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L DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO. FORMA DE
AD]UDICACION

1.1.- EI presente procedimiento tiene por objeto la ejecucién de las obras que comprende el proyecto aprobado
por la Universidad de Cidiz y cuya denominacion se espemﬁca en el apartado A) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

1.2.- El presente contrato es de caricter administrativo y se regird por lo establecldo en este Phego en el que se
incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que asumirin el érgano de
contratacién, ofertantes y adjudicatarios.
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Para lo no previsto en él, seran de aplicacion el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico (en adelante TRLCSP), y el Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas (en adelante RGLCAP), en lo que no se oponga a la Ley citada. Igualmente se regira
‘por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obtas del Estado.

Asimismo, se estari a lo establecido pot las normas de derecho comunitario que le sean de aplicacion.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro Resumen de Caracteristicas, junto con los planos, Pliegos de
Prescripciones Técnicas, cuadros de precios, memoria del proyecto y demas documentos del proyecto en que asi
se establezca por Ley, revestitin caricter contractual En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atendera al orden de prelacidn que se fije en el
mismo proyecto.

2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIO.

2.1.- Fl presupuesto total de la obra, inchiida la partida de IVA, que se expresara de forma independiente, y
demss tributos vy gastos que sean de aplicacién, es el que figura en el apartadg B) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas y su financiacién corresponderd a la Universidad de €adiz con cargo al concepto presupuestario y
anualidades que figutan en el mismo apartado.

2.2.- Fl sistema de determinacién del precio aplicable a este contrato se detalla en el apartado J) del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, que podra estar referido a componentes de la prestacién, unidades de ejecucion o
unidades de tiempo, o fijatse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposicién, o
resultar de la aplicacién de honoratios por tarifas o de una combinacién de varias de estas modalidades.

Se consideraran incluidos en los costes inditectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del Proyecto
v en consecuencia del contrato, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas
sino al conjunto o a una parte de la obra. Por o que se hallarin comprendidos en dichos gastos, entte otros, los
relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y obras accesorias de todo tipo que
se precisen para la ejecucion de la obra contratada, aunque no figuren comprendidas en las unidades de obras o
en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de sumintstro o aprovisionamiento, asi como los gastos que
conlleve la realizacién de gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para
la consecucidn de las mismas.

2.3.- Los precios de contratacion de las obras podrin ser objeto de revision cuando el contrato se hubiese
ejecutado en el 20 pot ciento de su itnpotte y haya transcurtido un afio desde su adjudicacién (de tal modo que ni
el porcentaje del 20 por ciento ni el primer afio de ejecucidn, contando desde dicha adjudicacion, pueden ser
objeto de revisién), de acuerdo a la aplicacion, como méximo, del 85% del incremento del indice de precios al
consumo, o alternativamente con la formula o indice que se detalla en el apartado J) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas. Mediante resolucién motivada, el dtgano de contratacién podri establecer las causas de su
improcedencia. No obstante en los supuestos que proceda, el licitador podra ofertar una revision inferior, o
renunciar a dicha revisiéon en su oferta, lo que serd valorado como uno de los criterios de adjudicacién del
procedimiento en el apartado K) del Cuadro Resumen de Caracterfsticas.

En el supuesto de que los precios no se consideren revisables, esta circunstancia no se modificard por la prorroga
del plazo durante la ejecucién del contrato stempre que ésta no esté motivada por causa imputable a la
Administracidén o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del
TRLCSP.
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Los predios unitarios que regirdn durante la ejecucién de las obras serinlos que figuran en el proyecto aprobado
por la Administracion, afectidos por el coeficiente de-adjudicacién resultante de la oferta econémica realizada por
el licitadot. '

En el apaitado j) del Cuadro Resumen se podrin incluir clausulas de variacién de preciosr en funcidén del
cumplimiento de detertninados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad con lo establecido en el
articulo 87.4 del TRLCSP. ‘ '

2.4.- Cuando las condiciones establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda distinta al euro, habri de
expresatse el importe maximo de aquélla y la clase de divisa de que se trate, ademds de una estimacién en euros
del importe total del contrato.

3. EXISTENCIA DE CREDITO

3.1.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Universidad del
cumplimiento de este contrato, ' o

3.2.- Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciacién de la ejecucion, la adjudicacion se
entendetd condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
del contrato en el ejercicio correspondiente. Cuando el expediente se tramite anticipadamente, dicha circunstancia
se hard constar en el apartado T) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Bstan facuitados para contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econémica, finandera y técnica y 110 se
hallen comprendidos en algunas de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, conforme a lo
establecido en el presente Pliego.

4.2.- Los empresatios deberin contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

4.3- En el caso de contratos de obras por presupuesto igual o superior a 350.000 euros excluido TVA, serd
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado en la categoria, grupo y subgrupo
en su caso, indicados en el apartado I1) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el caso de que una patte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autotizacién profesional, la clasificacién en el
grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podri suplitse por el compromisc del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y,
en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ¢jecutada por éstos no exceda
del 50 % del precio del contrato.

La clasificacion sera exigible igualmente al cesionatio de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al
cedente.

4.4.- Para las empresas no comunitarias y comunitarias, se estard a lo dispuesto en los articulos 55 v 58 del
TRLCSP, respectivamente. En el caso de exigencia de clasificacién, no serd precisa la clasificacién a los
empresarios no espafioles de Estados miembros de de la Unién Europea, ya concurtan al contrato aisladamente o
integrados en una unidn, sin petjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia.

4.5.- Los emptesarios que concurtan agrupados en uniones temporales quedarin obligados solidatiamente y
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debetin nombrar un representante o apoderado tnico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidn temporal deberan indicar
los nombtes y citcunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicararios del contrato.

I.a duracion de la union temporal de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su extincién.

4.6.- No podrin concurtit a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas o de los documentos prepatatorios del contrato, por si o mediante Unién Temporal de
Empresarios, siempre que dicha participaciéon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.7.- Las personas juridicas s6lo podrin ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios. '

5.- PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del érgano de contratacién se publicari la adjudicacion del contrato, la formalizacion
del mismo, asi como cualquier otro dato e informacién refetente a su actividad contractual de acuerdo con lo
establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

" Ei acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través de la pigina web del érgano de contratacion,
indicada en el apartado V' del Cuadro Resumen de Caracteristicas del presente pliego, o a través de las
Plataformas de Contratacidn previstas en el articulo 334 del TRLCSP.

I, ADJUDICACION DEL CONTRATO

6. PROCEDIMIENTO. ADJUDICACION.
6.1.- MODALIDAD CONTRACT UAL:-

El contrato de obras se adjudicard mediante el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con los
distintos supuestos contemplados en los articulos 170, 171 y 177 del TRLCSP, pudiendo oftecer los licitadores
mejoras a las prescripciones contenidas en los Phegos por considerar que pueden convenir al objeto del contrato,
asi como alternativas o variantes, si asi se prevé en el apartado R) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

El caricter de la tramitacién del procedimiento vendri indicado en el apartado I) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

De acuerdo con lo previsto en el articalo 320 del TRLCSP, el érgano de contratacién determinara en el apartado
L) del Cuadto Resumen de Caracteristicas si estard o no asistido por la Mesa de Contratacién.

Las invitaciones a presentat ofertas por el 6rgano de contratacién podrin ser hechas por carta u oficio o por
correo electrénico.

6.2.- PRESENTACION DE PROPQSICIONES.

6.2.1.- Lugary forma de presentacién de las proposiciones.
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a) Dentro del plazo sefialado’ en la invitacién al procedimiento, las proposiciones se presentatdn en sobtes
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicacién del norabre y apellidos o tazén social

- de Ia empresa, sefialindolos con las letras A y B, considerindose como oficina teceptora a estos efectos Ja
reflejada en el apartado V del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En caso de existir divisibn en lofes del procedimiento, deberd especificarse por los ofertantes los lotes a que
concurran.

Por patte dela oficina receptora, se emitird récibo al presentador, en el que constard el nombre del licitador, la
denominacién del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacién.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

La documentacién podrd presentarse encuadernada, siempre y cuando dicha encuadernacién sea ficilmente
desmontable.

b} Asimismo serin admisibles las ofertas o solicitudes que se remitan por cotreo o mensajetia, dentro del plazo de
admision sefialado en el anuncio-de licitacién. En tal caso el ofettante vendri obligado a justificar Ia fecha de
imposicion del envio y anunciar al Organo de Contratacién la remisién de la ofetta mediante fax (adjuntando
copia del resguardo de correos o mensajetia), telegraima o correo electrénico remitido 2 la direccién indicada en el
apartado V. del Cuadro Resumen de Catacteristicas, en el mismo dia. En'el caso de envio del anuncio por correo
electrénico sélo serd vilido si existe constancia de la transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido
integro delas comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Por la oficina receptora
del anuncio de envio mediante cotteo electrénico se proceders a la obtencién de copia impresa y su registro que
se incorporari al expediente. ‘

Sin la concurrencia de ambos requisitos no setd admitida la proposicién, si es recibida por el Organo de
Contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido, no
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicién, ésta ho sera
admitida en ningin caso. ' '

¢} La presentacién de la oferta comporta, pot parte del licitador, la aceptacién incondicional de las Cliusulas de
este Pliego, sin salvedad alguna.

d} Las ofertas se formularin de. forma oficial en lengua castellana. Iin el caso de presentarse alpuna
documentacién en otro idioma o lengua deberd acompafiarse de la cotrespondiente traduccion al castellano.

€) En cada sobre figurard externamente el nombre del licitador y el titulo del expediente e incluird la
documentacién que a continuacién se indica. Cuantos documentos sean presentados en la presente contratacion,
habran de ser originales o copias auténticas o autenticadas o compulsadas por Ia Universidad de Cidiz, a
excepcion de aquellos que acrediten la constitucién de la garantia que debetd ser, en todo caso original, o
acteditacién notarial original, en caso de constitucién segin el RD 45/2007 de 19 de enero, por el que se
modifica el Reglamento de la otganizacién v régimen del Notatriado a no ser que se prevea la posibilidad de su
acreditaci6n mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos, si asi se prevé en el Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

0.2.2. Sobres a presentar,

En el procedimiento negociado sin publicidad, el ofertante deberd presentar dentro del plazo de presentacion de
ofertas, los sobres A y B siguientes: )
6.2.2.1 SOBRE A: TITULO: DOCUMENTACION ADMINISTRATTVA.

a) Resguardo acreditativo de haber efectuado el ingreso o prestado la garantia provisional por alguna de
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las modalidades sefialadas en el articulo 96.1 del TRLCSP. La exigencia de garantia provisional serd potestativa
para el 6rgano de contratacion, debiendo aportarse cuando asi se establezca en el apartado F) del Cuadro
Resumen de Caractetisticas.

En el caso de que algtn licitador no se presentase a la totalidad de los lotes, podra prestar fianza equivalente al
3%, excluido FVA, sobre el importe de la sumna de las valoraciones indicativas fijadas por la Universidad de Cadiz
para los lotes a que concurra.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo del TRI.CSP, pot alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autotrizados para operar en Espafia, debera aportatse el
documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo del TRLCSP establezcan, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo,
deberi aportarse el otiginal del certificado del contrato.

En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en las Cajas Provinciales de Depositos, establecidas en las
Delegaciones Provmcmles de la Consejetia competente en materia de Economia y Hacienda.

Si se constituyen en valores de Deuda Piiblica, deberin aportarse los certificados de inmovilizacién de los valores
anotados. '

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articulo 98 del
TRLCSP, deberin aportar certificacién expedida por la Caja de Depésitos comprensiva de la existencia de la.
garantia global y de la suficiencia de la misma.

En el caso de las uniones temporales de empresatios, las garantias provisionales podrin constituirse por una o
vatias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidatiatnente a todos los integrantes de la unién temporal.

Conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembte, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las
sociedades cooperativas andaluzas que participen en los procedimientos de contratacién o contraten
efectivamente con las administraciones puablicas radicadas andaluzas, en el supuesto de exigirse la constitucién de
garantias, slo tendrin que aportar el veinticinco por ciento de su impotte. '

La garantia provisional responderi del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion del
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia respondera también del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la clausula 6.4.7.

Si algin licitador retita su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacion, o si el adjudicatario no
constituye la garanma definitiva o, pot causas imputables al mismo, no pudlese formalizarse el contrato, se
procederi a la ejecucién de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacién a la solicitud de
informacién a que se refiere el atticulo 152.3 del TRLCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que su
ptoposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrin la consideracion de retirada
injustificada de la proposicidon.

b) Declaracién de cumplir con los requisitos de personalidad, objeto social y capacidad para concurgir al presente
procedimiento, segin modelo del ANEXO TLB.

c) En caso de unidén temporal de empresarios, para que en la fase previa a la adjudicacidn sea eficaz frente a la
Universidad de Cadiz, serd necesario que los empresarios que deseen concurtir integrados en ella indiquen los
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nombres y circunstancias de los que la constituyan, la patticipacién de cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal, caso de resultar adjudicatarios, asi como la
designacion de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de
todos frente a Ia Universidad de Cadiz. '

d)} Declaracion responsable de no estar incursa en prohibicién de contratar, conforme al articulo 60'd_el TRLCSP,
segin el modelo del anexo II. : ‘

e) Eliminado

f) El licitador también aportard declaracién responsable de no haber participado en la elaboracién de las
presctipciones técnicas del contrato al que se licita, de acuerdo con los términos del articulo 56.1 del TRICSP
segin modelo anexo IV al presente pliego. '

g) Empresas extranjeras: en los casos en que el contrato .vaya a ejecutarse en Espafia, aportatin declaracién’ de
sometetse a la jutisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgit del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

h} Certificados de trabajadores con discapacidad y promocién de la igualdad entre hombres y mujetes.

Segun lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integracién social de los minusvilidos, las empresas que
tengran un namero de 50 o mis trabajadores en su plantilla estatdn obligadas a contar con un dos por ciento de
trabajadotes con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de § de
abril, por el que se regula el cumplimiento alterhativo con caricter excepcional de la cuota de reserva en favor de
los trabajadores con discapacidad.

A tal efecto, y conforme a la Disposicién Adicional Cuarta del TRLCSP, los licitadores que cumplan tal requisito
deberan aportar, en todo caso, uh certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de trabajadores
de plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse
optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmerite previstas, una copia de la declaracién de
excepcionalidad y una declaracidn con las concretas medidas aplicadas. '

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrin apottar, en su caso, un certificado en
el que conste el ndmero de trabajadores con discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para
los supuestos de empate en la cliusula relativa a la clasificacién de las ofertas. '

Asimismo ¥ a los mismos efectos previstos en el patrafo anterior, los licitadores podrin presentar documentacidén
acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, siempte que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en ¢l tiempo y mantengan la
efectividad. A

1) Documentacién relativa a la solvencia econdémica, financiera y técnica. La solvencia econdmica, [inancieta y
técnica, s¢ acreditard por los medios indicados en el apartado H) del Cuadro Resumen de Caracterfsticas.

Aquellos empresarios que hayan sido clasificados para la celebracién de contratos del mismo tipo que el

convocado y para cuya celebracién no se exija clasificacién, podran acreditar su  solvencia mediante la
acreditacion de estar en posesién de dicha clasificacién. ‘

6.2.2.2. SOBRE B. TITULO: DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA.

A efectos de valoracién de los critetios objetivos para la adjudicacién del procedimiento se aportara la
documentacién que se relaciona a continuacién. La misma deberd aportarse en papel y en soporte digital, en
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formato PDF (Portable Document Format: ISO 32000). En caso de discrepancia entre ambos formatos,
prevalecerd el contenido de la proposicién presentada en papel:

a) En cuanto a la propuesta técnica sobre el objeto de la contratacién, deberin presentar documentacién
acteditativa de cumplirse las condiciones técnicas que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como la
referida a las modificaciones propuestas por el licitador que puedan mejorar el objeto del contrato.

b) El licitador debers presentar un andlisis del proyecto, demostrativo del estudio que se ha efectuado del mismo
pata realizar la oferta econdmica, centrindose especialmente en:

e Localizacién de los puntos de acometida y conexién de las instalaciones y servicios provisionales.

¢ Breve memotia explicativa del proceso de ejecucion de la obra, con indicacion de la cootdinacidn entre los
distintos agentes que puedan’ coincidit.

La memortia deber incluir diagrama de Gantt con el programa de ejecucién de las obras o instalaciones.
Si se propusiera reduccién en el plazo de ejecucion, deberd adjuntarse un segundo diagrama que
contemple la reduccién acompafiando una memoria justificativa.

La documentacién requerida en este apartado tendri una extensién mixima de diez fohos pudiéndose
acompafiar de los planos o croquis que se estimen necesarios.

El criterio de admisidén serd que de la documentacién presentada se deduzca un conocimiento adecuado de la
obta a ejecutar por parte de la empresa.

¢} Relacién de equipos, maquinatias y medios personales y auxiliares, por cada capitulo o parte de la obra que la
empresa se comprotmete a poner a disposicion de las obras, que suponga una mejora, respecto a los minimos
exigidos en el pliego de prescrpciones técnicas particulares, para la ejecucion de los distintos trabajos,
indicindose sus caracteristicas, niunero, dias de puesta a disposicién y sus rendimientos medios semanales. Dicha
relacién incluird Ia mano de obra indirecta y el personal técnico a adscribir a los otros. :

Se especificarin, asimismo, las miquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares de la relacién anterior que
sean de su propiedad

d) Plan de autoconttol de la calidad que la empresa se compromete a llevar a cabo durante Iz ejecucion de la obra
en los supuestos en que la Universidad de Cadiz asi lo establezca en el apartado N) del Cuadro Resumen de
Caractetisticas, donde se fijardn, en su caso, las condiciones y alcance del citado Plan.

¢) Relacién de medios v elementos de Seguridad y Salud en el trabajo que el contratista se compromete, a su
costa, a poner a disposicién de la obra y que supongan una mejora de las condiciones de Segurtdad y Salud en
relacién con las previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad y Salud o con 16 estipulado por la
notmativa vigente sobre la materia, indicandose el nimero y caracteristicas de dichos medios y su comparacion
con los exigibles obligatoriamente,

f) El Hlcitador especificari las partes de trabajo que serin objeto en su caso, de subcontratacién, indicando el
potcentaje que representari la subcontratacién en relacién con el presupuesto total ofertado.

As{ mismo, incluird la relacidn de las empresas o empresarios con los que el licitadot se compromete 2
subcontratar detallando las caracteristicas técnicas de aquéllos. |

) Oferta de indice de revision de precios sobre el miximo aplicable establecido en el apartade ]) si procede, o
férmula propuesta, si asi se indica en el mismo apartado.



" | Univarsicad

h) En su caso, autotizacidn para ajustar las anualidades previstas inicialmente al desatrollo real de Eos trabajos
(Aneso VII).

1) Proposicién econémica. En este sobre se incluird Ia proposicién econdmica con arreglo al modelo que figura
como Anexo a este Pliego, debidamente firmada y fechada.

Cada licitadot no podrd presentar mis que una sola proposicion, en la cual se reflejarin ademds los importes de
las posibles variantes, si éstas hubieran sido permitidas expresamente en el Cuadro Resumen de Caracteristicas.
Tampoco podra suscribirse ninguna propuesta en agrupacién tempotal si Jo ha hecho individualmente.

En el caso de que el presupuesto del procednmento esté desglosado pot lotes, los licitadores podxan optar por
ofertar a la totalidad de los lotes o a un niimero determinado de ellos, pero en cualquier caso ofertarin la totalidad
de las obras previstas en cada lote, en el orden que se indica en el mismo, desglosado por premos unitarios, y pot
el importe total de cada lote ofertado.

En la oferta econdmica se entenderd a todos los efectos incluidos los tributos de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se otiginen para el adjudicatatio como consecuencia del cump]irniento
de las obligaciones del contrato, asi ‘como la partda cotrespondiente a IVA, que deberd consignarse
independientemente. :

Dicha proposicién se presentard escrita a miquina, y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, etrotes o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Universidad de Cadiz estime fundamental para
considerar la ofetta, asi como aquellas que excedan del presupuesto fijado para el contrato.

En caso de existir discordancia entre la cantidad consignada en cifra y en letra, prevalecera esta tltima.
6.3.- RECEPCION, EXAMEN Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.

6.3.1. Una vez entregada o remitida la documentacién, no puede ser retitada, salvo que la retirada de la
proposicidn sea justificada. :

6.3.2. Terminado el plazo de recepcidn, los jefes de las oficinas receptoras expedirin certificacién relacionada de
la documentacion recibida o de la ausencia de licitadores.

Si se hubiese anunciado la remisién segﬁn el procedimiento recogido en la cliusula 6.2.1.b) del presente Pliego,
con los requisitos establecidos en la misma, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de
diez dias indicado, los jefes de las oficinas receptoras expedirin certificacién de la documentacion tecibida para
remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratacién o al Organo de Contratacion.

6.3.3. Ei, examen y calificacién de la documentacién se realizard por la Mesa de Contratacién en caso que se
constituya. La Mesa de Contratacién tendra la composicidén prevista en el apartado L) del Cuadro Resumen de
Caractetisticas. Caso de no constituirse, el examen y calificacién de la documentacidn serd realizada por el
Organo de Contratacién determinado en dicho apartado del Cuadro Resumen de Caractetisticas.

6.3.4. Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa de Contratacién junto con el certificado del
funcionario/a encargado/a de la oficina receptora, se constituiri la misma pata calificar previamente los
documentos presentados en tiempo y forma.

En todo caso, se entenderd como defecto no subsanable la falta de constitucién de la garantia provisional con
antetiotidad a la terminacion del plazo de licitacion, en el caso de que su constitucion sea exigida en el apartado
F) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Sila Mesa o el Organo de Contratacién obsetvase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada en el sobre A, lo comunicari verbalmente a los interesados, o por medios electrénicos, informaticos o
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telematicos. Sin perjuicio de lo anterior, las dircunstancias resefiadas se hardn pablicas en el Perfil de Contratante
de la Universidad de Cadiz, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles pata que los licitadores los
cotrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién u Organo de Contratacién.,

6.3.5. La Mesa o el Organo de Contratacion, una vez calificada la documentacién aportada en el sobre A y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién presentada, procederi a determinar las
empresas que se ajustan a los criterios de seleccién de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a la licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo,

6.3.6. Una vez calificada la documentacién administrativa, la Mesa o el Organo de Contratacidén, una vez
examinadas las ofertis recibidas, podri habilitar al érgano de nepociacién determinado para el inicio de las
consultas y negociaciones con los candidatos, conducentes a la formacién del contrato, de acuerdo con los
aspectos econdmicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociacién con las empresas.

6.3.7. Si asi se establece en el apartado K, del Cuadro Resumen de Caracteristicas, el procedimiento negociado se
podra articular en. fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el nimero de ofertas a negociar mediante Ia
aplicacién de los ctiterios de adjudicacién, indicindose el umbtal minimo de puntuacion necesario para continuar
en el proceso selectivo.

6.3.8. El drgano de negociacién o Comision establecida al efecto negociari con los licitadores las ofertas que
éstos hayan presentado segun los critetios de adjudicacién sobre los que versarin los aspectos econémicos y
técnicos objeto de negociacién con el fin de identificar la oferta més ventajosa.

6.3.9. Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas segn los criterios indicados en el apartado Ig)
elaborari un informe en el que se expresara la puntuacién obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios
objetivos de adjudicacién en el orden que se sefiale en el citado apartado. Este informe, junto con la
documentacidn, se elevard ante el Organo de Contratacidén o ante la Mesa. '

6.3.10. Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacién que se hayan exigido, en su. caso, en
el Cuadro Resumen de Caracteristicas, no podra continuar en el procedimiento selectivo.

6.3.11. En el caso que existan licitadotes supuestamente incursos en temeridad, la Mesa u (jrgano de

Contratacion les notificara tal circunstancia, solicitindoles informacién a los efectos previstos en el articulo 152
del TRLCSP.

6.4.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

6.4.1. Una vez realizadas las actuaciones conducentes a la determinacién de la oferta mis ventajosa, el érgano de
contratacion ordenari las proposiciones por orden decreciente, procediendo a realizar la propuesta de
adjudicacién a Ia mas ventajosa.

6.4.2. Elminada,

6.4.3..La Universidad tendré alternativamente la facultad de adjudicar el contrato mediante resolucién motivada, 2
la proposicion més ventajosa para la Universidad de Cadiz, de acuerdo con los criterios que se detallan en ¢l
apattado K} del Cuadro Resumen de Caracteristicas o declarar desierto el procedimiento si ninguna de las
proposiciones presentadas resultase admisible de acuerdo con los critetios fijados en el presente pliego.

6.4.4. En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mis ventajosas desde el
punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacién, el orden de preferencia de
adjudicacién, siempre que las empresas hayan presentado la documentacién acreditativa, serd el establecido en el
apartado P), sin perjuicio de lo establecido en la Disposicién Adicional Cuarta del TRLCSP,
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51 adn asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene -preferencia de
adjudicacion conforme al citado apartado, resultari adjudicatatia aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el
criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacién de los mismos. Y en el caso de que continuara la
igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

6.4.5. Alternativamente, el érgano de contratacién podis, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a
la ejecucién del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de
preparacién del contrato o de las regulacloras del procedimiento de adjudicacién.

0.4.6. En relacion con los criterios base para la adjudicacién del procedimiento, se detallarin en el Apartado O)
del Cuadro Resumen de Caracteristicas, los criterios objetivos en funcién de los cuales se apreciari, en su caso,
“que Ia proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anotrmales’o despropofcionadas.

En relacion con el criterio precio —si es uno de los critetios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacién-, en el mismo apartado se sefialar, los limites que permitan apreciat, en su caso, que la proposicién
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormales o desproporcionadas. La declaracion de tal
caracter requerird la previa solicitud de informacién a todos los lcitadores supuestamente comprendidos en ella, |
el asesoramiento técnico del Servicio cotrespondiente ¢ informe del Gabinete Juridico de la Universidad de Cadiz.

6.4.7. Una vez clasificadas las ofertas, se requema al mejor clasificado para que, dentro del plazo maximo de
diez dias hébiles o el que las normas autonémicas fijen, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, preserite la documentacién justificativa de las siguientes circunstancias, o autotice al
érgano de contratacién para que obtenet de forma directa la acreditacidn de ello, que podrin ser expedidas, si asi
se indica en la notificacién efectuada, por medios electrénicos, informaticos o telematicos:

6.4.7.1. Decumentacién acreditativa de la personalidad del empresario de la declaracién del anexo ILB:

Aquellos licitadotes que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia creado por el
Decreto 189/1997 de 22 julio, dependiente de la Consejeria de Economia y Hacienda, podrén sustituir la
documentacion acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, asi como, en su caso de estar al cotriente en
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por la cotrespondiente certificacién del Registro y
declaracion’ expresa emitida por el ofertante de que no se han modificado los’ datos que obran en el mismo
(Anexo III en el caso del ROLECE). :

En el caso de que los licitadores hayan presentado la documentacion referida en esta cliusula 6.4.7.1 en
procedimientos anteriormente celebrados en la Universidad de Cadiz, quedarin eximidos de la presentacién de
los mencionados documentos, poniéndolo en conocimiento del SERVICIO DE GESTION ECONOMICA,
CONTRATACIONES Y PATRIMONIO/ADMINISTRACION DE CAMPUS de la Universidad de Cadiz,
mediante solicitud escrita y expresa, el cual, comprobada la veracidad de lo sefialado una vez revisado el archivo
de contratos de la Universidad, expedira un certificado que trecoja la existencia de la misma. El ofertante deber
realizar declaracidon expresa de que no se han modificado los datos.que obran en el Servicio de la Universidad de
Cadiz mencionado.

1) Si se trata de licitador individual, serd obligatotio la presentacién de copia legitimada notarialmente, por la
Universidad de Cidiz, del Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

2) Si la empresa fuera persona juridica, su personalidad se acteditard mediante la presentacién de la escritura de
constitucion o modificacin, en su caso, inscrita en el Registro Mercantl cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. $ino lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizard mediante la esctitura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el cotrespondiente Registro oficial.
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3) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran copia compulsada notarial, por
la Universidad de Cidiz o pot otta Administracién Piblica, de su Documento Nacional de Identidad, asi como
documentacién  acreditativa de la representacaon bastanteada por el SERVICIO JURIDICO DE LA
UNIVERSIDAD. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

4) Las empresas extranjeras que pretendan tomar patte en la presente contratacion deberdn reunir los siguientes
requisitos:

4.2) Capacidad de las empresas no espafiolas de Fstados miembros de la Comunidad Furopea. Tendrin
capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Fstados miembros de
la Unién Europea que, con atreplo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizat la prestacién de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién especial
o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él la prestacién de que se trate, debetin
acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatartos del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditari mediante la inscripcién en los
Registros o presentacién de las certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto 1098/2001 de 12
octubre o norma que lo sustituya.

4.b) Capacidad de las restantes empresas extranjeras.

Los empresarios extranjeros deberin justificar mediante infortne, en la forma recogida en el articulo 55 del
TRLCSP, que’el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector piiblico
asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.

Ademis serd necesario que las empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acteditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Misién Diplomética
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique
el domicilio de la empresa.

4.c) Las empresas extranjeras que contraten con la Universidad de Cadiz presentarin la documentacién traducida
de forma oficial al castellano.

4.d) La empresa, en su proposicion, hara declaracién de sometetse 2 la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjeto que pudiera corresponder al licitante.

4.e) Los certificados de clasificacién o documentos similares que actediten la inscripcién en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea sientan una
presuncién de aptitud de los empresarios incliidos en ellas frente a los diferentes organos de contratacién en
relacién con la no concurrencia de las prohibiciones de conttatar a que se refieren las letras 4) a ¢) y e del apartado
1 del articulo 60 del TRLCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional
exigidas por el articalo 54 del TRLCSP y las de solvencia a que se refieren las letras b y ¢ del articulo 75 del
TRLCSP, las letras a), b) y ¢) del artfculo 76 del TRLCSP, el articulo 77 del TRLCSP, y las letras a) y ¢} a i) del
articalo 78 del TRLCSP. Ipual valor presuntivo surtirin las certificaciones emitidas por organismos que
respondan a las normas europeas de. certificacién expedidas de conformidad con Ia lepislacién del Estado
miembro en que esté establecido el empresatio.

Los documentos a que se refiere este apartado deberin indicar las refetencias que hayan permitido la inscripcién
del empresatio en la lista o la expedicion de la certificacién, asi como la clasificacién obtenida. Estas menciones
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deberin también incluirse en los certificados que expidan los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas a efectos de la contratacion en el Ambito de la Unién Furopea.

5) La-Universidad dg Cadiz podrd contratar con uniones de empresatios que se constituyan temporalmente al
efecto.La duracién de las uniones temporales de empresarios seri coincidente con la del contrato hasta su
extincién. - ;

Dichos empresarios quedan obligados solidatiamente ante la Universidad v deberin nombrar un representante o
apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las ebligacionés que del
~contrato se detiven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan ototgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa,

La documentacidén administrativa deberd ser aportada por todos y cada uno. de sus tniembros.

En el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal de empresas, debetan acreditar éstas la
formalizacién de la misma en escritura piblica de conformidad con lo establecido en el articulo 59.1 del TRLCSP.

6.4.7.2. Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento

de las obligaciones tributatias o declaracién responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificacién
podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los servicios
publicos. : -

6.4.7.3. Certificacion positiva expedida por la Direccién General de Tributos e Inspeccién Tributatia o pot los

Servicios de Tesoreria de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria con la Administracién Autondmica, a
los efectos-de lo establecido en el articulo 60 del RIDL 3/2001. ‘

6.4.7.4. Certificactén positiva expedida por la T'esoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a los efectos de lo establecido en <l articulo 60 del
RDL 3/2001, o declaracién responsable de no estar obligado a presentatlas.

6.4.7.5. Documer:lto acreditativo del cumplimiento de las ob igaciones del Impuesto de Actividades Econdmicas.

Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que cjerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con
las que venga realizando 4 la fecha de presentacién de sus proposicion, referida al ejercicio corriente, o el dltimo
tecibo, completado con una declaracién responsable de no habetse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Sin perjuicio de la obligacién de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), ¢) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberi acteditarse
mediante resolucién expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, o
declaracién responsable de tener una cifra de negocios infetior a 1.000.000 de euros respecto de los sujetos
pasivos enunciados en la letra ¢) del articulo 82.1 de la mencionada Ley, con excepcion de las personas fisicas.

Se exceptian de estos requisitos los sujetos pasivos a los que se refiere el articulo 82.1 apartados a), d), g) v h) del
citado Real Decreto Legislativo.

6.4.7.6. Garantia_definitiva. si asi se contempla en el apartado G del Cuadro Resumen de Caracteristicas.
Resguardo acreditativo de la constitucién, en las Cajas Provinciales de Depésitos de la Consejerfa competente en
matetia de Economfa y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantfa equivalente al 5% del importe de
adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicién del 6rgano de contratacién. De no
constituirse en el plazo sefialado en esta cldusula por causas imputables al adjudicatario, la Universidad no
efectuard Ia adjudicacién a su favor, procediendo segiin lo establecido en la clausula 6.4.8._
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El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucién de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelar simultineamente a la constitucién de
la definitiva. '

Conforme al articulo 116.6 de 1a Ley 14/2011, de 23 de diclembre, las sociedades cooperativas andaluzas que
participen en los procedimientos de contratacién o contraten efectivamente con las Administraciones Priblicas
radicadas en Andalucia, sélo tendrin que aportar el veinticinco pot ciento de las garantfas que hubieten de
cohstituir. :

Ademas, cuando asi se indique en el Cuadto Resumen de Caracteristicas y de conformidad con el articulo 95.2 del
TRLCSP, se podri exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del plazo de
garantia senalado en el Cuadro Resumen de Caracteristicas, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.

64.7.7. Escritura de formalizacién de Ja Unién Tempotal de Empresarios. Asimismo, en el caso de que el

adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, deberi aportar la escritura piblica de
formalizacion de la misma. - :

6.4.7.8. Otra documentacién. Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir 2 la ejecucién del contrato
conforme al articulo 64.2 del TRLCSP que le reclame el 6rpano de contratacién,

6.4.8. Adjudicacion del contrato.

Presentada Ia documentacién sefialada en el apartado antetior, la Universidad adjudicata el contrato dentro de los
5 dias habiles signientes 2 la recepcién de la misma. '

De no cumplimentarse adecuadamente el requetimiento en el plazo sefialado, se entenderi que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La resolucién motivada de adjudicacién se notificard a los licitadores y, simultAneamente, se publicard en el perfil
del contratante.

El mismo procedimiento podtd seguir la Universidad cuando la finalidad de la adjudicacién sea la de continuar la
ejecucion de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto.

" 7.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

7.1.- Los contratos se perfeccionan mediante su formalizacion realizada pot el érgano de contratacién. La
Universidad no podra contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga caricter de emergencia.

7.2.- Los contratos de la Universidad se formalizarin en documento administrativo dentro del plazo de 15 dias
hibiles a contar desde el siguiente al de la recepcion de notificacién de la adjudicacién constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a-cualquier registro piblico, pudiendo, no obstante, elevarse a esctitura
publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la formalizacién no podré efectuarse
antes de que transcurran 15 dias habiles desde que se remita la notificacién de la adfudicacién a licitadores, Una
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vez transcutrido sin que se haya mterpuesto recurso que suspenda la formalizacién del contrato, se requerira al
adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo miximo de 5 dlas naturales a contar desde aquél en
.que hubiese recibido el requeﬂrmento -

En el caso de otorgamiento de esctitura piblica, el contratista hari entrega de una copia simple en el Setvicio de
Gestion Econdmica, Contrataciones y Patrimonio de la Universidad de Cadiz.

7.3.- Serin de cuenta de adjudicatatio o adjudicatatios, en su caso, los gastos detivados de la formalizacién del
contrato, asi como el importe de los anuncios —tanto de licitacién como de adjudicacién si procede- en los
Boletines Oficiales correspondientes, asi como, en su caso, en dos tinicos medios de difusién de Ia prensa diatia.

Los importes de los gastos de publicacién en el Boletin Oficial corresponchente y en su caso en los medios
ptivados de comunicacién, se distribuirin entre los distintos adjudicatarios, si los hubiere, en proporcién a la
cuantia de los presupuestos indicativos de las adjudicaciones de cada uno.

7.4.- Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizatse el contrato dentro del plazo indicado, la
Universidad podfa acordar.la incautacién sobre ka garantia definitiva del importe equivalente al que en su caso se
hubiese exigido como garantia provisional.

5i las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Universidad, se indemnizari al contratista de los dafios
¥y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

En este caso, antes de proceder a una nueva convocatoria, la Universidad de Cadiz podri proponer utia-nueva
adjudicacion al licitador o licitadotes siguientes a aquél, segiin el procedimiento establecido en la cliusula 6.4.8.

7.5.- No se podra iniciat la ejecucién del contrato sin Ia previa formalizacién, excepto en los casos previstos en el
articulo 113 del TRLCSP, referidos a la emergencia.

II1. EJECUCION DEL CONTRATO
8. PLAZO DE EJECUCION

8.1. El plazo total de ejecucion de las obras sera el fijado en el apartado C) del Cuadro Resumen-de Caractetisticas
y comenzara a partir del dia siguiente al de la firma de confotmidad del acta de comptobacién del replanteo.

8.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capitulos o fases en que se divide la obra, seran los fijados
igualmente en el citado apattado, y se considerarin como plazo miximo de cada uno de ellos.

8.3. La ejecucion de la obra se distribuird en los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de
trabajo, de acuerdo con lo establecido en la cliusula 11 del presente Pliego.

8.4. La peticion de prorroga del plazo de ejecucion por parte del contratista, deberd tener lugar en un plzo
miéximo de quince dias desde aquel en que se produzea la causa originaria del retraso, alegando las razones por las
que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracidn, a los efectos de que la Universidad
de Cadiz pueda oportunamente, y siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucién del contrato, resolver
sobre Ia ampliacién del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado
al tiempo reabmente petdido.

9. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LLAS OBRAS
9.1 Plan de seguridad v salud en el trabajo
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9.1.1. El plan de seguridad y salud en el trabajo, cuando fuere exigible, deber4 ser presentado por el contratista al
Area de Infraestructuras de la Universidad de Cidiz en el plazo que se fije para ello en la notificacién de
adjudicacién definitiva del contrato y, en su defecto, con al menos quince dias de antelamon al acto de
cormaprobacién del replanteo.

9.1.2. Sise incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobacién del pl:m no se produce antes de la comprobac:lon
del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para €l comienzo efectivo de la misma serd condicidn
imprescindible la aprobacién del referido plan. En dicho supuesto, el plazo contractual empezari a contar a partir
del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo, en la que se dejard constancia de los extremos
mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondraz una
penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 del precio del contrato, que sera descontada, en su caso, en la
. primera certificacion.

-9.1.3. El autor del plan de seguridad y salud deberi ser técnico con la titulacién exigida legalmente.

9.1.4. El contratista vendra obligado a recoger en el plan de segutidad y salud todas las medidas y clementos
necesarios para cumplir lo estipulado al tespecto por la leg151ac1on vigente sobre la materia y por las notmas de
buena construccién, sin que tenga derecho a recibir mis importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud
rafectado de la baja de adjudicacién en su caso. Asimismo, deberin contemplarse en el citado plan las mejoras
ofertadas de acuerdo con el apartado e) de la clausula 6.2.2.2. del presente pliego.

9.1.5. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el estudio de
seguridad y salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrin de ser ubicados, siempre que sea
posible, en la propia obra y, en todo caso, serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

9.1.6. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una
vez aptobado el plan, requerird la previa modificacién del mismo, asi como su postetior informe y aprobacién en
los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

9.1.7: Los referidos locales y servicios deberin estar dispuestos desde el inicio de la abra.

9.2. Licencias, autorizaciones e impuestos

9.2.1. El contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autotizaciones
municipales y de cualquier otro otganismo piblico o privado sean necesatios para la iniciacién, ejecucién de las
obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la Universidad de C4diz los documentos que para
ello sean necesarios, sin per]uimo de la actuacion que a ésta Gltima le cotresponda.

9.2.2. Asimismo, el contratista estari obligado a abonar en los plazos voluntatios establecidos el importe de los
gasf:os y exacciones de los mpuestos licencias v autorizaciones referidas anteriormente v cualesqmera que graven
la ejecucidn y posterior ocupacién de la obra, gastos que serin de cuenta del contratista, salvo disposicién en
contrario, dando conocimiento inmediatamente a la Universidad de Cidiz de haber cumphdo dichos trimites.

9.2.3. El importe de estas cargas que se deriven de la obra forman parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y, conforme a esta estipulacién contractual, se traslada la obligacién de pago al ad]udlcatario del
contrato celebrado.

9.2.4. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a derecho, el contratista quedari legitimado
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Universidad de CAdiz.

9.2.5. 81 la Universidad de Cadiz obtuviera la exencion del pago de la liquidacién de alguno o algunos de los
documentos anteriores, ello habri de reflejarse en el menot importe en la liquidacién definitiva de las obras o
instalaciones.
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9.2.6. El contratista indemnizara a la Universidad de Cidiz por cualquier peﬁuicio que ocasione el
incumplimiento de esta clausula.

9.3. Seguros

9.3.1. El contratista, ademés de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desatrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa —caso de ser exigido por Ia Universidad-, antes del inicio de las obras y hasta la
finalizacion del plazo de garantla un seguro contta incendios de las obras, por el importe de su presupuesto,
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Universidad de Cadiz.

Con antetioridad a la firma del contrato el contratista adjudicatario debera aportar propuesta de seguro y su poliza
deftnitiva en el plazo de 30 dias a partir de la fecha del contrato.

El incumplimiento del plazo no impedita la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si
bien no comenzarin efectivamente las obras sin la aportacién de la documentacion. Por tanto, se retrasa el inicio
efectivo de las obras por causa imputable al contratista, peto no asi el inicio del cémputo del plazo de ejecucién.
El plazo contractual empezard a contar con la firma del Acta de comprobacion del replanteo, en la que se dejard
constancia de los extremos mencionados.

9.3.2. En la recepcién de la obra, deberi acreditarse que la péliza tene vigencia por el periodo de garantia de la
misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

9.3.3. La Universidad de Cidiz podré proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcidn, a la suspensién del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento
de esta obligacién, sin que dicho perfodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizacién por demora
ent el pago de las certificaciones o liquidaciones.

9.3.4. Igualmente debera tenet susctito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas
como a cosas, 4si como a dafios producidos a la Universidad de Cadiz, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato.

9.4. Ma_quinatia, medios auxiliares, personal, mano de obta y subcontratas

9.4.1. Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara a la Universidad de Cadiz, a través de la direccién
facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinatia v medios auxiliares que habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Técnico con la titulacién adecuada desighado por el contratista para la ejecucién de la obra, que quedatd
adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designacién a la Universidad de Cadiz para su
aceptacion y a la direccién facultativa para su conocimiento. Fl téenico quedard adscrito en calidad de jefe de obta
y deberi permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relacién numerada por oficios y categotias del personal que pondri al servicio de las obras.
d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas a
los efectos prevenidos en el articulo 227 del TRLCSP. En cuanto a pago a subcontratistas y plazos, debers estatse
a lo establecido en el articulo 228 del citado texto legal.

9.42. Los datos anteriores deberin ajustarse, como minimo a los aportados por el contratista en su oferta,

debiendo ser autorizados expresamente pot la Universidad de Cadiz. La misma podta autorizar su modificacién
mediante propuesta mottvada de la direccién facultativa.
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10. INICIACION DE LAS OBRAS

~ 10.1. En los casos en que el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracterfsticas se indique que la tramitacién del
expediente es ordinaria, se procedera a efectuar Ia comprobacién del replanteo en el plazo maximo de un mes, a
contar desde la fecha de la formalizacién del contrato, autorizindose, en su caso, la iniciacién de las obras.

10.2. En los casos en que el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la tramitacién es
urgente, la comprobacion del replanteo y la iniciacién de'las obras deberi realizarse en el plazo miximo de quince
dias habiles contados a partir de la adjudicacién definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
correspondiente documento piblico o contrato administrativo, siempte que sea requerido por la Universidad de
Cadiz.

11. PROGRAMA DE TRABAJO

11.1. Fl contratista estard obligado a presentar al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz, un

programa de trabajo en el plazo de un mes desde la formalizacién del contrato. Fl programa de trabajo podti

confeccionarse mediante diagrama de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capitulos, unidades o

pattes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacién. En todo caso, deberin incluirse los

siguientes datos:

a) Otrdenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con expresion del volumen de
éstas.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresién
de sus rendimientos.

C) Estimacion en dias calendario® de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatomas,
equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas pattes o clases de obta.

d) Valoracién mensual vy acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
prepatatotias, equipo e instalaciones y de los de ejecucidn de las diversas partes o clases de obra.

€) Grificos de las diversas actividades o trabajos.

Este programa de trabajo debera ajustarse, como minimo, al presentado por la empresa adjudicataria en su ofetta,
salvo que la Universidad de Cadiz autorice la modificacién del mismo.

11.2. El Area de Infraestructuras de la Universidad de Cdiz resolvers sobre el programa de trabajo en ¢l plazo
miximo de los 15 dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones; siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.

11.3. El ‘director facultativo de la obra podrd acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en su debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

12. INSPECCION, DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

12.1. La Universidad de Cadiz podrd designar un Responsable del contrato, segiin establece el articulo 52 del
TRI.CSP, al que corresponderi supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada. El Responsable def contrato
puede ser una persona fisica o juridica, vinculada a la Universidad o ajena a la misma. Las facultades del
Responsable del contrato se entienden sin petjuicio de las que corresponden al Director Facultativo, conforme a
lo dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP,
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12.2. Incumbe al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz ejercer, de una manera continuada y directa,
la inspeccién de la obra durante su ejecucién, a través de la direccidon facultativa de la obra v, en su caso, del
Responsable del contrato.

12.3. La direccion facultativa y, en su caso, el Responsable del contrato seran responsables de que éstas se lleven a
cabo con estticta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

124. El director facultativo y el Responsable del contrato no podrin introducit en el proyecto, a lo latgo de su
ejecucton, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asimismo, en
caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podran adoptar decisién alguna que pueda
implicat la introduccién de modificaciones sobee el proyecto aprobado, estindose a estos efectos, a lo dispuesto
en la clausula 17 del presente Pliego. ‘ ‘

- 12.5. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obras, sin autorizacién previa de la
Universidad de CAdiz, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccién facultativa o del
Responsable del contrato, no generard obligacion alguna para la Universidad de Cadiz, sin perjuicio de las
responsabilidades que ésta pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

12.6. En la oficina de obras deberd existir un libro de érdenes, en el que el Director facultativo o el Responsable
del contrato haga constat por escrito, las instrucciones que, peribédicamente y para mejor desarrollo de aquéllas
formule al contratista.

12.7. Cuando las instrucciones fueren de caricter verbal, deberin ser ratificadas en el libro de éedenes en el plazo
mias breve posible para que sean vinculantes para las partes.

13. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

13. 1. Obligaciones laborales y sociales

13.1.1. Bl personal adscrito a los trabajos dependeri exclusivamente del contratista, el cual tendrd todos los
detrechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

13.1.2. Fl contratista estari obligado al cumplimicnto de las disposiciones vigentes en matetia laboral y de
seguridad social as{ como de seguridad y salud en el trabajo, por lo que vendri obligado a disponer de las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

13.1.3. En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en sii caticter de

empleadot, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién labotal o de otro tipo,

existente entre aquél, o entte sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repetcutir contra

la Universidad de Cédiz ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de
"alguna de ellas, pudieran imponetle los organismos competentes.

13.1.4. En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Universidad de Cadiz de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa.

13.2. Finsayos v andlisis de materiales v unidades de obra

13.2.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracién que verse sobte condiciones y homologaciones que han de
reanit los mismos, los costes de ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones se considerarin incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa del control de calidad que figure en el
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proyecto aprobado.

13.2.2. Paza aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos pot horma alguna, la direccién facultativa
podra ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que originen de
cuenta del contratista hasta un limite maximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecucién material.

13.2.3. Los gastos de ensayos destinados a informacidn, vetificacién o comprobacién de unidades de obta mal
ejecutadas por la empresa, serin abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se computarin a
los efectos del tope econdmico a que se refiere el parrafo antetior.

13.2.4. Salvo en el caso de que el control de calidad de la obra esté excluido del contrato, la Universidad de Cadiz,
a través de la direccidn facultativa, designara, de entre las propuestas por el contratista, a la entidad pablica o
privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles,
pruebas y analisis previstos en esta cliusula.

Las empresas propuestas por el contratista para la realizacién de los ensayos y anilisis no podrin ser empresas
vinculadas al mismo.

13.2.5. Los ensayos establecidos anteriormente, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados
por el contratista, podrin ser ¢jecutados por la Universidad de Cadiz y su importe deducido de las certificaciones
mensuales correspondientes.

13.3. Productos industriales de empleo en la obra

13.3.1. Los materiales, elementos, miquinas y equipos a emplear en obras habrin de reunit las calidades y

caractetisticas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado cumplimiento.

Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea
cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. '

13.3.2. 5i en los documentos contractuales figurasen alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar este, se entendera que tal mencién se constrifie a las calidades y caracteristicas
de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas 6 modelos que sean equivalentes.

13.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias

13.4.1. Se considerarin incluidos en los costes indirectos y, pot tanto, en los precios de las unidades de obra del
proyecto todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas si no al conjunto o a
una parte de la obra, por lo que se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las
instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la

obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que conlleve
la realizacién de gestiones, pago de tasas, cinones, arb1tt'10s y todos aquellos que fueran necesarios para la
consecucion de las mismas.

13.5. Sefializacién de las obras

13.5.1.Con independencia de las sefializaciones de obras que. esté obligado a instalar el contratista conforme al
proyecto o por las disposiciones vigentes (acceso a la obra, circulacién en la zona que ocupan los trabajos, puntos
de posibles peligros debido a la marcha de aquéllos tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones...etc.), vendri igualmente obligado a instalar y consetvar a su costa, durante toda la duracién de la
obra, los carteles conforme al nimero, modelo, dimensiones y caractetisticas determinadas por la Universidad de
Cadiz, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se harin constar las circunstancias que considere
el érgano de contratacion.

13.5.2. En caso de tratarse de un contrato subvencionado, debera tener en cuenta las obligaciones de publicidad al -

.
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efecto del organismo que financia la actuacién,, las cuales seran suministradas al adjudictario por la Universidad
de Cadiz. Esta cliusula serd de espe¢ial observacion en las actuaciones financiadas por proyectos FEDER.

13.6. Informacion de las obras

13.6.1. El contratista no proporcionara informacién a terceros sobte la materia objeto del contrato, ni permitira el
acceso a la obra con dicha finalidad, a no set que cuente a estos efectos con la previa autdrizacion de la
Universidad de Cadiz. -

13.7. Rep_ etrcusidn de costes de segg. ridad

En caso de que el contratista desarrolle su actividad fuera del calendario u horario de apertura del edificio en que
se realicen las obras, si por motivo de estos trabajos extemporineos, a juicio del Servicio de Prevencién de la
Universidad, resulta necesario un refuerzo del setvicio de seguridad, la Universidad se reserva el derecho de
tepercutir en el contratista el aumento del coste de seguridad derivado de los mismos.

En el supuesto de que el contratista tenga intencidén de desarrollar su actividad fuera del calendario u horatio del
edificio, previamente a la realizacién de estos trabajos, habta de informar al Servicio de Prevencién de los dias y
horas afectados. :

En el apartado X)) del Cuadro Resumen se indica el calendario y horario de apertuta del edificio v la persona de
contacto en el Servicio de Prevencion.

" 13.8. Sostenibilidad en la ejecucién.

En la ejecucién de la obra, el contratista deberd adoptar medidas que satisfagan la Declaracién de Politica
Ambiental de la Universidad de Cadiz, que fue aprobada en Consejo de Gobierno el dia 20 de junio de 2006 y
aparecid  publicada en la pigina 56 del BOUCA No 46 de fecha 27 de julic de 2006
http:/ /www.uca.es/recursos/bouca/46.pdf)

La/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s seguirz/n las siguientes indicaciones en la ejecucion del contrato,
dirigidas hacia la proteccién medioambiental:

- Setd/n responsable/s de la limpieza y retirada final de envases, embalajes, restos de obra, basuras y todo tipo de
residuos generados en la zona de trabajo. Fl contratista se hard cargo de la gestién responsable de sus residuos y
envases, tramitindolos a través de gestor autorizado y si es posible, procurando su reciclaje.

- Se comprometeti/n en todo momento a minimizar las molestias sobre su entorno, como generacion de ruido,
emision de polvo, olores, etc., para lo cual aportard los medios necesarios para ello. Deberda utilizar para el
desarrollo de su actividad procedimientos y tecnologias respetuosos con el medio ambiente

- Mantendra una actitud preventiva pata la consetvacién del medio ambiente yla tespohsabﬂidad ambiental.

- Atender a los critetios e indicaciones que establezca la Universidad de Cidiz en su Sistema de Gestién
Ambiental.

L

4. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA

14.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales
sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final, el contratista hubiera incutrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, enla forma y condiciones establecidas en el
articulo 212 del TRLCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por la imposicién
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de penalidades establecidas en el mismo.

La Universidad de Cidiz podra acordar la inclusién de unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo
antetior cuando, atendiendo a las especiales caractetisticas del contrato, se considere necesario para su cotrecta
ejecucion y asi se justifique. Este extremo se reflejari en el apartado Q) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Estas penalidades se aplicarin en caso de incumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucién del contrato que se
hubiesen gstablecido conforme a los articulos 64.2'y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serin proporcionales a
la gravedad del incumplimiento y su cuantfa no seré superior al 10 % del presupuesto del contrato.

14.2. En el caso de que el contrato incluyera cliusula de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable al contratista se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

14.3. El jI;[lPOttC de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la Administracién, por
dafios y perjuicios originados por la demota del contratista.

14.4. 5i el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estatd a lo dispuesto en el articulo 213.2 del
TRLCSP, .

14.5. Cuando se produzea un retraso en las obtas por causa imputable al contratista, del que se deduzca el
incumplimiento de las anualidades contractuales con independencia de las penalidades antes establecidas, la
Universidad de Cadiz podra proceder al reajuste de las anualidades para adecuar la anualidad al ritmo real de las
obras, previa audiencia del contratista.

14.6. El importe de las penalidades por demora se hard efectivo mediante la deduccién de las mismas en las
certificaciones de obras que se produzcan. En todo caso la garantia responders de la efectividad de aquellas, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 100 del TRLCSP.

15. ABONOS

15.1.1. El contratista tendrd derecho al abono de las obras efectivamente realizadas de conformidad con la
direccién facultativa, de acuerdo a los términos establecidos en el TRLCSP, y con arreglo al precio convenido.

15.1.2. La direccién facultativa realizardi mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulates, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el perfodo antetior. Fl
contratista podri presenciar la realizacién de tales mediciones. '

15.1.3. El pago del precio podra hacerse de manera total o parcialmente, mediante cettificaciones de obra que se
acreditaran mensualmente, expedidas por los Faculaativos encatgados de la Direccién de las mismas, previa
designacién por la Universidad de Cadiz. A los efectos del pago, la Universidad de Cadiz expedirid mensualmente,
en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario realizada en el apartado T} del Cuadro Resumen
de Caracteristicas, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que
comprenden. '

En la misma fecha en que la direccién facultativa tramite la certificacién, remitird al contratista una copia de la
misma, junto con la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
contratista podrd formular en el plazo de 15 dias, contados a partir de la recepcién de los expresados
documentos. :
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En su defecto, y transcurrido este plazo, ambos documentos se cons1dera1:an aceptados por el contratista, como si
hubiere suscrlto en ellos su conformidad.

15.1.4. El contratista tendri también derecho a percibir abonos sobte su nnporte por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinatia pesada adscritos a la
obra, en las condiciones sefialadas en el apartado T) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y con los limites que
se establezcan reglamentariamente, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de garantia,

15.1.5. Las unidades de obras incompletas o inacabadas no podrin certificarse como obra ejecutada, si bien los
matetiales constitutivos de dichas unidades podrin certificarse como acopios.

15.1.6. Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan que quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esté obligado a avisar a la direccién facultativa con la suficiente antelacién, a
- fin de que ésta pueda realizar las cotrespondientes mediciones, toma de datos y planos que la definan, debiendo el
conttatista suscribir dicha documentacién en prueba de conformidad, a los efectos de su incorpotacion al
expediente de la obra para su consideracién en las certificaciones y en la liquidacién de las obras.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia cotresponde probar al contratista, o de la documentacion
cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedatd obligado el mismo a aceptar las decisiones de la
Universidad sobre el particular.

15.1.7. Excepcidna]mente en el contrato de obras podri utilizatse el sistetna de retribucién a tanto alzado, en los
términos previstos en el articulo 120 RGLCAP, y previa justificacién de la necesidad en el apartado J) del Cuadto
Resumen de Caractetisticas.

15.2. Precios

15.2.1. Todos los traba]os medios auxiliares y materiales que sean necesatios para la cotrecta gjecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, conforme 2 las normas de buena construccidn, se considerarén incluidos en el precio
de la misma, aunque no figuren todos ellos esoeclﬁcados enla descomposlclon o descnpclon de los precios.

15.2.2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el titulo genérico de
costes indirectos se mencionan en el articulo 130 RGLCAP o que no sean directamente imputables a unidades
concretas, sino al conjunto a una parte de la obra, se considerarin siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo valorados en unidades de obta o en partidas
alzadas.

15.2.3. En los precios unitarios y descompuestos dnicamente revestitin caricter contractual la descripcidn de la
unidad de obra, mediante su epigrafe cortespondiente y su resultado final expresado en letras.

15.3 Anualidades

15.3.1. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecufada de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado pot la Universidad de Cadiz, el contratista nio tendri derecho a petcibir
en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

15.3.2. La Universidad de Cidiz tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas pata adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras. HEn el procednmento del reajuste de anualidades no serd necesario dar audiencia al
contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad aportando en la
licitacién la documentacion exigida en el Anexo del presente Pliego, en cuyo caso bastard la simple comunicacién
al interesado.

15.4. Abono de las unidades de seguridad v salud

154.1. De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independientemente del presupuesto del proyecto
aprobado, ¢l abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el Plan’ correspondiente se hari, de forma
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porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique.

15.4.2. Dicho porcentaje a aplicar sera el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecucién
material de Seguridad y Salud entre el importe del presupuesto de ejecucidn material de las unidades de obra,
también vigente en cada momento, multiplicado por cien. :

15.4.3. Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requeriti que hayan sido ¢jecutadas y dispuestas
en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud que
correspondan al periodo a certificar.

15.4.4. Cuando durante el curso de las obras la Universidad de Cadiz resolviere modificar el proyecto aprobado v,
como consecnencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aptobado, el importe econdmico
del nuevo Plan, que podri variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del presupuesto de
ejecucion material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por
cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo
con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje ser el que se aplique a otigen a la totalidad del
presupuesto de ejecucién material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo
anteriormente certificado.

15.4.5. Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del proyecto
aprobado, se considerard incluida entre los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las
obligaciones del contrato, por lo que, al efectuar el abono de las unidades de obra, se entenderd comprendido el
correspondiente a los medios de seguridad y salud.

16. ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

16.1. Seré de cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas,
atbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compafiias
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado v legalizado de las instaliciones,
maquinas'y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Universidad de Cadiz.

16.2. Entre los gastos antetiormente resefiados, se considerarin incluidos los relativos a derechos de acometidas,
verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobres acometidas eléctricas, asi como los
concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asimismo, sera de cuenta del contratista la realizacién de
las gestiones necesatias para conseguir de las compaiifas suministradoras las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segin establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

17. MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

17.1. Serdn obligatotias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, con arreglo a lo establecido en
el articulo 219 del TRLCSP, por razones de interés piblico, que produzcan aumento, reduccién o supresién de
las unidades de obra, siempre que ésta sea una de las comprendldas en el contrato

Ein caso de supresién o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacién alguna.,

17.2. Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacidn serdn fijados por la Universidad, a
la vista de la propuesta de la direccién facultativa de las obras y de las observaciones del contratista a esta
propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Si éste no aceptase los preclos ﬁ;ados la Universidad de Cadiz podri conttatarlas con otro empresano en los
mismos precios que hubiese fijado o ¢jecutatlas directamente.
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17.3. La direccidn facultativa, y en su caso, el Responsable del contrato, no podri introducir en el proyecto, a lo
largo de su ejecucidn, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacién.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podri adoptar decisién alguna
que pueda implicar la inttoduccién de modiﬁcaciones sobre el proyecto aprobado,

17.4. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidadés de obra, sin autorizacién previa de la
Universidad de Cidiz, aun cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la diréccidn facultativa o del
Responsable del contrato, no generara obligacion alguna para la Universidad, quedando ademis el contratista
obligado a tehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las zesponsabilidades
que la Universidad pudiera exigir a ambos en cumplitiento de sus respectivos contratos.

17. 5 Cuando la direccién facultativa de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto, recabari del
Organo de Contratacién autotizacion para iniciar el correspondiente exped1ente que se substanciari con caracter
de urgencia. El expediente de modificado de obra a tramitar al efecto exigiti la incorporacién de las siguientes
actuaciones: :

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el importe
aproximado de la modificacién asi como la desctipcién basica de las obras a realizar. -

b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del étgano de contratacién.
d) Certificado de existencia de crédito.

17.6. Para los supuestos en que la tramitacién de un modificado exija la suspensién temporal parcial o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves petjuicios para el interés publico, se estard a lo dispuésto en el
articulo 234.4 del TRLCSP.

17.7. Se tramitarin como modificacion del contrato los cambios de origen o procedencia de los materiales
naturales previstos y exigidos en la memoria o, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.

17.8. Cuando sin introducir nuevas ‘unidades de obra las modificaciones del proyecto provoquen variacién en el
impotte del contrato e impliquen la necesidad de reajustar el plazo de ejecucién de la obra, éste no podra ser
aumentado o disminuido en mayor proporcién que en la que resulte afectado el citado importe. El plazo se
conctetard en meses redondeandose al alza el nimero de dias sobrantes que resulte.

Cuando sea necesaria la ejecucién de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el director facultativo elevari al
6rgano de contratacion las propuestas de los precios nuevos y la repercuslon sobte el plazo de ejecucion del
contrato. La conformidad por parte del contratista a los nuevos precios y a la variacién del plazo total de la obra
serd condicion necesaria para poder cotenzar los trabajos correspondientes a las unidades nuevas.

17.9. Sélo podrin introducirse variaciones sin previa aprobacién cuando consistan en la alteracién en el ndmero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen
un incremento del gasto supetior al 10 % del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre ¢l Valor Afiadido
excluido. ‘

Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el limite previsto en el mismo, se
tran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberin ser recogidas y abonadas en las certificaciones
mensuales, conforme a lo prescrito en el articulo 232.1 del TRLCSP o en la cettificacion final a que se refiere el
artfculo 235.1 del TRLCSP, una vez cumplidos los trimites sefialados en el articulo 166 RGLCAP y advittiendo
de este extremo al responsable nombrado pot la Universidad No obstante, cuando con posterioridad a las
mismas hubiere necesidad de introducit en el proyecto modificaciones de las previstas en el articulo 234 del
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TRLCSP, habrin de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin necesidad de esperar para
‘hacerlo a la certificacién final citada.

17.10 La modificacién del contrato no podrd realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas
en la documentacién preparatoria del mismo, o incorporar una prestacién susceptible de utilizacién o aprovechamiento
independiente. En estos supuestos, deberd procederse a una nueva contratacién de la prestacién correspondiente, en la
que podra aplicarse el régimen establecido para la adjudicacion de contratos complementanos si concurren las
circunstancias previstas en el articulo 171.b) del TRLCSP '

18. RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

18.1. Serd causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223, 237 y 238 del TRLCSP.

18.2. Para Ia aplicacién de las causas de te-soluciéﬁ,- se estard a lo dispuesto en el articulo 224 del TRL.CSP.
18.3. Asimismo, la Administracidén podra acordar la resohucién del contrato por los siguientés motivos:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Segurldad y Salud de la obra y
de la normativa sectotial de aplicacién.

b) El abandono de la obra por patte del contratista, entendiéndose por tal el retraso, por un perfodo continuado
igual o superior a dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta supetior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempte y cuando dicho retraso no sea impurable a
la Administracion o esté ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRILCSP.

18.4. En cuanto a los efectos de la resolucidn se estara a lo previsto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

19. RECEPCION DE 1.AS OBRAS

19.1. Fl contratista, con una antelacion de 45 dias habiles, comunicard por escrito a la direccién de la obra la
fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se.pueda realizar su recepcidn. A
estos efectos se estari a lo establecido en el articulo 163 RGLCAP. -

19.2. El contratista deberi entregar a la Universidad de’ Cadiz, una vez terminada la obra y antes del acto de la
recepcion, los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién correspondientes a
las instalaciones, miquinas y equipos que se bubiesen instalado en la obra, asi como los proyectos de las
instalaciones antes mencionadas, legalizados con la obtencién de la puesta en funcionamiento.

Ipualmente, el contratista deberd entregar planos reformados definitivos de la obra v justificantes de la obtencién
y abono de licencias, autorizaciones e impuestos desctitos en el apartado 9.2., asi como la documentacién técnica
necesaria para obtener los mismos. De especial interés para la Universidad es la Licencia de primera ocupacién,

19.3. El contratista prestard la médxima colaboracién a la direccién facultativa para redactar el informe final, y
suscribiri éste o informard de las discrepancias por escrito.

19.4. La recepc1on y la correspondiente liquidacion se realizarin en la forma y plazos que establece el presente
Pliego y el articulo 235 del TRECSP.

19.5. El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la Universidad'de Cadiz, la totalidad de su objeto.
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19.6. En todo caso su constatacidn exigira por patte de la Universidad un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o tealizacién del objeto del contrato.

19.7. A la recepcién de las obras, a su terminacién, concurtird el Gerente de la Universidad de Cédiz o
funcionario en quien delegue en representacion de-la Universidad de Cadiz, el Responsable del contrato, en su
caso, el facultativo encargado de la direccién de las obras, y el conttatlsta asistido, si lo estima oporturio, de su
facultativo.

19.8. Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Universidad de- Cadiz y representante de ésta las dard por recibidas, levantindose el
correspondiente acta y comenzado a computarse desde ese momento el plazo de garantia. A

19.9. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, la representacién de la Universidad de Cadiz, lo
hard constar asi en el acta y el ditectot de la obra afectada, sefialara los defectos obsetvados, detallando las
instrucciones precisas y fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurtido el plazo fijado el contratista no
hubiere subsatiado lo indicado, fa Universidad de Cadiz podtd concedetle otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

20. CERTIFICACI()N FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

20.1. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, el étgano de contratacién debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

20.2. En el caso de ejecutar partidas no contempladas en el proyecto, o ejecutar unidades de obra del proyecto en
lugares no contemplados en este, o que aumenten la pattida correspondiente en més de un 10%, o ejecutar la
partida con materiales distintos a los contemplados en esa partida en el proyecto, el conteatista no tendri derecho
al abono si no existe aprobacién de estas modificaciones por el 6rgano de contratacién y no se han ajustado a las
dtrdenes dadas por escrito pot la Universidad de Cadiz, siempre que no respondan a la correccién de deficiencias
imputables al contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones
que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado sin la preceptiva autorizacién, se tomarin las de estos
ltimos, y, si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomarin las correspondientes a lo
realmente ejecutado.

20.3. En base a lo estipulado en el preseate Pliego, no proceder recoger en la liquidacién variaciones de las
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcién.

20.4. A la hora de practicar la liquidacién de las obras, se tendtd en cuenta el importe de los ensayos, controles,
pruebas y analisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deduccmn de la
valoracion a origen de las obras realmente ejecutadas.

20.5. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacién de obras, se restara de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe
de las certificaciones cursadas..

20.6. Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendr en cuenta la que corresponda a unidades
de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado, considerando como tales las definidas en
la descripcién de cada precio unitario, y, dentro de ellas, inicamente las que no presenten defectos o detetioros y
estén correctamente ejecutadas.

20.7. Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

20.8. Cuando se trate de causas de resolucion de contrato imputables a la Administracién, el contratista
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adjudicatatio tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas v a la indemnizacién prevista en el
articalo 239 del TRLCSP. Como obtas efectivamente realizadas se considetarin, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, toméandose como
base, para valorar estas ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrin las necesidades y tecutsos que realmente se
deduzcan de la obra ejecutada.

20.9. De otro lado, se considerarin también como obras efectivamente realizadas las accesotias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos, en la forma que reglamentariamente se
determine, y los acopios situados a pie de obra.

20.10. La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obta se fijard en base al desglose de
porcentaje, que dentro del total de costes indirectos, cotresponda a cada uno de tales conceptos, sepin se haya
establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expteso o por referencia 2 norma o publicacién que
verse sobre la materia.

21. PLAZO DE GARANTIA Y LIQIjIDACION DEL CONTRATO,

21.1. El plazo de garantia seré el fijado en el apartado E) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y comenzats a
contarse a partir de la recepcidn, ya sea total o parcial, en virtud de lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP.

21.2. Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacién y pohaa de las obras,
siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan.

21.3. En todo caso, sera de cuenta y a costa del contratista adjudicatario el mantenimiento del servicio de
guarderia de Ia obra durante el plazo de garantia, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacién por la
Universidad de Cidiz, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del
contrato.

21.4. Dentro del plazo de qumce dias antetiores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda tesponsabilidad, salvo la responsabilidad por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia y a la liquidacion, y en su caso, de las
oblipaciones pendlentes aplicandose al pago de estas dltimas lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

FEn el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deﬁciencias en la
ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo procederd a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida repatacion de lo construido, concediéndose un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin detecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garanta. ‘

21.5. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de.las obras o su puesta en servicio para el uso publico, atin
sin el complirniento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se producitin los
efectos y consecuencias propios del acta de recepcion de las obras y en los términos en que reglamentatiamente
se establezca.

"21.6. Si la obra se armina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de Ia
construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, tesponderi éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedaré totalmente extinguida la
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responsabilidad del contratista.

22. GASTOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

22.1. Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecucién y que se originen para el
contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el
presente Pliego y, en su defecto, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras
del Estado y demis legislacién aplicable de Contratos del Sector Pablico, se consideraran incluidos- en el
porcentaje de gastos generales de estructura del proyecto aprobado que incidan sobre el contrato.

23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS PROCEDENTES.

23.1.- Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos sefialados en fa normativa vigente de contratacién
administrativa, el érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezeca su cumplimiento, modificatlos pot tazones de interés piblico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos v efectos
sefialados en el TRLCSP v sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, previo informe del Gabinete Juridico, en el gjercicio de sus
prerrogativas de interpretacin, modificacion y resolucidn, serin inmediatamente ejecutivos y pondrin fin a la via
administrativa, pudiéndose interponer contra los mismos recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a confar desde el dia siguiente a su notificacién,

No obstante, los interesados podran optar por interponer contra dicha resolucién recurso de reposicién, en el
plazo de un mes, ante el mismo étgano que la dictd, en cuyo caso no cabri interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolucién expresa o se haya producido la desestimacion
presunta del recurso de reposicién por transcurso de un mes desde su interposicion

23.2.- Recurso especial en materia de contratacién,

Serin susceptibles de recurso. potestativo especial en materia de contratacién previo a la interposicion del
contencioso-administrativo, los actos telacionados en el siguiente apartado cuando se refieran a los slgmentes
tipos de contratos: :

* Contratos de obras, concesién de obras piblicas, de suministro, de servicios, de colaboracién entre el
Sector Piablico y el Sector Ptivado y acuerdos marco, sujetos a regulacion armonizada.

" Contratos de servicios comprendidos en las categorfas 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor
estimado sea igual o superior a 200.000 euros

= Contratos de gestiéh de servicios pablicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento,
exchiido el unporte del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de
duracién supenor 4 cinco afios.

Podran ser objeto del recurso los siguientes actos:

2. Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacidn,

b.  Los actos de trimite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensién o petjuicio irreparable a derechos o intereses leg{timos. Se considerarén actos de
trimite que determinan la imposibilidad de continuar ¢l procedimiento lfos actos de la Mesa de
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Contratacién por los que se acuerde la exclusion de licitadores.

c. Los acuerdos de adjudicacion adoptados por los poderes adjudicadores.

Los defectos de tramitacién que afecten a actos distintos de los contemplados podtan ser puestos de manifiesto
pot los interesados al 6tgano al que corresponda la instruccion del expediente o al érgano -de contratacién, a
efectos de su cotreccidn, y sin perjuicio de que las irregulatidades que les afecten puedan ser alegadas por los
- interesados al recurrir el acto de adjudicacién.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 40 y siguientes del TRI.CSP.

Contra la resolucién del recurso s6lo procedera la interposicién del recurso contencioso-administrativo conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.”

EXPEDIENTE EXP094/2015/19: Obras pata la sustitucién de la instalacién de la climatizacién de la
Pala B y C del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) en el Campus de Puerto Real de
fa Universidad de Cadiz

Diligencia para hacer constat que el prescﬁte pliego ha sido redactado de acuerdo con el Pliego tipo de Clausulas
Administrativas Particulares para la contratacion de Obras por procedimiento negociado sin publicidad,

informado favorablemente por el Gabinete Juridico de la Universidad de Cidiz con fecha 9 de mayo de 2012y
aprobado por Resolucién de fecha 15 de mayo de 2012.

BEn Cadiz, a 23 de diciembre de 2015

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA,
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