

DOCUMENTO BASE DE ESTIMACIÓN ECONÓMICA PARA EL CÁLCULO DE LOS TRABAJOS

Actuaciones

| | <u>Uds</u> | <u>Precio</u> | <u>Total</u> | |
|--|------------|-----------------|-----------------|----------|
| Ampliación Reforma de la EPSA. | | | 8.150,00 | 8.150,00 |
| <u>Trabajos previos.</u> | | <u>400,00</u> | | |
| Informe de seguimiento de las licencias, legalizaciones, tasas, arbitrios correspondientes a las actuaciones propuestas. | | | | |
| Informe para la Solicitud de licencia Municipal de las obras. | | | | |
| Informe propuesta de Memoria de necesidades usuarios. | | | | |
| Informe revisión de la memoria necesidades Servicios. | | | | |
| <u>Asesoría para la Adjudicación de contratos.</u> | | <u>3.800,00</u> | | |
| Asesoría pliego Contratación Coordinación Seguridad Salud. | | | | |
| Asesoría pliego Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución. | | | | |
| Valoración ofertas Contratación Coordinación Seguridad Salud. | | | | |
| Valoración ofertas Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución. | | | | |
| <u>Control y ejecución de los contratos.</u> | | <u>3.350,00</u> | | |
| Informe de seguimiento de los contratos. | | | | |
| Informe justificativo de revisión del proyecto. | | | | |
| <u>Gestión administrativa documental.</u> | | <u>600,00</u> | | |
| Informe coordinación de acometidas con el Ayuntamiento | | | | |
| Informe justificativo Recomendaciones de Obras y Proyectos. | | | | |
| Informe justificativo seguimiento del protocolo de obras. | | | | |
| Legalización de las instalaciones. | | | | |
| Equipamiento Salón de actos. | | | 1.475,00 | 1.475,00 |
| <u>Trabajos previos.</u> | | <u>400,00</u> | | |
| Informe de seguimiento de las licencias, legalizaciones, tasas, arbitrios correspondientes a las actuaciones propuestas. | | | | |
| Informe para la Solicitud de licencia Municipal de las obras. | | | | |
| Informe propuesta de Memoria de necesidades usuarios. | | | | |
| Informe revisión de la memoria necesidades Servicios. | | | | |
| <u>Control y ejecución de los contratos.</u> | | <u>825,00</u> | | |
| Informe de seguimiento de los contratos. | | | | |
| Informe justificativo de revisión del equipamiento. | | | | |
| <u>Gestión administrativa documental.</u> | | <u>250,00</u> | | |
| Informe justificativo seguimiento del protocolo de obras. | | | | |
| Legalización de las instalaciones. | | | | |
| Nueva Biblioteca Campus Bahía de Algeciras. | | | 8.750,00 | 8.750,00 |
| <u>Trabajos previos.</u> | | <u>400,00</u> | | |
| Informe de seguimiento de las licencias, legalizaciones, tasas, arbitrios correspondientes a las actuaciones propuestas. | | | | |
| Informe para la Solicitud de licencia Municipal de las obras. | | | | |
| Informe propuesta de Memoria de necesidades usuarios. | | | | |
| Informe revisión de la memoria necesidades Servicios. | | | | |

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| <u>Asesoría para la Adjudicación de contratos.</u> | <u>4.400,00</u> | |
| Asesoría pliego Contratación Coordinación Seguridad Salud. | | |
| Asesoría pliego Contratación Estudio Arqueológico. | | |
| Asesoría pliego Contratación Estudio Geotécnico. | | |
| Valoración ofertas Contratación Coordinación Seguridad Salud. | | |
| Valoración ofertas Contratación Estudio Arqueológico. | | |
| Valoración ofertas Contratación Estudio Geotécnico. | | |
| Valoración ofertas Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución. | | |
| <u>Control y ejecución de los contratos.</u> | <u>3.350,00</u> | |
| Informe de seguimiento de los contratos. | | |
| Informe justificativo de revisión del proyecto. | | |
| <u>Gestión administrativa documental.</u> | <u>600,00</u> | |
| Informe coordinación de acometidas con el Ayuntamiento | | |
| Informe justificativo Recomendaciones de Obras y Proyectos. | | |
| Informe justificativo seguimiento del protocolo de obras. | | |
| Legalización de las instalaciones. | | |
| Reforma Facultad Enfermería. | 5.925,00 | 5.925,00 |
| <u>Trabajos previos.</u> | <u>400,00</u> | |
| Informe de seguimiento de las licencias, legalizaciones, tasas, arbitrios correspondientes a las actuaciones propuestas. | | |
| Informe para la Solicitud de licencia Municipal de las obras. | | |
| Informe propuesta de Memoria de necesidades usuarios. | | |
| Informe revisión de la memoria necesidades Servicios. | | |
| <u>Asesoría para la Adjudicación de contratos.</u> | <u>2.800,00</u> | |
| Asesoría pliego Contratación Coordinación Seguridad Salud. | | |
| Asesoría pliego Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución. | | |
| Valoración ofertas Contratación Coordinación Seguridad Salud. | | |
| Valoración ofertas Contratación Redacción Proyecto/ Estudio. Seguridad y Salud/Dirección Obra/Dirección Ejecución. | | |
| <u>Control y ejecución de los contratos.</u> | <u>2.125,00</u> | |
| Informe de seguimiento de los contratos. | | |
| Informe justificativo de revisión del proyecto. | | |
| <u>Gestión administrativa documental.</u> | <u>600,00</u> | |
| Informe coordinación de acometidas con el Ayuntamiento | | |
| Informe justificativo Recomendaciones de Obras y Proyectos. | | |
| Informe justificativo seguimiento del protocolo de obras. | | |
| Legalización de las instalaciones. | | |
| | | 24.300,00 |