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1. DEFINICION Y OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras que comprende el proyecto
aprobado por la Universidad de Cidiz y cuya denominacion se especifica en el apartado A) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.
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2. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El presente contrato es de carécter administrativo y se regira por lo establecido en este
Pliego, en el que se incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones
que asumiran el érgano de contratacién, ofertantes y adjudicatarios.

Para lo no previsto en él, serdn de aplicacién el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de fa Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas (en adelante TRLCAP), y el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Péblicas (en
adelante RGLCAP). Igualmente se regird por el Pliego de Cliusulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado.

Asimismo, se estara a lo establecido por las normas de derecho comunitario que le sean
de aplicacién.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro Resumen de Caracteristicas, junto con los
planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas, cuadros de precios, memoria del proyecto (en los
términos del articulo 128 RGLCAP) y demés documentos del proyecto en que asi se establezca
por Ley, revestirin caracter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Cléusulas
Administrativas Particulares.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenders al orden de
prelacién que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del

mismo.
YT T CREDTTO
3. PRESUPUESTO, PRECIO Y EXISTENCIA DE CREDITO

3.1. Precio y presupuesto del contrato

El presupuesto del contrato, incluido IVA y demis tributos que sean de aplicacién es el
que figura en el apartado C) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, y su financiacién
correspondera a la Universidad de Cadiz con cargo al concepto presupuestario y anualidades que
figuran en los apartados D) y E) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, aplicdndole, en su caso,
el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta econémica realizada.

A todos los efectos, se entenderd que las ofertas presentadas comprenden no sélo el
precio del contrato, sino también el IVA y cuantos tributos sean de aplicacién.

Los precios de contratacion podrén ser objeto de revisién cuando el contrato se hubiese
ejecutado en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacién, de
Eljmedofouelnleliporeenta SiclPelno e E oo nilellos neilanoloslciccucionNcontand oIt ste
dicha adjudicacién, pueden ser objeto de revisién. La férmual tipo para el presente contrato ser4
la establecida en el apartado M) del Cuadro Resumen de Caracteristicas. En el caso de revisién, en
casos de demora en la ejecucion del objeto del contrato, se estard a lo previsto en ¢l articulo 107

del TRLCAP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los del proyecto
aprobado, afectadas por el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta econémica realizada.
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3.2. Existencia de crédito

Se hace constar expresamente que existe crédito suficiente para atender las obligaciones
econdmicas que se deriven para la Universidad de Cidiz del cumplimiento de este contrato.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciacién de la ejecucién, la
adjudicacion se entenderd condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 694 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
consignandose en este supuesto en el apartado B) del Cuadro Resumen de Caracterfsticas que existe
normalmente crédito o esta previsto su existencia en el Presupuesto de la Universidad de Cadiz.

APACIDAD PARA CONTRATA

4. CAPACIDAD PARA CON AR
4.1. Definicién

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafioles y extranjeros
que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en algunas de las
circunstancias que seiiala el articulo 20 del TRLCAP, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

No podrin concurrir a la licitacién las personas fisicas o juridicas que, en su caso,
hubieran participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas relativas al contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de licitadores.

4.2 Uniones de Empresarios

Cuando varios empresarios acudan a la licitacién formando unién temporal de empresas,
cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad debiendo indicar los nombres y
circunstancias de quien suscriba la oferta, participacién de cada uno de ellos asi como la
designacién de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos frente a la Administracién.

Sélo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal de empresas,

deberan acreditar éstas la formalizacién de la misma en escritura piblica, de conformidad con lo
establecido en el articulo 24 del TRLCAP.

La duracién de la unién temporal de empresarios serd coincidente con la del contrato
hasta su extincién.

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO
5. FORMA DE ADJUDICACION
5.1- Modalidad contractual:
El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto o restringido segiin se indica en el
apartado S) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y forma concurso, con o sin admisién de

variantes o alternativas, segln se especifique en el apartado O) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.
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5.2~ Lugar yforma de presentacién de las proposiciones:

52.a. Dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el Boletin Oficial y en el
Servicio de Gestién Econémica y Contrataciones de la Universidad de Cidiz (considerindose
como oficina receptora a estos efectos la Unidad de Apoyo a Contrataciones), los licitadores
presentarn tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicacién

del nombre yapellidos o razdn social de la empresa, sefialandolos con las letras A, By C.

Por parte de la oficina receptora, se emitird recibo al presentador, en el que contara el
nombre del licitador, la denominacién del objeto del contrato yel dia y hora de la presentacion.

Fol

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado

numéricamente.

52.b. Asimismo seran admisibles las ofertas que se remitan por correo o mensajerfa, dentro del plazo
de admision sefialado en el anuncio de licitacién. En tal caso el ofertante vendré obligado a justificar
la fecha de imposicién del envio y anunciar al Organo de Contratacién, la remisién de la oferta
mediante fax (adjuntando copia del reguardo de correos o mensajerta), telex, telegrama o correo
electrénico remitido a la siguiente direccién: contrataciones.patrimonio@ucaes; en el mismo dfa. En
el caso de envio del anuncio por correo electrdnico sblo serd valido si existe constancia de la
transmision y recepeién, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidenignamente al remitente y al destinatario. Por el Servicio de Gestién Econémica y Contrataciones
de la Universidad de CGidiz, se proceder4 a la obtencién de copia impresa y su registro que se
incorporard al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no ser admitida la proposicién, si es recibida por el
Organo de Contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el anuncio.
irido, no obstante, diez dias naturales siguienies a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicién, ésta no ser4 admitida en ningtin caso.

5.2.c. La presentacién de la oferta, comporta por parte del licitador, la aceptacién incondicional de las
Clausulas de este Pliego, sin salvedad alguna.

5.2.d. Las ofertas se formularn en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentacién
en otro idioma o lengua sin la correspondiente traduccién, la Universidad de Cidiz se reserva la
facultad de no considerar dicha documentacién.

5.2.e. En cada sobre figurara externamente el nombre del licitador 7y el titulo de la obra e incluird la
documentacién que a continuacién se indica. Cuantos documentos sean presentados en la presente
contratacién, habrin de ser orginales o copias auténticas o autenticadas o compulsadas por la
Universidad de Cadiz o por cualquier otra Administracién Piblica, a excepcién de aquellos que
acrediten la constitucién de la garantia que deber ser, en todo caso original.

5.3.1. Sobre A. Titulo: Documentacién Administrativa.

La documentacién administrativa estar constituida por los siguientes documentos:
a) Resguardo acreditativo de haber efectuado el ingreso o prestado la garantfa provisional por alguna
de las modalidades sefialadas en el articulo 35.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Piblicas. Para su admisién como garantia provisional, los valores, avales o
contratos de seguro de caucién deberin reunir las caracteristicas establecidas en el capitulo I1T del
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Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, y sus modelos debern ajustarse a los anexos 111, IV, V'y
VI del citado Real Decreto.

En los contratos de cuantfa inferior a la sefialada en el articulo 135.1 del texto refundido de Ja
Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, la exigencia de garantia provisional serd
potestativa para el drgano de contratacién. Este extremo se reflejard en el apartado H) del Cuadro
Resumen de Caracteristicas.

b) Documento acreditativo de la personalidad del empresario:

b.1- Si se trata de licitador individual, serd obligatorio la presentacién de copia compulsada
notarialmente, por Ja Universidad de Cidiz o por otra Administracién Piblica, del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.,

b.2.- Si la empresa fuera persona juridica, su personalidad se acreditard mediante la presentacién de la
escritura de constitucién o modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacién de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucién,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por s que se regula su actividad,
Inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

b3-  Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarin copia
compulsada notarial, por la Universidad de Cadiz o por otra Administracién Piblica, de su
Documento Nacional de Identidad, asi como documentacién acreditativa de la representacién
bastanteada por el SERVICIO JURIDIOO DE LA UNIVERSIDAD. Si la empresa fuera persona
juridica, este poder deber figurar inscrita en el Registro Mercantil.

b4.- Las empresas extranjeras que pretendan tomar parte en la presente contratacién deberén reunir
los siguientes requisitos:

b.4.2) Capacidad de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea. La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditar
mediante la inscripcién en los Registros o presentacién de las centificaciones que se indican en el
anexo I del Real Decreto 1098/2001 de 12 octubre.

b.4.b) Capacidad de las restantes empresas extranjeras. La capacidad de obrar de las
empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, se acreditari mediante informe
expedido por la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o anlogo o, en su defecto, que actéien con
habitualidad en el tréfico local en el 4mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

En estos supuestos, ademds, deberd acompafiarse informe de la Misién Diplomética
Permanente de Espafia o de la Secretarfa General de Comercio Exterior del Ministerio de
Economia sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Pdblica de la
Organizacién Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de cuantfa igual o superior
a la prevista el articulo 135.1 o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 23.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio).

b.4.c) Las empresas extranjeras que contraten con la Universidad de Cidiz presentarén la
documentacién traducida de forma oficial al castellano.

b.4.d) Que la empresa, en su proposicién haga declaracién solemne de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
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de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

¢) La Universidad de Cidiz podré contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura piblic
hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor.

»

Dichos empresarios quedan obligados solidariamente ante la Universidad y deberdn nombrar
un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantia significativa.

La duracién de Jas uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del contrato
hasta su extincién.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Universidad de Cidiz, serd necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella
indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacién de cada uno de ellos
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar

adjudicatarios.

La documentacién administrativa deberd ser aportada por todos y cada uno de sus
miembros.

d) Declaracién responsable de no estar incursa en prohibicién de contratar, conforme a los articulos
15 a 20 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

La declaracion responsable a que se refiere el parrafo anterior comprender exactamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién
acreditativa de tal requisito se exigird antes de la adjudicacién al que vaya a resultar adjudicatario,
concendiéndosele a estos efectos un plazo maximo de cinco dfas habiles para su presentacién ante
la Universidad de Cadiz (Servicio de Gestién Econémica y Contrataciones).

E] licitador también aportard declaracién responsable de no haber participado en la
elaboracién de las prescripciones técnicas del contrato, que se licita, de acuerdo con los términos

del articulo 52.3 del TRLCAP.
e) Documentacién relativa a la solvencia econdmica, financiera y técnica.

Cuando por razén de la cuantia fuera exigible clasificacién administrativa segin se indique
en el apartado G) del Cuadro Resumen de Caracreristicas, la acreditacién se produciri mediante
certificado de clasificacién (expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del
Ministerio de Economfa y Hacienda, por la Comunidad Auténoma Andaluza o por otra
Comunidad Auténoma, siempre que, en este 4ltimo caso, se hayan practicado la inscripcién en el
Registro Oficial de Empresas Clasificadas a que se refiere el apartado 1 del articulo 34 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas), o testimonio notarial del
mismo, acompaiiado de una declaracién jurada de su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base para su otorgamiento. Dicho documento debers justificar que la empresa est4 clasificada
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en los grupos y subgrupos, que se especifican en el apartado G) del Cuadro de Caracterdsticas del
presente Pliego con categorias iguales, o superiores, a las, alli, mencionadas.

Para los empresarios de Estados miembros de la Comunidad Europea sera suficiente que
acrediten, en su caso, ante el 6rgano de Contratacién, su solvencia econdmica, financiera y
P , . i
técnica, en los términos y por los medios que se especifican en el apartado I) del Cuadro Resumen
de Caracteristicas, asi como, su inscripcién en un Registro profesional o comercial, en las
condiciones previstas por la legislacién del Estado donde estan establecidos (art. 25.2 del texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.).

Los certificados de clasificacién, o documentos similares, que hayan sido expedidos por
Estados miembros de la Comunidad Europea, en favor de sus propios empresarios, constituyen
una presuncion de capacidad, frente a la Universidad de Cadiz, en relacién con los apartados 2) y
3) del epigrafe solvencia econémica y financiera y apartados 2) y 4) del epigrafe solvencia técnica
del presente apartado.

En los casos de Uniones Temporales de Empresa, Se exigira que todas las empresas, que
concurran en unién temporal que estén clasificadas como contratistas de obras (articulo 31.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas), excepto cuando
concurran, en la unién, empresarios nacionales, extranjeros de Estados no comunitarios y o
extranjeros de Estados comunitarios, en cuyo caso, los dos primeros deberin acreditar su
clasificacién , los Gltimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica
(articulo 24.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptiblicas). La
clasificacién de las Uniones Temporales de Empresa se determinaré mediante la acumulacién de
las caracteristicas de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones y de
acuerdo con el régimen de acumulacién de las clasificaciones en las uniones temporales de
empresas establecido en el articulo 52 RGLCAP,

Cuando no se exija clasificacién la acreditacién se realizard mediante uno o varios de los
siguientes medios de entre los que se relacionan a continuacién, indicados en el apartado I) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas:

Solvencia econémica y financiera .

1) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de tener contratado un seguro de
indemnizacién por riesgos profesionales.

2) En caso de personas juridicas, presentacién de las cuentas anuales o extracto de las mismas en
el supuesto de que la publicacién de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se
encuentren establecidas.

3) Declaracién de la cifra de negocios global y de las obras o trabajos realizados por la empresa

T o a— P

En el supuesto de que la empresa licitadora no estuviera, por razones justificadas, en
condiciones de presentar las referencias sefialadas, podra probar su solvencia econémica- financiera
por cualquier otra documentacién considerada como suficiente por la Universidad de Cidiz.
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Solvencia técnica:

1) Titulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa y, en particular,
del o de los responsables de las obras. En el supuesto de obras de restauracién, el Jefe de Obra
debera acreditar experiencia minima de tres afios en este tipo de obras.

2) Relacion de las principales obras ejecutadas en el curso de los tltimos cinco afios acompafiada
de certificados de buena ejecucién para las méas importantes.

3) Declaracién indicando la maquinaria material y equipo técenico del que dispondrd el empresario
para la ejecucién de las obras.

4) Declaracion sobre los efectivos personales medios anuales de la empresa, indicando, en su
caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus equipos directivos
durante los tres tltimos afios.

5) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras.

f) Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Licitadores de Ja Comunidad
Autonoma de Andalucia creado por el Decreto 189/1997 de 22 julio, dependiente de la Consejerfa de
Economia y Hacienda, podréin sustituir la documentacién acreditativa de la personalidad y capacidad
de obrar, asi como, en su caso de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, por la correspondiente certificacién del Registro y declaracién expresa emitida por el ofertante
de que no se han modificado los datos que obran en el mismo.

g) En el caso de que los licitadores hayan presentado la documentacién referida en los puntos
53.1b.1; 53.1b2; 53.1b.3 y5.3.1b.4 en concursos anteriormente celebrados en la Universidad de
Cadiz, quedaran eximidos de la presentacién de los mencionados documentos, poniéndolo en
conocimiento del Servicio de Gestién Econémica y Contrataciones de la Universidad de Cadiz,
mediante solicitud escrita y expresa, el cual, comprobada la veracidad de lo sefialado una vez revisado
el archivo de contratos de la Universidad, expedira un certificado que recoja la existencia de la misma.
El ofertante debera realizar declaracién expresa de que no se han modificado los datos que obran en
el Servicio de la Universidad de Cadiz mencionado.

h) Declaracion responsable de no haber sido adjudicataria o haber participado en la ¢jecucién de
los contratos de consultorfa, que hayan tenido por objeto la vigilancia, la supervisién, el control, y
la direccion de las obras objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en
que son definidas en el articulo 134 del TRLCAP.

5.3.2. Sobre B. Titulo: Documentacién técnica.

A modo indicativo v a ef:
£ IMOAs INaICativo ya €t

ec
del concurso, se deberdn presentar por el licitador en documentos originales, sellados y firmados,
la siguiente documentacién.:

a) Compromiso de establecer y mantener, durante el perfodo de vigencia del contrato, una oficina
ubicada en la Comunidad Auténoma de Andalucta, en la que exista un representante legal de la
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucién del contrato, caso de que
resulte adjudicatario de las obras.
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b) Compromiso del licitador de que cualquier tipo de control de calidad que se contrate por el
mismo con una empresa de control, deberd ser obligatoriamente con empresa acreditada
conforme a la normativa vigente.

a4

=)
S
=]
o
>

Autocontrol complementado al
en la normativa, deber indicar
tipo de ensayos a efectuar, némero e impore de cada uno, importe total de los mismos e
indicacién del porcentaje que representa sobre el P.E.M.

En el caso de que el licitador opte por ofertar u

) En cuanto a la propuesta técnica sobre el objeto de la contratacién, deberdn presentar
documentacién acreditativa de cumplirse las condiciones técnicas que figuren en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, asf como la referida a las modificaciones propuestas por el licitador que
puedan mejorar el objeto del contrato.

d) El licitador deber4 incluir en este sobre el Programa de ejecucién de las obras o instalaciones,
segin diagrama de Gant. Si se propusiera reduccién en el plazo de ejecucién, debera adjuntarse un
segundo diagrama que contemple Ja reduccién acompafiando una memoria jusitificativa.

€) Relacién de equipos, maquinarias y medios personales y auxiliares, por cada capitulo o parte de
la obra que la empresa se compromete a poner a disposicién de las obras, que suponga una
mejora, respecto a los minimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, para
la ejecucion de los distintos trabajos, indicdndose sus caracteristicas, ntimero, dias de puesta a
disposicién y sus rendimientos medios semanales. Dicha relacién incluird la mano de obra
indirecta y el personal técnico a adscribir a los otros.

Se especificaran, asimismo, las maquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares de la
relacién anterior que sean de su propiedad.

f) Plan de autocontrol de la calidad que la empresa se compromete a llevar a cabo durante la
ejecucién de la obra en los supuestos en que la Universidad de Cadiz ast lo establezca en el
apartado 'T) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, donde se fijarin, en su caso, las condiciones y
alcance del citado Plan.

g) Relacién de medios y elementos de Seguridad y Salud en el trabajo que el contratista se
compromete, a su costa, a poner a disposicién de la obra y que supongan una mejora de las
condiciones de Seguridad y Salud en relacién con las previsiones recogidas, en su caso, en el
Estudio de Seguridad y Salud o con lo estipulado por la normativa vigente sobre la materia,
indicandose el nimero y caracteristicas de dichos medios y su comparacién con los exigibles
obligatoriamente,

h) En ningiin caso, en el sobre de documentacién técnica se reflejard la oferta econémica del
licitador.

5.3.3. Sobre C. Titulo: Proposicién Econémica.

En este sobre se incluird la proposicién econdmica que se formulard estrictamente con
arreglo al modelo que figura como Anexo a este Pliego, debidamente firmada y fechada.

Las proposiciones econdmicas se ajustardn a las condiciones contenidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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En el caso de que el Concurso objeto del presente Pliego estuviera dividido en lotes, los
licitadores podrén optar por ofertar a la totalidad de las mismos o a un nimero determinado de ellos.
Los licitadores que concursen a todos ellos, podrin formular una oferta econémica alternativa para el
caso en que resultaran adjudicatarios de la totalidad de los lotes, indicando en este caso la baja
adicional que ello supondria.

Cada licitador no podrd presentar mds que una sola proposicién. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta en agrupacién temporal si lo ha hecho individualmente.

La Universidad de Cidiz podra tomar en consideracién las variantes o alternativas que
ofrezcan los licitadores en sus proposiciones tanto en los elementos como en las condiciones. La
precisién sobre qué requisitos, limites, modalidades, elementos y en qué condiciones queda
autorizada Ia presentacion de variantes o aiternativas se reflejara en el Apartado O) del Cuadro
Resumen de Caracteristicas. En ningn caso, se admitirin variantes cuyo importe supere el precio
ofertado.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicacién
se entenderan, comprendidos a todos los efectos, ademés del precio de contrata, los impuestos de
cualquier indole que graven los distintos conceptos, incluido el Importe sobre el Valor Afiadido.

Dicha proposicién se presentard escrita a maquina, y no se aceptaran aquellas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Universidad de
Cadiz estime fundamental para considerar la oferta, asi como aquellas que excedan del presupuesto
fijado para el contrato.

5.4.- Recepcibn, examen vy calificacién de la documentacién:

5.4.1. Una vez entregada o remitida la documentacién, no puede ser retirada, salvo que la retirada
de la proposicién sea justificada.

5.4.2. Terminado el plazo de recepcién, los jefes de las oficinas receptoras expediran certificacién
relacionada de la documentacién recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que
juntamente con aquélla remitiran al Secretario de la Mesa de Contratacién.

Si se hubiese anunciado la remisién por correo, con los requisitos establecidos en el
pliego, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de diez dias indicado
en el mismo, los jefes de las oficinas receptoras expedirn certificacién de la documentacién
recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratacion.

5.4.3. E] Examen y calificacién de la documentacién se realizard por la Mesa de Contratacién. La
Mesa de  Contratacién tendra la composicién prevista en el apartado ]) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

54.4. Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa de contratacién junto con el
certificado del funcionario/a encargado de la oficina receptora, se constituira la Mesa de contratacién
designada por el Organo de Contratacién, para calificar previamente los documentos presentados en
tiempo y forma. A tal efecto, el Presidente ordenara la apertura de los sobres A y B, ya la vista de
su contenido, se determinaran las empresas que quedan excluidas con indicacién de sus causas.

En todo caso, se entenderd como defecto no subsanable la falta de constitucién de la
garantia provisional por el importe requerido, con anterioridad a la terminacién del plazo de
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licitacién, en e caso de que su constitucién sea exigida en el apartado H) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién prcsentada
en el sobre A, lo comunicari verbalmente a los interesados. Sin penuy:xo de lo anterior, las
circunstancias resefiadas se hardn piblicas en el tablén de anuncios del Servicio de Gestién
Econémica y Contrataciones (C/ Ancha 10. 11001, Cadiz), concediéndose un plazo no superior a
tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Contratacién.

5.4.5. La Mesa, una vez calificada la documentacién a que se refiere el articulo 79.2 del TRLCAP y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién presentada, procedera a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de seleccién de las mismas, a que hace
referencia el articulo 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los articulos 15 a 20 del TRLCAP, el Organo y la Mesa de
Contratacién podrin recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requeritle para la presentacién de otros complementarios, lo que deberd
cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que pueda presentarse después de declaradas admitidas
las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83.6 del RGLCAP.

5.4.6. Por la Presidencia en el dia y hora sefialado en el tablén de anuncios del Servicio de Gestién
Econémica y Contrataciones (C/ Ancha 10, Planta baja. 11001. Cidiz), y en acto publico, se
notificara el resultado de la admisién o, en su caso, exclusién de los licitadores y se procederd a la
apertura de las proposiciones econdmicas.

5.5.- Apertura de proposiciones:

5.5.1. La apertura de proposiciones se efectuar4 por la Mesa de Contratacién, en sesién pubhca, enel
lugar, dia y hora sefialados en el tablén de anuncios del Servicio de Gestién Econémica y
Contrataciones de la Universidad de Cadiz. (C/ Ancha 10. Planta baja. 11001. Cidiz), de acuerdo con
lo establecido en los articulos 83 y 84 del RD 1098/2001 de 12 de octubre.

5.5.2. Realizada la apertura de ofertas econdémicas en los términos establecidos en los articulos
anteriores, la Mesa de Contratacion, suspendera la sesién a fin de proceder a deliberar sobre las
citadas ofertas, emplazando a los licitadores asistentes a la continuacién del acto el dfa y hora que
se anuncie por la misma. En ella, la Mesa Determinara la proposicién econémicamente mas
ventajosa, a favor de la cual formulard propuesta de adJuchcaclon, e invitard a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas cstuncn oportunas contra el acto
celebrado, las cuales deberdn formularse por escrito en el plazo méximo de dos dfas habiles
siguientes al de aquel acto y se dirigirin al érgano de contratacién, el cual, previo mforme de la
Mesa dc Cuuuamx.xuu, ACbUlVCld c} PlULCC‘luluCuLU, con PlUlluIlleJllJCIlLU CXpreso 5uurc 1d>
reclamaciones presentadas, en la adjudicacién del contrato.

55.3. En el caso que existan licitadores supuestamente incursos en temeridad, la Mesa de

Contratacién les notificard tal circunstancia, solicitandoles informacién a los efectos previstos en el
articulo 83.3 del TRLCAP.
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5.6.- Adjudicacién del contrato:

5.6.1. A la autoridad competente corresponde la adjudicacién de la obra en el plazo méximo de tres
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

5.6.2. La Universidad tendra alternativamente la faculad de adjudicar el contrato mediante resolucién
motivada, a la proposicién mas ventajosa para la Universidad de Cadiz, de acuerdo con los criterios
que se detallan en el apartado K) del Cuadro Resumen de Caracteristicas o declarar desierto el
concurso si ninguna de las proposiciones presentadas resultase conveniente a sus fines. Los criterios
detallados en el apartado K) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, se indicarin por orden
decreciente de importancia y por la ponderacién que se les atribuye, concretindose a su vez la fase de
valoracién de las proposiciones en que operaran los mismos, y en su caso, el umbral minimo de
puntuacién que en su aplicacién puede ser exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

5.6.3. En relacién con los criterios bases para la adjudicacién del concurso, se detallarin en el
Apartado P) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, los criterios objetivos en funcién de los
cuales se apreciar4, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de
ofertas desproporcionadas o temerarias.

En relacién con el criterio precio —si es uno de los criterios objetivos que han de servir de
base para la adjudicacién-, en el mismo apartado se sefialar, los limites que permitan apreciar, en su
caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o
temerarias. La declaracién de tal caricter desproporcionado o temerario de las bajas requerird la
previa solicitud de informacién a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente e informe del Gabinete Juridico de la Universidad

de Cadiz.

5.6.4. Con cardcter previo a la adjudicacién, el licitador que vaya a resultar adjudicatario y estuviese
obligado a ello, deberé presentar en el plazo de 5 dias habiles, la siguiente documentacién:

- Centificacién positiva expedida por la Agencia Estatal Tributaria de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

- Certificacién positiva expedida por la Direccién General de Tributos e Inspeccién Tributaria o
por los Servicios de Tesoreria de las Delegaciones Provinciales de la Consejerfa de Economia y
Hacienda de la Junta de Andalucta, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza
tributaria con la Administracién Autonémica,

- Certificacién positiva expedida por la Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social de acuerdo con el
articulo 14 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdémicas referida al ejercicio
corriente, o del tltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

5.6.5. Cuando el Organo de Contratacién acuerde la resolucién del contrato porque el adjudicarario
no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalizacién del mismo, la Universidad
podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas,
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siempre que ello fuese posible, antes de proceder a una nueva convocatoria, contando con la
conformidad del nuevo adjudicatario.

El mismo procedimiento podra seguir la Universidad cuando la finalidad de la adjudicacién
sea la de continuar la ejecucién de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto.

6. GARANTIAS.

6.1~ Para participar en los concursos, el licitador habrd de constituir -si procede- una garantia
equivalente al 2% del presupuesto de licitacién, salvo en los supuestos en que no se haya hecho previa
fijacién del presupuesto, en los que se determinard estimativamente por el érgano de contratacién,
cuyo importe se sefiala en el apartado H) del Cuadro Resumen de Caracterdsticas. No obstante, en el
caso de que algiin licitador no se presentase a la totalidad de los lotes, podré prestar fianza equivalente
al 2%, sobre el importe de Ia suma de las valoraciones indicativas fijadas por la Universidad de Cadiz
para los lotes a que concurra,

Para su admisién como garantfa provisional, los valores, avales o contrato de seguro de
caucién deberin reunir las caracteristicas establecidas en el Capftulo III, del Titulo II, del Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, debiéndose ajustar sus modelos a los establecidos en los
anexos 11, IV, Vy VI del citado Real Decreto.

En caso de inmovilizacién de deuda piblica, el certificado debera ser el que corresponde
conforme a su normativa especifica.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta que el 6rgano de contratacién
adjudique el contrato. En estos supuestos, la garantia quedard extinguida, acordandose su
devolucién en la adjudicacién misma, para todos los licitadores, excepto para el adjudicatario, a
los que se retendrd la garantfa provisional hasta la formalizacién del contrato. En todo caso,
debera tenerse en cuenta la prevencidn contenida en el articulo 35.3 del TRLCAP.

Si algin licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacién o si el
adjudicatario no constituye la garantfa definitiva o por causas imputables al mismo, no pudiese
formalizarse en plazo el contrato, se proceders a la ejecucién de la garantia provisional. Tendrd la

3 . v X e oy "
misma consideracién de retirada injustificada de la proposicién, la falta de contestacién a la
solicitud de informacién a que se refiere el articulo 83.3 del TRLCAP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicién adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

6.2- La empresa que resulte adjudicataria debera constituir una garantfa definitiva por importe del 4%
del importe de adjudicacién, que deberd depositar en la Caja General de Depésitos o en sus
sucursales o en las Cajas o establecimientos piblicos equivalentes de las Comunidades Auténomas
{de acuerdo con lo estipulado en el articulo 36.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas), con anterioridad 2 la firma del contrato, en el plazo de 15 dias naturales
contados desde que se le notifique la adjudicacién del contrato. De no cumplirse este requisito por
causas imputables al adjudicatario, el Organo de Contratacién declararé resuelto el contrato.

Cuando el precio del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantfa a constituir ser4 del 4 por 100 del presupuesto base de licitacién,

En el supuesto de adjudicacién a un empresario cuya proposiciéon hubiera estado incursa
inicialmente en presuncién de temeridad, a la que se refieren los articulos 83.2.b) y 86.3 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, el érgano de contraracién exigira
al contratista la constitucién de una garantia definitiva por el 20 por 100 del importe de adjudicacién
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o del presupuesto base de licitacién, cuando el precio se determine en funcién de precios unitarios,
que sustituira a la del 4 por 100 previsto en el parrafo primero, y para cuya cancelacién se estard a lo
dispuesto en el articulo 47.4 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas.

En el apartado H) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se podra establecer un sistema de
garantias complementarias de hasta un 16 por 100 del precio del contrato, en funcién de la desviacién
a la baja de la oferta seleccionada de la que se defina como oferta media y de la aproximacién de
aquélla al umbral a partir del cual las ofertas deber ser consideradas como anormalmente bajas.

6.3- Cua.ndo a consecuencia de la modificacién del contrato, el precio del mismo experimente
variacion, se reajustard la garantfa constituida en la cuantia necesaria para que se mantenga la debida
proporcionalidad entre la garantia y el precio del contraro vigente en cada momento.

6.4.- La garamtia definitiva responderd de los conceptos previstos en el articulo 43 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

7. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

7.1.- Los contratos se nerfermnnzn mediante la qrh11rhr3r;1nn realizada por el Organo de Contratacidn.,

pleialyget ik Ta] ~rganc

La Universidad no podm contratar verbalmente, salvo que el contrato tcnga caricter de emergencia.

7.2 Los contratos de la Universidad se formalizarin en documento administrativo dentro del plazo
de treinta dias naturales a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacién,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piblico, pudiendo,
1o obstante, elevarse a escritura piblica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

Salvo en los supuestos exceptuados, serd requisito necesario para la formalizacién del
contrato, la prestacién por el empresario de las garantfas previstas.

7.3- Enelcaso de otorgannento de escritura piblica, el contratista har4 entrega de una copia simple
en el Servicio de Gestién Econémica y Contrataciones de la Universidad de Cadiz.

74.- La escritura plblica de formalizacién de la unién temporal de empresa deberd aportarse
. B T
previamente a la firma del contrato.

7.5- Seran de cuenta de adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados de la
formalizacién del contrato, asi como el importe de los anuncios —tanto de licitacién como de
adjudicacién si procede- en los Boletines Oficiales correspondientes, asi como, en su caso, en dos
{micos medios de difusién de la prensa diaria.

Los importes de los gastos de publicacién en el Boletin Oficial correspondiente y en su caso
en los medios privados de comunicacién, se distribuiran entre los distintos adjudicatarios, si los
hubsiere, en proporcién a la cuantia de los presupuestos indicativos de las adjudicaciones de cada uno.

7.6~ Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Universidad podm acordar la resolucién del rmsmo, previa audiencia del contratista.
Cuando éste formule oposicién a la resolucién, serd trimite necesario el informe del Organo
Consultivo equivalente en la Comunidad Auténoma Andaluza al Consejo de Estado. En tal supuesto
procederd la incautacién de la garantfa provisional y la indemnizacién de los dafios y perjuicios
ocasionados.

14
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7.7.- Los documentos citados podrin presentarse originales o mediante copia de los mismos que
tenga caricter de auténticas conforme a la legislacién vigente.
7.8- No se podrd iniciar la ejecucién del contrato sin la previa

previstos de tramitacién urgente o de emergencia.

7.9 Sin el requisito de formalizacién no se tramitar4 ninguna certificacién de abono al contratista.
7.10.- Los colaboradores del adjudicatario, en ningiin caso, seran parte del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

8. PLAZO DE EJECUCION

8.1. El plazo total de ejecucién de las obras seré el fijado en el apartado F) del Cuadro Resumen
de Caracteristicas y comenzar a partir del dfa siguiente al de la firma de conformidad del acta de
comprobacion del replanteo.

ol q
los fljados 1gua.].mente en el citado apartado, y se consideraran como plazo méaximo

de ellos.

8.3. La peticién de prérroga del plazo de ejecucién por parte del contratista, deber tener lugar en
un plazo maximo de quince dfas desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso,
alegando las razones por las que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su
duracién, a los efectos de que la Universidad de Cidiz pueda oportunamente, y siempre antes de
la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, resolver sobre la ampliacién del mismo, sin
perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente
perdido.

Si la peticién del contratista se formulara en el Gltimo mes de ejecucién del contrato, la
Universidad de Cidiz resolverd sobre dicha peticién antes de los quince dias siguientes a la
terminacién del mismo. Durante este plazo de quince dias, no podra continuar la ejecucién del
contrato, el cual se considerard extinguido el dia en que expiraba el plazo previsto si la
Universidad de Cidiz denegara la prérroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

En el caso de que el contratista no solicitase ampliacién en el plazo anteriormente
sefialado, se entenderd que renuncia a su derecho, quedando facultada la Universidad de Cadiz
para conceder, dentro del mes dltimo del plazo de ejecucién, la ampliacién que juzgue
conveniente, con imposicién, si procede, de las penalidades que establece el articulo 95.3
TRLCAP o, en su caso, las que se sefialen en el apartado L) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas, salvo que considere mds aconsejable esperar a Ia terminacién del plazo para
proceder a la resolucién del contrato.

9. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

9.1 Plan de seguridad y salud en el trabajo

9.1.1. El plan de seguridad y salud en el trabajo, cuando fuere exigible, debera ser presentado por
S

el contratista al Area de Infraestructura de la Universidad de Cadiz en el plazo que
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en la notificacién de adjudicacién del contrato y, en su defecto, con al menos quince dias de
antelacién al acto de comprobacién del replanteo.

9.1.2. Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobacién del plan no se produce antes de la

mprobacién del replanteo, aungue se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efecti

nprobacion del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efe
la misma sera condicién imprescindible la aprobacién del referido plan. En dicho supuesto, el
plazo contractual empezara a contar a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién
del replanteo, en la que se dejard constancia de los extremos mencionados.

9.1.3. El autor del plan de seguridad y salud debera ser técnico con la titulacién exigida legalmente.

9.1.4. El contratista vendra obligado a recoger en el plan de seguridad y salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir la estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la
materia y por las normas de buena construccién, sin que tenga derecho a recibir mas importe que
el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de adjudicacién en su caso.
Asimismo, deberin contemplarse en el citado plan las mejoras ofertadas de acuerdo con el
apartado g) de la clausula 5.3.2. del presente pliego.

9.1.5. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por
el estudio de seguridad y salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser
ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serdn para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra.

9.1.6. Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su
posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

9.1.7. Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de Ia obra.
9.2. Licencias, autorizaciones ¢ impuestos

9.2.1. El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo piblico o privado sean necesarios para
la iniciacién, ejecucién de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la
Universidad de Cadiz los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién
que a ésta tltima le corresponda.

9.2.2. Asimismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacién de la obra, gastos que
serdn de cuenta del contratista, salvo disposicién en contrario, dando conocimiento
inmediatamente a la Universidad de Cadiz de haber cumplido dichos tramites.

9.2.3. El importe de estas cargas que se deriven de la obra forman parte de los gastos asumidos
por la oferta econémica y, conforme a esta estipulacién contractual, se traslada la obligacién de
pago al adjudicatario del contrato celebrado.

9.2.4. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a derecho, el contratista quedara

legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo
a la Universidad de Cidiz.
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9.2.5. Si la Universidad de Cidiz obtuviera la exencién del pago de la liquidacién de alguno o
algunos de los documentos anteriores, ello habri de reflejarse en el menor importe en la
liquidacién definitiva de las obras o instalaciones.

9.3. Seguros

9.3.1. El contratista, ademés de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y hasta la finalizacién
del plazo de garantia:
- Péliza de Todo Riesgo de Construccién, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacién, debiendo figurar como beneficiario, en
caso de siniestro, Ja Universidad de Cadiz. Se incluiran las coberturas siguientes:
a) Dafios derivados de los riesgos de incedio, rayo, explosién, robo,
expoliacién, impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos y
malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/ o cualquier otro riesgo no
denominado.
b) Garantlas adicionales derivadas de error de disefio, riesgo del fabricante,
dafios a bienes preexistentes..etc.

Quedard asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
como consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

El periodo de mantenimiento sera, como minimo, de un afio a partir de la recepcién de
las obras.

- Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a
terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la
Universidad de Cidiz, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato.

9.3.2. Los limites asegurados de las garantfas anteriormente descritas seran aquellas que la
Universidad de Cadiz determine en cada obra en funcién de las peculiaridades de ésta, de los
edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc. .

La determinacién de los limites asegurados de las garantias se realizara por el Area de
Infraestructura de la Universidad de Cidiz, previa audiencia al contratista.

9.3.3. En la recepcién de la obra, debera acreditarse que Ja péliza tiene vigencia por el perfodo de
garantia de la misma y que Ja prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

9.3.4. La Universidad de Cadiz podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones y, en el
caso de la recepcién, a la suspensién del cdmputo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho perfodo de suspensién sea computable
a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidaciones.

9.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas

9.4.1. Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentard a la Universidad de Cadiz, a
; o o 3 -, e
través de la direccion facultativa, relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habrin de emplear en la ejecucién de los trabajos.
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b) Técnico con la titulacién adecuada designado por el contratista para la ejecucién de la obra, que
quedar? adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designacién a la Universidad de
Cadiz para su aceptacién y a Ja direccién facultativa para su conocimiento. El técnico quedard
adscrito en calidad de jefe de obra y debera permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

¢) Relacién numerada por oficios y categorfas del personal que pondra al servicio de las obras.

d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto
de las mismas a los efectos prevenidos en el articulo 115 del TRLCAP. En cuanto a pago a
subcontratistas y plazos, debera estarse a lo establecido en el articulo 116 del citado texto legal.

9.4.2. Los datos anteriores deberan ajustarse, como minimo a los aportados por el contratista para
la licitacién, debiendo ser autorizado expresamente por la Universidad de Cidiz, que podra
autorizar su modificacién mediante propuesta motivada de la direccién facultativa.

10. INICIACION DE LAS OBRAS

10.1. En los casos en que el apartado B) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la
tramitacién del expediente es ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo,
autorizandose, en su caso, la iniciacién de las obras.

10.2. En los casos en que el apartado B) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la
tramitacion es urgente, la comprobacién del replanteo y la iniciacién de las obras deber realizarse
a partir de la adjudicacién del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente
documento piblico o contrato administrativo, siempre que sea requerido por la Universidad de

T ANATI ARA A TN UM AT AT

il. PROGRAMA DE TRABAJO

11.1. El contratista estar4 obligado a presentar al Area de Infraestructuras de la Universidad de
Cadiz, un programa de trabajo en el plazo de un mes desde la notificacién de la autorizacién para
iniciar las obras. El programa de trabajo podri confeccionarse mediante diagrama de barras,
pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea
conveniente para su mejor planificacion. En todo caso, deberan incluirse los siguientes datos:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresién
del volumen de éstas.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos.

¢) Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e intalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o clases de
obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
Operaciones preparaionas, equipo e Instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o
clases de obra.

e) Grificos de las diversas actividades o trabajos.

Este programa de trabajo deberd ajustarse, como minimo, al presentado por la empresa
adjudicataria para la licitacion de las obras, salvo que la Universidad de Cidiz autorice la
modificacion del mismo.
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El programa de trabajo, en tanto en cuanto se refiere al ritmo de ejecucién de obra en lo
referente al afio en curso, podra exceder, nunca ser inferior, de la cantidad destinada a la anualidad
del afio en curso, haciéndose constar que dicho exceso nunca ser4 abonado con cargo a dicha

anualidad.

El programa de trabajo presentado por el adjudicatario se considerard documento contractual
atodos los efectos.

11.2. El Area de Infraestructura de la Universidad de Cadiz resolvers sobre el programa de trabajo
en el plazo maximo de los 30 dfas siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de
trabajo presentado la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cliusulas del contrato.

11.3. El director técnico de la obra podré acordar el no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en su debida forma el programa de trabajo, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

12. INSPECCION Y DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS

12.1. Incumbe al Area de Infraestructuras de Ja Universidad de Cidiz ejercer, de una manera
continuada y directa, la inspeccién de la obra durante su ejecucién, a través de la direccién de la
obra, sin perjuicio de que la Universidad de Cadiz pueda confiar tales funciones, de un modo
complementario, a cualquier otro de sus érganos y representantes.

12.2. La direccién técnica de las obras sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

12.3. La direccién técnica no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién.
Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podré adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

12.4. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obras, sin autorizacién
previa de la Universidad de Cadiz, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
direccién técnica, no generard obligacién alguna para la Universidad de Cidiz, sin perjuicio de las
responsabilidades que ésta pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

12.5. En la oficina de obras deberd existir un libro de érdenes, en el que la direccién téenica de la
obra haga constar por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para mejor desarrollo de
aquéllas formule al contratista.

12 nQ T A T YO T AT
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13. 1. Obligaciones laborales y sociales

13.1.1. El personal adscrito a los trabajos depender exclusivamente del contratista, el cual tendré
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

13.1.2. El contratista estar4 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral y de seguridad social asi como de seguridad y salud en el trabajo, por lo que vendra
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obligado a disponer de las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que
ello origine,

13.1.3. En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
caricter de empleador, asi como del cumplmucntc de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacién laboral o de otro tlpO, existente entre aquel, o entres sus subcontratistas, y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Universidad de Cadiz ninguna
multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,

pudieran imponerle los organismos competentes.

13.1.4. En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Universidad de Cadiz de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

13.2. Ensayos y anlisis de materiales y unidades de obra

13.2.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que verse sobre condiciones y
homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecucién de los ensayos, analisis,
pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones se considerardn incluidos en los
precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales
efectos, en el programa del control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

13.2.2, Para aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, la
direccién facultativa podra ordenar que se venflquen los que, en cada caso, resulten pertinentes,
siendo los gastos que originen de cuenta del contratista hasta un limite maximo cifrado en un 1%
del presupuesto de ejecucién material.

13.2.3. Los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o comprobacién de unidades
de obra mal ejecutadas por la empresa, serdn abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su
importe, y no se computaran a los efectos del tope econdmico a que se refiere el parrafo anterior.

13.24. La Universidad de Cidiz, a través de la direccién facultativa, designard, de entre las
propuestas por el contratista, a la entidad piblica o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y anélisis previstos en esta
clausula.

Las empresas propuestas por el contratista para la realizacién de los ensayos y andlisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 134 del

TRLCAP.

13.2.5. Los ensayos establecidos anteriormente, que por cualquier circunstancia no sean realizados
y abonados por el contratista, podrén ser ejecutados por la Universidad de Cidiz y su importe
deducido de Jas certificaciones mensuales correspondientes.

13.3. Productos industriales de empleo en la obra

13.3.1.Los materiales, elementos, maquinas y equipos a emplear en obras habrin de reunir las
calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas
de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deber proveerse de los suministradores cuyos
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de
provenir.
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13.3.2. Si en los documentos contractuales figurasen alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar este, se entendera que tal mencién se constrifie
a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista wtilizar productos de

otras marcas o modelos aue sean eauivalentes
Olras marcas ¢ moaeios que séan cquivaicntes.

13.4, Oficina de la empresa y de obras

13.4.1. La empresa adjudicataria deber4 tener una oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de
Andalucia, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el
pleno desarrollo y ejecucién del contrato.

13.4.2. Igualmente, dentro del perimetro de Ja obra, a ser posible, debera ubicarse una oficina para
el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el Libro de Ordenes.

13.5. Instalaciones provisionales y obras accesorias

13.5.1. Se consideraran incluidos en Jos costes indirectos y, por tanto, en los precios de las
unidades de obra del proyecto todos :\qnp”nc gastos que no sean directamente 'm,putablcs a
unidades concretas si no al conjunto o a una parte de la obra, por lo que se hallarin comprendidos
en dichos gastos, entre otros, Jos relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la obra contratada, cualquiera que sea
la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que conlleve la realizacién de
gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la
consecucién de las mismas.

13.6. Sefializacién de las obras

13.6.1.Con independencia de las sefializaciones de obras que esté obligado a instalar el contratista
conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes (acceso a la obra, circulacién en la zona que
ocupan los trabajos, puntos de posibles peligros debido a la marcha de aquéllos tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones...etc.), vendr igualmente obligado a instalar y conservar
a su costa, durante toda la duracién de la obra, los carteles conforme al nimero, modelo,
dimensiones Vcamctenstlcas determinadas por la Universidad de Cadiz, en los lnag_reg que le sean
ordenados. En dichos carteles se harén constar las circunstancias que considere el & 4rgano de
contratacién.

13.7. Informacién y difusién de las obras

13.7.1. El contratista no proporcionara informacién a terceros sobre la materia objeto del
contrato, ni permitird el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos
con la previa autorizacion de la Universidad de Cadiz.

14. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA

14.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los
plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final, el cont
en mora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar mdlstmtamente, enla

21



\7

UCA j de Cadis

forma y condiciones establecidas en el articulo 95 del TRLCAP, por la resolucién del contrato con
pérdida de la garantia definitiva o por la imposicién de penalidades establecidas en el mismo.

La Universidad de Cadiz podra acordar la inclusién de unas penalidades distintas a las

me T | gy AN ) NN AN TS /U,
enumeradas en el pa.mfo anterior cuando, at\.udn,xldu a las especiales caracteristicas del contrato,

se considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique. Este extremo se reflejard en el

apartado L) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

142, En el caso de que el contrato incluyera cliusula de revisién de precios y el incumplimiento
del plazo fuera imputable al contratista se procedera en la forma y en los términos previstos en el

articulo 107 del TRLCAP.

14.3. El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

14.4. Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estari a lo dispuesto en el
articulo 96.2 del TRLCAP.

14.5. Cuando se produzca un retraso en las obras por causa imputable al contratista, del que se
dednna PI 1nrumnl|mlenfn AF lg,s g_nnahrlarlﬁc r‘nntm(‘rnach con |nApr-nAPnrm AF- ]aq nenalidades

antes establcadas, la Administraciéon podra proceder al reajuste de las anualidades para adecuar la
anualidad al ritmo real de las obras, previa audiencia del contratista.

14.6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Universidad de Cadiz podrd optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de las penalidades que, para tales supuestos
se pueda determinar en el apartado L) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

14.7. El importe de las penalidades por demora se hara efectivo mediante la deduccién de las mismas
en las certificaciones de obras que se produzcan. En todo caso la garantia responderé de la efectividad
de aquellas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 43 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

15. ABONOS

15.1.1. El contratista tendra derecho al abono de las obras efectivamente realizadas de conformidad
con la direccién técnica, de acuerdo a los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Publicas.

15.1.2. La direccién técnica realizard mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el
pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante
el periodo anterior. El contratista podra presenciar la realizacién de tales mediciones.

15.1.3. El pago del precio podrd hacerse de manera total o parcialmente, mediante certificaciones de
obra que se acreditardn mensualmente, expedidas por los Facultativos encargados de la Direccién de
las mismas, previa designacién por la Universidad de Cadiz. A los efectos del pago, la Universidad de
Cadiz expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencién
en contrario realizada en el apartado Q) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, cuyos abonos tienen
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.
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En la misma fecha en que la direccién facultativa tramite la certificacion, remitird al contratista
una copia de la misma, junto con la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su
confonmdad o reparos, que el contratista podré formular en el plazo de 15 dias, contados a partir de

latscepeionldelicslexpiesadosldceunciios!

En su defecto, y transcurrido este plazo, ambos documentos se considerarin aceptados por el
contratista, como si hubiere suscrito en ellos su conformidad.

15.1.4. El contratista tendra también derecho a percibir abonos sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en las condiciones sefialadas en el apartado R) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas y con los limites que se establezcan reglamentariamente, debiéndose asegurar los
referidos pagos mediante la prestacién de garantia,

15.1.5. Las unidades de obras incompletas o inacabadas no podrin certificarse como obra
ejecutada, si bien los materiales constitutivos de dichas unidades podran certificarse como
acopios.
15.1.6. Para las obras o parte de las obras rnch dimensiones y caracteristicas l—mxm que qnp/lm-
posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la derCClOH facultativa
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, toma
de datos y planos que la definan, debiendo el contratista suscribir dicha documentacién en prueba
de conformidad, a los efectos de su incorporacién al expediente de la obra para su consideracién
en las certificaciones y en la liquidacién de las obras.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la
documentacién cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedar obligado el mismo a
aceptar las decisiones de la Universidad sobre el particular.

15.1.7. Excepcionalmente en el contrato de obras podra utilizarse el sistema de retribucién a tanto
alzado, en los términos previstos en el articulo 120 RGCLACP, y previa justificacién de la
necesidad en el apartado U) del Cuadro Resumen de Caracterfsticas.

15.2. Precios

15.2.1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construccién,
se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicién o descripeion de los precios.

15.2.2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el titulo
genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130 RGCLAP o que no sean
directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto a una parte de la obra, se
consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no
figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

15.2.3. En los precios unitarios y descompuestos Gnicamente revestiran caricter contractual la

definicion descripcién de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su resultado
final expresado en letras.
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15.3 Anualidades

15.3.1. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que
figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Universidad de Cadiz, el contratista

B LT R A A et P mavor auce la consienada en la anualidad
neliendafderecholaloeeibilentcadatatohinalcantidacniayonguelialconsie nadatcrliafanualiciad

correspondiente.

15.3.2. La Universidad de Cadiz tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras. En el procedimiento del reajuste de anualidades no serd
necesario dar audiencia al contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado
previamente su conformidad aportando en la licitacién la documentacién exigida en el Anexo del
presente Pliego, en cuyo caso bastard la simple comunicacién al interesado.

15.4, Abono de las unidades de seguridad y salud

15.4.1. De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independientemente del presupuesto
del proyecto aprobado, el abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el Plan
correspondiente se hard, de forma porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo
que se certifique.

15.4.2. Dicho porcentaje a aplicar ser4 el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente
de ejecucién material de Seguridad y Salud entre el importe del presupuesto de ejecucién material
de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

154.3. Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerird que hayan sido
ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las
unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

15.4.4. Cuando durante el curso de las obras la Universidad de Cidiz resolviere modificar el
proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y
Salud aprobado, el importe econdmico del nuevo Plan, que podra variar o ser coincidente con el
inicial, se dividird entre la suma del presupuesto de ejecucién material primitivo de la obra y el que
originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje
a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio
establecido con anterioridad. Dicho porcentaje serd el que se aplique a origen a la totalidad del
presupuesto de ejecucién material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

15.4.5. Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del
proyecto aprobado, se considerard incluida entre los costes indirectos y gastos generales de
estructura derivados de las obligaciones del contrato, por lo que, al efectuar el abono de las
unidades de obra, se entenderd comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y
salud.

16. ALTADE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

16.1. Sera de cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones, pagos de todos los
gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos y compafiias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento

adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a
nombre de la Universidad de Cadiz.
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16.2. Entre los gastos anteriormente resefiados, se consideraran incluidos los relativos a derechos
de acometidas, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobres
acometidas eléctricas, asi como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones.
AsuTusmo, sera de cuenta del contratista la realizacién de las gesiiones necesarias para Lon&cguu
de las compafifas suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y

ejecutar, segin establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia,
17. MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

17.1. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, con arreglo a lo
establecido en el articulo 101 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas, que produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de
una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato.

En caso de supresién o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacién alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el articulo 149.€) del mencionado texto

refundido.

e . . .
17.2. Cuando las modificaciones supongan k introduccién de unidades de obra no comprendidas en

’ ’

el proyecto o cuyas caracterfsticas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion seran
fijados por la Universidad, a la vista de la propuesta de la direccién facultativa de las obras y de las
observaciones del contratista a esta propuesta en trimite de audiencia, por plazo minimo de tres dfas

hébiles.

Si éste no aceptase los precios fijados, la Universidad de Cadiz podré contrararlas con otro
empresario en los mismos precios que hubsiese fijado o ejecutarlas directamente.

17.3. La direccién técnica no podri introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

17.4. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Universidad de Cidiz, aun cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la
direccién técnica, no generard obhgaaon alguna para la Universidad, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Universidad pudiera exigir a ambos en cumplimiento de
SUS respectivos contratos.

17.5. Cuando la direccién facultativa de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabard del Organo de Contratacién autorizacién para iniciar el correspondiertte expediente, que se
substanciard con caricter de urgencia con las siguientes actuaciones:

a) Redaccién del proyecto y aprobacién del mismo.

b) Audiencia del Contratista, por plazo minimo de tres dfas.

0) Aprobacién del expediente por el Organo de Contratacién, asi como de los gastos
complementarios precisos.
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17.6. Para los supuestos en que la tramitacién de un modificado exija la suspensién temporal parcial o
total de la ejecucién de las obras yello ocasione graves perjuicios para el interés piblico, se estard a lo
dispuesto en el articulo 146.4 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas.

17.7. Se tramitardn como modificacién del contrato los cambios de origen o procedencia de los

materiales naturales previsto y exigidos en la memoria o, en su caso, en el pliego de prescripciones
o

técnicas.

17.8. Cuando sin introducir nuevas unidades de obra las modificaciones del proyecto provoquen
variacién en el importe del contrato e impliquen la necesidad de reajustar el plazo de ejecucién de
la obra, éste no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcién que en la que resulte
afectado el citado importe. El plazo se concretard en meses redondedndose al alza el ndmero de
dfas sobrantes que resulte.

Cuando sea necesaria la ejecucién de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el
director técnico elevard al érgano de contratacién las propuestas de los precios nuevos y la
repercusion sobre el plazo de ejecucién del contrato. La conformidad por parte del contratista a
los nuevos precios y a la variacién del plazo total de la obra serd condicién necesaria para poder
comenzar los trabajos correspondientes a las unidades nuevas.

17.9. Sélo podran introducirse variaciones sin previa aprobacién cuando consistan en la alteracién
en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del
contrato, Impuesto sobre el Valor Afiadido excluido.

Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el limite
previsto en el mismo, se irin incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberdn ser
recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme a lo prescrito en el articulo 145
TRLCAP o en la certificacion final a que se refiere el articulo 147.1 TRLCAP, una vez cumplidos
los tramites sefialados en el articulo 166 RGCLAP. No obstante, cuando con posterioridad a las
mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el
articulo 146 TRLCAP, habrén de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin
necesidad de esperar para hacerlo a la certificacién final citada.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

18.1. Serd causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 111, 149 y 150 del
TRLCAP.

18.2. Para la aplicacién de las causas de resolucién, se estard a lo dispuesto en el articulo 112 del
TRLCAP.

18.3. Asimismo, la Administracién podri acordar la resolucién del contrato por los siguientes
motivos:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose por tal el retraso, por un
por p 2, p > P

periodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una

disminucién df,’l ritmo C!E ésta supf-rinr al _759/@ de lo Pc[a}w]em’r‘]n en el nroorama de trabaio

erio (el ey el n)lFeale o) (=l programa Q¢ trabajo

aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o esté
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ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 144.2
del TRLCAP.

n cuanto a los efectos de la resolucién se estara a lo previsto en los articulos 113 y 151 del

,_.
®
b
w3}
o

19. RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. El contratista, con una antelacién de 45 dias habiles, comunicara por escrito a la direccién de
la obra Ja fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. A estos efectos se estard a lo establecido en el articulo 163 RGCLAP.

19.2. El contratista deberi entregar a la Universidad de Cidiz, una vez terminada la obra y antes
del acto de la recepcidn, los certificados de garantfa y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, mquinas y equipos que se hubiesen instalado
en la obra, asi como los proyectos de las instalaciones antes mencionadas, legalizados con la
obtencién de la puesta en funcionamiento.

s

19.3.El contratista prestard Ja méxima colaboracién a la direccién facultativa para redactar el
info - o ¥

informe final, y suscribird éste o informara de las discrepancias por escrito.

19.4. La recepcion y la correspondiente liquidacién se realizaran en la forma y plazos que establece
el presente Pliego yel articulo 147 del TRLCAP.

19.5. El contrato se entenderi cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo ya satisfaccién de la Universidad de Cidiz, la totalidad de su objeto.

19.6. En todo caso su constatacién exigird por parte de la Universidad un acto formal y positivo de
recepeién o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacién del
objeto del contrato.

19.7. Alarecepcidn de las obras, a su terminacion, concurrird el Gerente de la Universidad de Cidiz o
funcionario en quien delegue en representacién de la Universidad de Cidiz, el facultativo encargado
de la direccién de las obras, y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

19.8. Si las obras se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcienario técnico designado por la Universidad de Cidiz y representante de ésta las dard por
recibidas, levantandose el correspondiente acta y comenzado a computarse desde ese momento el
plazo de garantfa.

19.9. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, la representacién de la Universidad de
Cadiz, lo hard constar asi en el acta y el director de la obra afectada, sefialar los defectos observados,
detallando las instrucciones precisas yfijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido el plazo
fijado el contratista no hubiere subsanado lo indicado, la Universidad de Cadiz podré concederle otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

20. CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

20.1. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepcién, el érgano de contratacién
debera aprobar la certificacién final de las obras ejecuradas, que serd abonada al contratista a

cuenta de la liquidacién del contrato.
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20.2. En el caso de ejecutar partidas no contempladas en el proyecto, o ejecutar unidades de obra
del proyecto en lugares no contemplados en este, o que aumenten la partida correspondiente en
més de un 10%, o ejecutar la partida con materiales distintos a los contemplados en esa pamda en
¢l proyecto, el contratista no tendrd derecho al abono si no exisie aprobacién de estas
modificaciones por el 6 drgano de contratacién aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la
Universidad de Cidiz, siempre que no respondan a la correccién de deficiencias imputables al
contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones
que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado sin la preceptiva autorizacion, se tomaran
las de estos tltimos, y, si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se
tomarén las correspondientes a lo realmente ejecutado.

20.3. En base a lo estipulado en el presente Pliego, no procederd recoger en la liquidacién
variaciones de las unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento
de la recepcidn.

20.4. A la hora de practicar la liquidacién de las obras, se tendrd en cuenta el importe de los
ensayos, controles, pruebas y andlisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado a cabo
alos efectos de su deduccién de la valoracién a origen de las obras realmente ejecutadas.

20.5. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el
saldo de liquidacién de obras, se restara de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que
sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

20.6. Como obra cjecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendra en cuenta la que
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado,
considerando como tales las definidas en la descripcién de cada precio unitario, y, dentro de ellas,
Ginicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

20.7. Las obras auxiliares o accesorias lOS acopios de mater iales y la maquinaria e instalaciones no
> P y q
podran considerarse en el caso refendo.

20.8. Cuando se trate de causas de resolucién de contrato imputables a la Administracién, el
contratista adjudicatario tendri derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacién prevista en el articulo 151 del TRLCAP, Como obras efectivamente redlivddx se
considerardn, de una parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas completas o
incompletas, que sean de recibo, tomindose como base, para valorar estas dltimas, las
descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en
las mismas, en cuyo caso, se obtendrin las necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la
obra ejecutada.

20.9. De otro lado, se considerarin también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos, en la forma que
reglamentariamente se determine, y los acopios situados a pie de obra.

20.10. La valoracién de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base
al desglose de porcentaje que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de
tales conceptos, segin se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o
por referencia a norma o publicacién que verse sobre la materia.
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21. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

21.1.El plazo de garantia sera el fijado en el apartado N) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y
comenzara a contarse a partir de la recepcién, ya sea total o parcial, en virtud de lo dispuesto en el

...... 15147 A=1"TRT CAD
articulo 147 del TRLCAP.

21.2. Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacién y
policia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan.

21.3. En todo caso, serd de cuenta y a costa del contratista adjudicatario el mantenimiento del
servicio de guarderia de la obra durante el plazo de garantia, salvo que expresamente sea relevado
de tal obligacién por la Universidad de Cadiz, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

21.4. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras.

SifelfntormelineabiavorableNcIfc ot stafonedaalizlevad oo ltodaYiesponsabilidady

salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia y a la liquidacién, y en su caso, dellas obligaciones pendientes, aplicAndose al pago de
estas Ultimas lo dispuesto en el articulo 99.4 del TRLCAP,

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de Jo construido, concediéndose un plazo para ello durante el cual continuar
encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

21.5. Siempre que por razones excepcionales de interés piblico debidamente motivadas en el
expediente el organo de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en

servicio para el uso piblico, aiin sin el cumplimiento del acto formal de recepcwn desde que
concurran dichas circunstancias se producirin los efectos v consecuencias propios del acta de

LHSEANGIS GClIERANYIGS eI CClOS) consecuencias propios ¢el acta ae

recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezca.

21.6. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccién, debido a mcumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

22. GASTOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

22.1. Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecucién y que se
originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
del contrato recogidas en el presente Pliego ¥, en su defecto, en el Pliego de Clausulas
Ad,,in,istrativas GEHEI‘ZJ,S para In (‘nnTmJamnn de obras del Estado 3 demis lecislacidn aplicable

contratacion d¢ obras ael Bistado y demas legisiacion aphcable
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de Contratos de las Administraciones Piblicas, se considerarin incluidos en el porcentaje de
gastos generales de estructura del proyecto aprobado que incidan sobre el contrato.

23. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, RECURSOS Y JURISDICCION

23.1. Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la normativa vigente de
contratacién administrativa, el Organo de Contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones
de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta.

23.2. Los acuerdos que dicte el Organo de Contratacién, previo informe del Gabinete Juridico, en el
ejercicio de sus prerrogativas serin inmediatamente ejecutivos y pondran fin a la via administrativa,
pudiendose interponer contra los mismos recurso contencioso-administrativo.

23.3. En el correspondiente expediente se dara audiencia al contratista,

24. PARTICULARIDADES EN CASO DE CONCURSO TRAMITADO POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

24.1. Podrin ser objetos de tramitacién urgente los expedientes de contratos cuya necesidad sea

inaplazable o cuya adjudicacién sea preciso acelerar por razones de interés publico. A tales efectos, el
. . b7 ' 7,

expediente deberd contener la declaracién de wrgencia hecha por el Organo de Contratacién,

debidamente motivada.

24.2. La tramitacion del expediente calificado de urgente se sujetard a las horas que a estos efectos
prevé el articulo 71.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones.

25. PARTICULARIDADES EN CASO DE CONCURSO RESTRINGIDO

25.1- En los casos en que se realice concurso por procedimiento restringido, se aplicardn las normas
generales del texto refundido de Ley de Contratos de las  Administraciones Piblicas, con las
especialidades siguientes:

A) Con carécter previo al anuncio del procedimiento restringido la Universidad de Cadiz
debera haber elaborado y justificado en documento anexo a este Pliego tipo, los criterios objetivos
con arreglo a los cuales el érgano de contratacién habra de cursar las invitaciones a participar en el
procedimiento.

B) La Universidad de Cadiz podra sefialar los limites inferior y superior dentro de los que se
sitGe el mimero de empresas que proyecta invitar, en virtud de las caracteristicas del contrato,
debiéndolos indicar en el anuncio. En este caso, la cifra méas baja no serd inferior a cinco y la més alta
1O superior a veinte.

Q) Las solicitudes de participacién deberan ir acompafiadas de la documentacién que acredite
la personalidad del empresario 7y, en su caso, su representacién, ademss del cumplimiento de las
condiciones de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional fijadas en el presente Pliego de
Prescripciones Administrativas Particulares. A estos efectos, los licitadores presentaran, dentro del
plazo sefialado en el anuncio, los sobre identificados como A (a excepcién de la garantia provisional)
yB.

D) El érgano de contratacién, una vez comprobada la personalidad y solvencia del
empresario, seleccionard a los concurrentes e invitara a los admttidos, simultaneamente y por escrito,
a presentar sus proposiciones (sobre G, incluyendo en el mismo la garantfa provisional) en el plazo
que en cada caso se sefiale en la propia invitacién, que no podré ser inferior al que para cada clase de
contrato se sefiala en el texto refundido de la Ley de Contratos para las Administraciones Piblicas.
En el escrito de invitacién se indicard al candidato el lugar, dfa y hora de la apertura de proposiciones.
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E) Los empresarios seleccionados presentarin sus proposiciones acompafiadas del
documento acreditativo de la constitucién de la garantfa provisional en los casos que ast proceda, de
acuerdo con los presentes Pliegos.

F) Presentadas las proposiciones, la adjudicacién se efectuara segtin las normas generales del

1, A de la T avde Chantimtas A= mimietracianae PGl ARB s
ol U Iaolacha TLA.)’ de Contratos de las Adumubudk,iuucb rupuicas,

G) En el apartado S) del Cuadro Resumnen de Caracteristicas se reflejard el nfimero de
licitadores a los que se proyecta invitar, asi como los criterios objetivos en base a los cuales el
6rgano de contratacién cursaré las invitaciones de participacion.

EXPEDIENTE: O-01/08 OBRA DE EJECUCION PARA EL PROYECTO DE
REFORMA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EXPERIMENTACION Y
PRODUCCION ANIMAL EN EDF. SERVICIOS GENERALES, CAMPUS DE CADIZ,
FEDER-5 UNCA 05-25-064.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido redactado de acuerdo con
el Pliego Tipo de Clusulas Administrativas Particulares para la contratacién de obras por el sistema
de concurso y procedimiento abierto, informado favorablemente por el Gabinete Juridico de la
Universidad de Cadiz con fecha 10 de mayo de 2002 y aprobado por Resolucién de fecha 13 de
mayo de 2002 (correccién de errores de fecha 18/09/2002).

En Cidiz

Fdo,Manuel Fco. Moreno Urbano.
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