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I. CLAUSULAS GENERALES DEL CONTRATO.

. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO. FORMA DE
ADJUDICACION.

1.1.- El presente procedimiento tiene por objeto la ejecucion de las obras que compreride el proyecto aprobado
por la Universidad de Cadiz y cuya denominacién se especifica en el apartado A) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

1.2.- El presente contrato es de caracter administrativo y se regird por lo establecido en este Pliego, en el que se
mcluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que asumirin el dtgano de
contraracién, ofertantes y adjudicatarios.

Para lo no previsto en él, serin de aplicacién el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
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que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Puablico (en adelante TRLCSP), y el Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Prblicas (en adelante RGLCAP), en lo que no se oponga a la Ley citada. Igualmente se
regira por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

Asimismo, se estard a lo establecido por las normas de detecho comunitario que le sean de aplicacion.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro Resumen de Caracteristicas, junto con los planos, Pliegos de
Prescripciones Técnicas, cuadros de precios, memoria del proyecto y demas documentos del proyecto en que
asi se establezca por Ley, revestitin caricter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerd el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderi al orden de prelacion que se fije en el
mismo proyecto.

2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIO.

2.1.- Fl presupuesto total de la obra, incluida la partida de IVA, que se expresard de forma independiente, y
demis tributos y gastos que sean de aplicacién, es el que figura en el apartado B) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas y su financiacién cotrespondera a la Universidad de Cadiz con cargo al concepto presupuestario
y anualidades que figuran en el mismo apartado.

2.2~ El sistema de determinacién del precio aplicable a este contrato se detalla en el apartado J) del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, que podri estar referido a componentes de la prestacion, unidades de ejecucion o
unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposicion, o
resultar de la aplicacién de honoratios por tarifas o de una combinacion de varias de estas modalidades.

Se considerarin incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del
Proyecto y en consecuencia del contrato, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades
concretas sino al conjunto o a una patte de la obta. Por lo que se hallatin comprendidos en dichos gastos, entre
otros, los relativos a las instalaciones v dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y obras accesoras de
todo tipo que se precisen para la efecucién de la obra contratada, aunque no figaren comprendidas en las
unidades de obras o en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento,
asi como los gastos que conlleve la realizacién de gestiones, pago de tasas, cAnones, arbitrios y todos aquellos
que fueran necesatios para la consecucion de las mismas.

2.3.- Los precios de contratacién de las obras podrin ser objeto de revisién cuando el contrato se hubiese
cjecutado en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacion (de tal modo que
ni el porcentaje del 20 por ciento ni el primer afio de ¢jecucion, contando desde dicha adjudicacidn, pueden ser
objeto de tevisién), de acuerdo a la aplicacién, como miximo, del 85% del incremento del indice de precios al
consumo, o alternativamente con la férmula o indice que se detalla en el apartado T} del Cuadro Resumen de
Caracteristicas. Medidnte resolucién motivada, el 6rgano de contratacién podrti establecer las causas de su
improcedencia. No obstante en los supuestos que proceda, el hicitador podra ofertar una revisién inferior, o
renunciar a dicha revisién en su oferta, lo que serd valorado como uno de los ctiterios de adjudicacidon del
procedimiento en el apartado K) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el supuesto de que los precios no se consideren revisables, esta circunstancia no se modificard por la
prérroga del plazo durante Ia ejecucién del contrato siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a la
Administracién o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del

TRLCSP.
Los precios unitatios que regirdn durante la ejecucion de las obras serdn los que figutan en el proyecto

2



" i Universidad
J C ' de Cadiz

aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta econémica
realizada por el licitador.

En el apartado J) del Cuadro Resumen se podran incluit cliusulas de variacién de precios en funcién del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad con lo establecidgo en el
articulo 87.4 del TRLCSP.

24.- Cuando las condiciones establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda distinta al euro, habti de
expresarse el importe miximo de aquélla y la clase de divisa de que se trate, ademas de una estimacién en euros
del importe total del contrato.

3. EXISTENCIA DE CREDITO

3.1.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se detiven para la Universidad del
cumplimiento de este contrato.

3.2~ Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciacién de la ejecucion, la adjudicacién se
entendera condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones detivadas
del contrato en el ejercicio correspondiente. Cuando el espediente se tramite anticipadamente, dicha
circunstancia se hatd constar en el apartado T) del Cuadro Resurmen de Caracterdsticas.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1 Hstin facultados para contratar con la Administracién las personas naturales o jurldicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica y no se
- hallen comprendidos en algunas de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, conforme a lo
establecido en el presente Pliego.

4.2.- Los empresanos deberin contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

4.3.- En el caso de contratos de obras por presupuesto igual o superior a 350.000 euros excluido TVA, seri
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado en la categoria, grupo y
subgrupo en su caso, indicados en el apartado H} del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
espectalizadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion profesional, la clasificacién en el
grupo cotrespondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcion con otros empresarios que dispongan de Ia habilitacién
¥, en su caso, clasificacién necesatias, siempre que el importe de la parte que debe ser e]ecutada por éstos no
exceds del 50 % del precio del contrato.

La clasificacién serd exigible ignalmente al cesionatio de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al
cedente.

4.4.- Para las empresas no comunitarias y comunitarias, se estard a lo dispuesto en los articulos 55 y 58 del
TRLCSP, tespectivamente. Fn el caso de exigencia de clasificacién, no serd precisa la clasificacién a los
emptesatios no espafioles de Fstados miembros de de la Unién Europes, ya concurran al contrato aisladamente
o integrados en una unién, sin petjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia.

4.5.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarin obligados solidariamente y
deberin nombrar un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin petjuicio de la
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existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresatios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada vno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién. temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

La duracién de la unién temporal de empresatios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

4.6.- No podtin concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante Unién Temporal de
Empresarios, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.7.- Las personas juridicas solo podrin ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.

5.~ PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicaré la adjudicacién del contrato, la formalizacion
del mismo, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contracmal, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuari a través de la pagina web del 6rgano de contratacién,
indicada en el apartado V del Cuadro Resumen de Caracteristicas del presente pliego, o 2 través de las
Plataformas de Contratacidn previstas en el articulo 334 del TRLCSP.

I1. ADJUDICACION DEL CONTRATO
6. PROCEDIMIENTO. ADJUDICACION.
6.1.- MODALIDAD CONTRACTUAL:

El contrato de obtas se adjudicari mediante el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con los
distintos supuestos contemplados en los articulos 170, 171 y 177 del TRLCSP, pudiendo ofrecer los licitadores
mejoras a las prescripciones contenidas en los Pliegos por considerar que pueden convenir al objeto del
contrato, asi como alternativas o vatiantes, si asi se prevé en el apartado R) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas. :

El caricter de la tramitacion del procedimiento vendri indicado en el apartado T) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

De acuerdo con lo previsto en el atticulo 320 del TRLCSP, el 6rgano de contratacion determinati en el
apartado L) del Cuadro Resumen de Caracteristicas si estard o no asistido por la Mesa de Contratacion.

Las invitaciones a presentar ofettas por el érgano de contratacién podran ser hechas por carta u oficio o por
correo electrénico.

6.2.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

6.2.1.- Lugary forma de presentacion de las proposiciones.
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) Dentro del plazo sefialado en la invitacién al procedimiento, las proposiciones se presentarin en sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicacién del nombre y apellidos o razén
social de la empresa, sefialandolos con las letras A y B, considerindose como oficina receptora a estos efectos
la reflejada en el apartado V' del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En caso de existir divisién en lotes del procedimiento, deberi especificarse por los ofertantes los lotes a que
concurran.

Por parte de la oficina receptora, se ‘emitiri tecibo al presentador, en el que constari el nombre del licitador, la
denominacion del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacién.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

La docufnentacién podra presentarse encuadernada, siempre y cuando dicha encunadetnacion sea facilmente
desmontable.

b) Asimismo seran admisibles las ofertas o solicitudes que se remitan por corteo o mensajetia, dentro del plazo
de admision sefialado en el anuncio de licitacién. En tal caso el ofertante vendr obligado a justificar la fecha de
1mpos1cton del envio y anunciat al Organo de Contratacién la remision de la oferta mediante fax (adjuntando
copia del resguardo de cotreos o mensajerfa), telegrama o cotteo electrénico remitido a la direccién indicada en
el apartado V del Cuadro Resumen de Caracteristicas, en el mismo dia. En el caso de envio del anundo por
correo electrénico sdlo serd vilido si existe constancia de la transmisién y recepcidn, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Por la
oficina receptora del anuncio de envio mediante correo electrénico se procederd a la obtencién de copia
impresa y su registro gue se incorporars al expediente

Sin' la concurrencia de ambos requisitos no seri admitida la proposicién, si es recibida por el Organo de
Contratacién con posteriotidad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido, no
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera
admitida en ningln caso.

c) La presentacion de Ia oferta comporta, por parte del licitador, la aceptacién incondicional de las Cliusulas de
este Pliego, sin salvedad alguna.

d} Las ofertas se formularan de forma oficial en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna
documentacion en otro idioma o lengua debera acompaniatse de la correspondiente traduccién al castellano.

€) En cada sobre figurari externamente el nombte del licitador vy el titulo del expediente e incluiri la
documentacién que a continuacién se indica. Cuantos documentos sean presentados en la presente
contratacidn, habrin de ser originales o copias auténticas o autenticadas o compulsadas por la Universidad de
Cadiz, a excepcion de aquellos que acrediten la constitucién de la garantia que debers ser, en todo caso original,
o acreditacion notartal original, en caso de constitucién seglin el RD 45/2007 de 19 de enero, por el que se
modifica el Reglamento de la organizacién y régimen del Notariado a no ser que se prevea la posibilidad de su
acreditacién mediante medios electrénicos, informiticos o telemdticos, si asi se prevé en el Cuadro Resumen de
Caracteristicas,

6.2.2. Sobres a presentar.

En el procedimiento negodado sin publicidad, el ofertante deberi presentat dentro del plazo de presentacién

de ofertzs, los sobres A y B siguientes:
6.2.2.1 SOBRE A: TITULO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA,

a} Resguardo acreditativo de haber efectuado el ingreso o prestado la garantia provisional por alguna
de las modalidades sefialadas en el articulo 96.1 del TRLCSP. La exigencia de garantia provisional serd
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potestativa para el érgano de contratacién, debiendo apottarse cuando asi se establezca en el apartado F) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el caso de que algtin licitador no se presentase a la totalidad de los lotes, podra prestar fianza equivalente al
3%, excluido IVA, sobre el importe de la suma de las valoraciones indicativas fijadas por la Universidad de
Cédiz para los lotes a que concurra.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo del TRLCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahotros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, deberd aportarse el

documento otiginal.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que las normas
de desarrollo del TRILCSP establezcan, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para opetar en el
ramo, debera aportatse el original del certificado del contrato.

En caso de constituirse en efectivo, deberi depositatse en las Cajas Provinciales de Depdsitos, establecidas en
las Delegaciones Provinciales de la Consejerfa competente en materia de Economfa y Haclenda.

Si se constituyen en valores de Deuda Publica, deberin aportarse los certificados de inmovilizacion de los
valores anotados. '

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articulo 98 del
TRLCSP, deberin aportar certificacién expedida por la Caja de Depésitos comprensiva de la existencia de Ia
gatantia global y de la suficiencia de la misma.

En el caso de las uniones temporales de emptresatios, las garantias provisionales podrin constituitse por una o
varias de las empresas patticipantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integtantes de la unioén temporal.

Conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las
sociedades cooperativas andaluzas que participen en los procedimientos de contratacibn o contraten
efectivamente con las administraciones piblicas radicadas andaluzas, en el supuesto de exigirse la constitucion
de garantias, solo tendrin que aportar el veinticinco por ciento de su tmporte.

La garantia provisional responderi del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion del
contrato. Para el licitador que tresulte adjudicatario, la garantia respondera también del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la clausula 6.4.7.

Si algin licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacién, o si el adjudicatario no
constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procedera a la ejecucién de la garantia provisional.

Fin el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la solicitud de
informacién a que se refiere el articulo 152.3 del TRLCSP, o el reconocimiento pot parte del licitador de que su
proposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrin la consideracion de retirada
injustificada de la proposicion.

b) Declaracién de cumplir con los requisitos de personalidad, objeto social y capacidad para concurrir al
presente procedimiento, segin modelo del ANEXO ILB.

¢) BEn caso de unidn temporal de empresatios, para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz frente a la
Universidad de Cadiz, sera necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los
nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacién de cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituitse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarios, asi como la
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designacién de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién
de todos frente a la Universidad de Cadiz.

-d) Declaracion responsable de no estar incursa en prohibicidn de contratar, conforme al articulo 60 del
TRLCSP, segin el modelo del anexo I.

e) Eliminado

f) El licitador también aportard declaracién responsable de no haber participado en la elaboracién de las
prescripciones técnicas del contrato al que se licita, de acuerdo con los términos del articulo 56.1 del TRI.CSP
segin modelo anexo IV al presente pliego.

g) Empresas extranjeras: en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia, aportarin declaracién de
‘someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

h) Certificados de trabajadores con discapacidad y promocién de la igualdad entre hombres y mujeres.

Segun lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integracién social de los minusvalidos, las empresas
que tengan un nimero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estatin obligadas 2 contar con un dos por ciento
de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de
8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caticter excepcional de la cuota de reserva en
favor de los trabajadores con discapacidad.

A tal efecto, y conforme 2 la Disposicidn Adicional Cuarta del TRLCSP, los licitadores que camplan tal
requisito deberan aportar, en todo caso, un certificads de la empresa en que conste tanto el nimero global de
trabajadores de plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso
de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la
declaracién de excepcionalidad y una declaracién con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrin aportar, en su caso, un certificado
en el que conste el nimero de trabajadores con discapacidad que tenen en la misma, a efectos de lo establecido
para los supuestos de empate en la cliusula relativa a la clasificacién de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el pirrafo anterior, los licitadores podrin presentar
documentacion acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas destinadas a lograr
la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y
mantengan la efectividad. .

i) Documentacion relativa a la solvencia econdmica, financiera y técnica. La solvencia econémica, financiera y
técnicd, se acreditard por los medios indicados en el apartade H) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Aquellos empresarios que hayan sido clasificados para la celebracién de contratos del mismo tipo que el

convocado y para cuya celebracidon no se exija clasificacién, podran acreditar su  solvencia mediante la
acreditacién de estar en posesioén de dicha clasificacion.

6.2.2.2. SOBRE B. TITULO: DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA.

A efectos de valoracién de los criterios objetivos para la adjudicacién del procedimicnto se aportari la
documentacion que se relaciona 2 continuacién. La misma deberd aportarse en papel y en sopotte digital, en
formato PDF (Portable Document Format: ISO 32000). En caso de discrepancia entre ambos formatos,
prevalecera el contenido de la proposicién presentada en papel:
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a) Bn cuanto a la propuesta técnica sobre el objeto de Ia contratacidn, deberin presentar documentacion
acreditativa de cumplirse las condiciones técnicas que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como
la referida a las modificaciones propuestas por el licitador que puedan mejorar el objeto del contrato.

b) El licitador deberi presentar un analisis del proyecto, demostrativo del estudio que se ha efectuado del
mismo para realizar la oferta econdmica, centrindose especialmente en:

® Localizacién de los puntos de acometida y conexién de las instalaciones y servicios provisionales.

® Breve memoria explicativa del proceso de ejecucién de la obra, con indicacién de la coordinacién entre
los distintos agentes que puedan coincidir.

La memoria deberd incluir diagrama de Gantt con el programa de ejecucion de las obras o
instalaciones. Si se propusiera reduccién en el plazo de ejecucién, deberi adjuntarse un segundo
diagrama que contemple la reduccién acompafiando una memoria justificativa.

La documentacion requetrida en este apartado tendrd una extensidon méxima de diez folios, pudiéndose
acompatiar de los planos o croquis que se estimen necesarios.

Fl critetio de admisién serd que de la documentacién presentada se deduzca un conocimiento adecuado de la
obra a ejecutar por parte de la empresa.

¢) Relacion de equipos, maquinarias y medios personales y auxiliares, por cada capitulo o parte de la obra que la
empresa se compromete a ponier a disposicion de las obras, que suponga una mejora, tespecto a los minimos
exigidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, para la ejecucion de los distintos trabajos,
indicandose sus caracteristicas, miimero, dias de puesta a disposicién y sus rendimientos medios semanales.
Dicha relacién incluira la mano de obra indirecta y el personal técnico a adscribir a los otros.

Se especificatdn, asitismo, las mdquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares de la relacién anterior que
sean de su propiedad.

d) Plan de autocontrol de la calidad que la empresa se compromete a llevar a cabo durante la ejecucién de la
obta en los supuestos en que la Universidad de Cadiz asi lo establezca en el apartado N) del Cuadro Resumen
de Caracteristicas, donde se fijaran, en su caso, las condiciones y alcance del citado Plan.

€) Relacién de medios y elementos de Segutidad y Salud en el trabajo que el contratista se compromete, a su
costa, a ponet a disposicién de la obra y que supongan una mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en
relacién con las previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad y Salud o con lo estipulado por la
normativa vigente sobre la materia, indicindose el nimero y caracteristicas de dichos medios y su comparacién
con los exigibles obligatoriamente,

f} El licitador especificara las pattes de trabajo que serin objeto en su caso, de subcontratacién, indicando el
potcentaje que representari la subcontratacion en relacidn con el presupuesto total ofertado.

Asi mismo, incluitd la relacién de las empresas o empresarios con los que el licitador se compromete 2a
subcontratar detallando las catacteristicas técnicas de aquéllos.

g) Oferta de indice de revisién de precios sobre el maximo aplicable establecido en el apartado J) si procede, o
formula propuesta, si asi se indica en el mismo apartado.

h) En su caso, autorizacién para ajustar las anualidades previstas inicialmente al desarrollo real de los trabajos
(Anexo VII}.

1) Proposicién econémica. En este sobre se incluird la proposicién econdémica con arreglo al modelo que
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tigura como Anexo a este Pliego, debidamente firmada y fechada.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicién, en la cual se reflejarin ademis los importes de
las posibles variantes, si éstas hubieran sido permitidas expresamente en el Cuadro Resumen de Caracteristicas.
‘Tampoco podra suscribirse ninguna propuesta en agrupacion temporal si lo ha hecho individualmente.

En el caso de que el presupuesto del procedimiento esté desglosado por lotes, los licitadores podrin optar por
ofertat 2 la totalidad de los lotes 0 a un numero determinado de ellos, peto en cualquier caso ofertarin la
totalidad de las obras previstas en cada lote, en el orden que se indica en el mismo, desglosado por precios
unitarios, y por el importe total de cada lote ofertado.

En la oferta econdmica se entendera a todos los efectos incluidos los tributes de cualquier indole que sean de
aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
de las obligaciones del contrato, asi como la partida correspondiente a IVA, que deberi consignarse
independienternente.

Dicha proposicién se presentatd esctita a maquina, y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Universidad de CAdiz estitne fundamental para
considerar la oferta, asi como aquellas que excedan del presupuesto fijado para el contrato.

En caso de existir discordancia entre la cantidad consignada en cifta y en letra, prevalecers esta ttima.

6.3.- RECEPCION, EXAMEN Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION,

6.3.1. Una vez entregada o remitida la documentacién, no puede ser retirada, salvo que la retirada de la
proposicién sea justificada.

6.3.2. Terminado el plazo de recepcion, los jefes de las oficinas receptoras expedirin certificacién relacionada de
la documentacién recibida o de la ausencia de licitadores.

St se hubiese anunciado la remisién segun el procedimiento recogido en la clausula 6.2.1.b) del presente Pliego,
con los requisitos establecidos en la misma, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurtido el plazo
de diez dias indicado, los jefes de las oficinas receptoras expedirin certificacién de la documentacién recibida
para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratacién o al Organo de Contratacién.

6.3.3. El examen y calificacién de la documentacién se realizard por la Mesa de Contratacién en caso que se
constituya. La Mesa de Contratacion tendré la composicién prevista en el apartado L) del Cuadro Resumen de
Caractetisticas. Caso de no constituirse, el examen y calificacién de la documentacién sera realizada por el
Otgano de Contratacién determinado en dicho apartado del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

6.3.4. Una vez recibidos los sobres por el Secretatio de la Mesa de Contratacién junto con el certificado del
funcionario/a encargado/a de la oficina receptora, se constituird la misma para calificar previamente los
documentos presentados en Hiemnpo y forma.

En todo caso, se entendera como defecto no subsanable la falta de constitucién de la garantia provisional con
antetforidad a [a terminacién del plazo de licitacién, en el caso de que su constitucidn sea exigida en el apartado
E} del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Sila Mesa o el Organo de Contratacién observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada en el sobre A, lo comunicari verbalmente a los interesados, o por medios electrénicos, informaticos
o telemiticos. Sin perjuicio de lo anteriot, las circunstancias resefiadas se harin piblicas en el Perfil de
Contratante de la Universidad de Cadiz, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadotes los cotrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién u Organo de Contratacion.
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6.3.5. La Mesa o el Organo de Contratacién, una vez calificada la documentacién aportada en el sobre A y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién presentada, procederi a determinar las
. empresas que se ajustan a los criterios de seleccién de las mismas, con propunciamiento expteso sobte los
admitidos a la licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

6.3.6. Una vez calificada la documentacién administeativa, la Mesa o el C)rgano de Contratacién, una vez
examinadas las ofertas recibidas, podri habilitat al 6rgano de negociacion determinado para el inicio de las
consultas y negociaciones con los candidatos, conducentes a la formacidén del contrato, de acuerdo con los
aspectos econdmicos y téenicos que hayan de ser objeto de negociacion con las empresas.

6.3.7. S asf se establece en el apartado K), del Cuadro Resumen de Caracteristicas, el procedimiento negociado
se podri articular en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el nimero de ofertas a negociar mediante
la aplicacién de los critetios de adjudicacién, indicindose el umbral minimo de puntuacién necesario para
continuat en el proceso selectivo.

6.3.8. El 6rgano de negociacién o Comisién establecida al efecto negociard con los licitadores las ofettas que
éstos hayan presentado segin los criterios de adjudicacién sobre los que versardn los aspectos econdmicos y
técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta mas ventajosa.

6.3.9. Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas segin los criterios indicados en el apartado K), se
elaborard un informe en el que se expresatd la puntuacién obtenida por los licitadores en cada uno de los
criterios objetivos de adjudicacién en el orden que se sefiale en el citado apartado. Este informe, junto con la
documentacion, se elevara ante el érgano de Contratacién o ante la Mesa.

6.3.10. Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacién que se hayan exigido, en su caso,
en el Cuadro Resumen de Caracterfsticas, ho podri continuar en el procedimiento selectivo.

6.3.11. En ¢l caso que esistan licitadores supuestamente incursos en temeridad, la Mesa u Organo de

Contratacién les notificara tal circunstancia, solicitindoles informacion a los efectos previstos en el articulo 152
del TRLCSP.

6.4.- AD]UDICACION DEL CONTRATO.

6.4.1. Una vez realizadas las actuaciones conducentes a la determinacion de la oferta mas ventajosa, el organo
de contratacién ordenari las proposiciones por orden decreciente, procediendo a realizar la propuesta de
adjudicacién a la mas ventajosa.

6.4.2. Elminada

6.4.3. La Universidad tendri alternativamente la facultad de adjudicar el contrato mediante resolucién motivada,
a la proposicién mas ventajosa pata la Universidad de Cadiz, de acuerdo con los criterios que se detallan en el
apartado K) del Cuadro Resumen de Caracteristicas o declarar desierto el procedimiento si ninguna de las
proposiciones presentadas resultase admisible de acuerdo con los criterios fijados en el presente pliego.

6.4.4. Fn el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios objetivos que sitven de base para la adjudicacién, el orden de preferencia de
adjudicacién, siempre que las empresas hayan presentado la documentacién acreditativa, serd el establecido en
el apartado P), sin perjuicio de lo establecido en la Disposicién Adicional Cuarta del TRLCSP.

Si atin asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicacién conforme al citado apartado, resultard adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacion en
el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la ponderacién de los mismos. Y en el caso de que
continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido 2 cada criterio.
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6.4.5. Alternativamente, el 6rgano de contratacién podrd, siempre antes de proceder a Ia adjudicacién, renunciar
a la ejecucién del contrato por razones de interés piblico debidamente justificadas en el expediente, o desistir
del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas
de prepatacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién.

6.4.6. En relacién con los criterios base para la adjudicacién del procedimiento, se detallarin en el Apartado O)
del Cuadro Resumen de Caracteristicas, los ctiterios objetivos en funcién de los cuales se apreciatd, en su caso,
que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormales o desproporcionadas.

En relacién con el criterio precio —si es uno de los critetios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion-, en el mismo apartado se sefialari, los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormales o desproporcionadas. La
declaracion de tal cardcter requerird la previa solicitud de informacién a todos'los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, el asesoramiento téenico del Servicio correspondiente ¢ informe del Gabinete Juridico de
1 Universidad de Cadiz.

6.4.7. Una vez clasificadas las ofertas, se requeritd al mejor clasificado para que, dentro del plazo maximo de
diez dias habiles o el que las normas autondmicas fijen, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de las siguientes circunstancias, o autorice al
otgano de contratacién pata que obtener de forma directa la acreditacién de ello, que podrin ser expedidas, si
asi se indica en la notificacién efectuada, por medios electrénicos, informaticos o telematicos:

6.4.7.1. Documentacidn acreditativa de Ja personalidad del emp"reséﬁo de la declaracién del anexo ILB:

Aquellos licitadores que se encuentren insctitos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de ia Comunidad Auténoma de Andalucia creado pot el
Decreto 189/1997 de 22 julio, dependiente de la Consejeria de Economia y Hacienda, podran sustimir Ia
documettacién acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, asi como, en su caso de estar al cortente
en las obligaciones tributatias y con la Seguridad Social, por la correspondiente certificacién del Registro y
declaracién expresa emitida por el ofertante de que no se han modificado los datos que obran en el mismo
(Anexo IIT en el caso del ROLECE). '

En el caso de que los licitadores hayan presentado la documentacién referida en esta cliusula 6.4.7.1 en
procedimientos antetiormente celebrados en la Universidad de CAdiz, quedaran eximidos de la presentacién de
los mendionados documentos, poniéndolo en conocimiento del SERVICIO DE GESTION ECONOMICA,
CONTRATACIONES Y PATRIMONIO/ADMINISTRACION DE CAMPUS de la Universidad de Cadiz,
mediante solicitud escrita y expresa, el cual, comprobada la veracidad de lo sefialado una vez revisado el archivo
de contratos de la Universidad, expedird un certificado que recoja la existencia de la misma. FEl ofertante debers
realizar declaracién expresa de que no se han modificado los datos que obran en el Setvicio de la Universidad
de Cadiz mencionado.

1) Si se trata de licitador individual, seri obligatorio la presentacién de copia legitimada notarialmente, por la
Universidad de Cadiz, del Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya
reglarpentariamente. : . C )

2) Si la emptesa fuera persona juridica, su personalidad se acreditard mediante la presentacién de la esctitura de
constitucién o modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar
se realizard mediante la escritura o documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en el que
constaren las notmas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro

oficial.

3) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarin copia compulsada notatial, por
la Universidad de Cadiz o por otra Administracion Péblica, de su Documento Nacional de Identidad, asi como
documentacion acreditativa de la representacién bastanteada por el SERVICIO JURIDICO DE LA
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UNIVERSIDAD. Si la empresa fuera persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantl.

4) Las empresas extranjeras que pretendan tomar parte en la presente contratacién deberin reunir los siguientes
requisitos:

4.2) Capaddad de las empresas no espafiolas de Fstados miembros de la Comunidad Europea. Tendrin
capacidad para contratar con el sector pablico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros
de Ia Unién Furopea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando Ia legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autotizacién
especial o la pertenencia a una detetminada organizacion para podet prestar en €l la prestacién de que se trate,
deberin acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Fstados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Hspacio Econdmico Europeo se acreditara mediante la inscripcion en los
Registros o presentacién de las certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto 1098/2001 de 12
octubte 0 norma que lo sustituya.

4.b) Capacidad de las restantes empresas extranjeras.

Los empresatios extranjeros deberén justificar mediante informe, en la forma recogida en el articulo 55 del
TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.

Ademis serd necesario que las empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acteditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Misidon Diplomirica
Permanente de FEspafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito tettitorial
radique el domicilio de la emptesa.

4.c) Las empresas estranjeras que contraten con la Universidad de Cadiz presentarin la documentacién
traducida de forma oficial al castellano.

4.d) La empresa, en su proposicion, hara declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.¢) Los certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscrpcidn en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea sientan una
presuncién de aptitud de los empresatios incluidos en ellas frente a los diferentes 6tganos de contratacion en
relacién con la no concutrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a ¢} y e del
apartado 1 del articulo 60 del TRLCSP y la posesién de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacion
profesional exigidas por el articulo 54 del TRLCSP 7y las de solvencia a que se refieren las letras b y ¢ del
articulo 75 del TRLCSP, las letras a), b) y ¢€) del articulo 76 del TRLCSP, el articulo 77 del TRLCSP, y las letras
a) y ©) a i) del articulo 78 del TRLCSP. Igual valor presuntivo surtirin las cettificaciones emitidas por
organismos que respondan a las normas europeas de certificacién expedidas de conformidad con la legislacién
del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere este apartado deberin indicar las referencias que hayan permitido la
inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacién obtenida. Hstas
menciones debetin también incluirse en los certificados que expidan los Registros Oficiales de Licitadores y
Empresas Clasificadas a efectos de la contratacién en el ambito de la Unidn Huropea.
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5) La Universidad de Cadiz podri contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto.La duracion de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Dichos empresarios quedan obligados solidariamente ante la Universidad y deberan nombrar un representante
o apoderado dnico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

La documentacién administrativa debera ser aportada por todos y cada uno de sus miembros.
En el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal de empresas, deberan acreditar éstas la

formalizacién de la misma en escritura pablica de conformidad con lo establecido en el articulo 59.1 del
TRLCSP.

6.4.7.2. Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal Ttibutaria de estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar obligado a presentatlas. Esta certificacién
podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los servicios
publicos.

6.4.7.3. Certificacion positiva expedida por la Direccion General de Tributos e Inspeccién Tributaria o por los

Setvicios de Tesorerfa de las Delegaciones Provinciales de la Consejetia de Economfa y Hacienda de la Junta de
Andalucia, justificativa de la inexistencta de deudas de naturaleza tributaria con la Administracién Autondmica,
a los efectos de lo establecido en el articulo 60 del RIJL 3/2001.

6.4.7.4. Certificacion positiva expedida por Is Tesoreria Territorial de la Seguridad Sodial de hallarse al cotriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a los efectos de lo establecido en el articulo 60
del RDL 3/2001, o declaracién responsable de no estar obligado a presentatlas.

6:4.7.5. Documento_ acreditativo del cumplimiento de las obligaciones del Impuesto de Actividades

Econémicas. Original o copia compulsada del alta en ef Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 2 dicho impuesto, en relacién con
las que venga realizando a la fecha de presentacion de sus proposicién, referida al ejetcicio corriente, o el tltimo
recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

. Sin perjuicio de la obligacién de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apattados b), €) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hadendas Locales, deberd
acreditarse mediante resolucién expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de Administracién
Tributatia, o declaracion responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto de
los sujetos pasivos enunciados en la letra ¢) del atticulo 82.1 de la mencionada Ley, con excepcion de las
petsonas fisicas.

Se exceptian de estos requisitos los sujetos pasivos a los que se refiere el articulo 82.1 apartados a), d), g) v h)
del citado Real Decreto Legislativo.

6.4.7.6. Garantia definitiva. si asi se contempla en el apartado G del Cuadro Resumen de Caracteristicas.
Resguardo acreditativo de la constitucion, en las Cajas Provindales de Depésitos de la Consejerfa competente
en materia de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantia equivalente al 5% del importe de
adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, 2 disposicién del 6rgano de contratacién. De no
constituirse en €l plazo sefialado en esta clausula por causas imputables al adjudicatario, la Universidad no
efectuara la adjudicacién a su favor, procediendo segin lo establecido en la clausula 6.4.8.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
13
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constitucién de esta dltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultineamente a la constrtucidn
de la definitiva.

Conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades cooperativas andaluzas que
patticipen en los procedimientos de contratacién o contraten efectivamente con las Administraciones Pablicas
radicadas en Andalucia, sélo tendrin que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que hubieten de
consttr. ’

Ademis, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen de Caracteristicas y de conformidad con el articulo 95.2
del TRLCSP, se podri exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion
del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento del plazo de
garantia sefialado en el Cuadro Resumen de Caracteristicas, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o
resuelto éste sin culpa del contratista.

6.4.7.7. Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios. Asimismo, en el caso de que el

adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, deberd aportar la escritura publica de
formalizacion de la misma.

6.4.7.8. Otra documentacién. Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposicidén de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribit 2 la ejecucion del
contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP que le reclame el érgano de contratacion. '

6.4.8. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién sefialada en el apattado anterior, la Universidad adjudicara el contrato dentro de
los 5 dias hébiles siguientes a la recepcion de Ia misma.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. '

La resolucién motivada de adjudicacién se notificard a los licitadores y, simultineamente, se publicara en el
pertil del contratante.

El mismo procedimiento podra seguir la Universidad cuando la finalidad de Ia adjudicacion sea la de continuat
Ia ejecuci6én de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto.

7.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

7.1.- Los contratos se petfeccionan mediante su formalizacién realizada por el 6rgano de contratacién. La
Universidad no podra contratar vetbalmente, salvo que el contrato tenga caricter de emergencia.

7.2.- Los contratos de la Universidad se formalizarin en documento administrativo dentro del plazo de 15 dias
habiles a contar desde el siguiente al de la recepcién de notificacién de la adjudicacién constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro pablico, pudiendo, no obstante, elevarse a
escritura pblica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacién no podri efectuarse
antes de que transcurran 15 dias habiles desde que se remita la notificacidn de la adjudicacidn a licitadores. Una
vez transcutrido sin que se haya interpuesto recurso que suspenda la formalizacién del contrato, se requerird al
adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo maximo de 5 dias naturales a contar desde aquél
et1 que hubiese recibido el requerimiento.
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En el caso de otorgamiento de escritura piblica, el contratista hard entrega de una copia simple en el Setvicio de
Gestion Econdmica, Contrataciones y Pattimonio de la Universidad de Cadiz.

7.3.- Seran de cuenta de adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados de Ia formalizacién del
contrato, asi como el importe de los anuncios —tanto de licitacion como de adjudicacion si procede- en los
Boletines Oficiales correspondientes, asi como, en su caso, en dos tinicos medios de difusién de la prensa
diaria.

Los importes de los gastos de publicacién en el Boletin Oficial correspondiente y en su caso en los medios
privados de comunicacion, se distribuitin entre los distintos adjudicatatios, si los hubiere, en proporcion a la
cuantia de los presupuestos indicativos de las adjudicaciones de cada uno.

7.4.- Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado,
la Universidad podri acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del impotte equivalente al que en su
caso se hubiese exigido como garantia provisional.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a Ia Universidad, se indemnizard al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

En este caso, antes de procedet a una nueva convocatoria, la Universidad de C4diz podri proponer una nueva
adjudicacién al licitador o licitadores siguientes a aquél, segiin el procedimiento establecido en la clausula 6.4.8.

7.5.- No se podra iniciar la ejecucién del contrato sin la previa formalizacidn, excepto en los casos previstos en
el articulo 113 del TRLCSP, referidos a la emergencia.

II1. EJECUCION DEL CONTRATOQ

8. PLAZO DE EJECUCION

8.1. El plazo total de ejecucién de las obras seri el fijado en el apartado C) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas y comenzara a partir del dia siguiente al de la firma de conformidad del acta de comprobacién
del replanteo.

8.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capitulos o fases en que se divide la obra, serin los fijados
igualmente en el citado apartado, y se considerarin como plazo miximo de cada uno de ellos.

8.3. L.a ejecucion de la obra se distribuird en los plazos parciales que se fijen en'la aprobacion del programa de
trabajo, de acuerdo con lo establecido en la clausula 11 del presente Pliego.

84 La peticién de prorroga del plazo de ejecucién por parte del contratista, deberi tener lugar en un plazo
miéximo de quince dias desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por
las que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracién, a los efectos de que la
Universidad de Cadiz pueda oportunamente, y siempre antes de la terminacién del plazo de ejecucién del
cotitrato, resolver sobre la ampliacion del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste
el plazo protrogado al tiempo realtente perdido.

9. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

9.1 Plan de seguridad v salud ¢n ¢l trabajo

9.1.1: El plan de seguridad y salud en el trabajo, cuando fuere exigible, deberd ser presentado por el contratista
al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cidiz en el plazo que se fije para ello en la notificacién de
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adjudicacion definitiva del contrato y, en su defecto, con al menos quince dias de antelacion al acto de
comprobacién del replanteo.

9.1.2. Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobacién del plan no se produce antes de la
comprobacién del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma seri
condicién imprescindible la aprobacién del referido plan. Fin dicho supuesto, el plazo contractual empezara a
contar a partir del dfa siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo, en la que se dejard constancia
de los extremos mencionados.

Con independencia de lo antetior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondrd una
penalizacién diatia de 1 euro por cada 5.000 del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la
primera certificacion.

9.1.3. El autor del plan de seguridad y salud debetd ser técnico con la titulacién exigida legalmente.

9.1.4. El contratista vendra obligado a recoger en el plan de seguridad y salud todas las medidas y elementos
necesatios para cumplir lo estipulado al respecto por 1a legislacién vigente sobre la materia y por las notmas de
buena construccién, sin que tenga derecho a recibir més importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud
afectado de la baja de adjudicacién en su caso. Asimismo, deberin contemplarse en el citado plan las mejoras
ofettadas de acuerdo con el apartado e) de la cliusula 6.2.2.2. del presente pliego. '

9.1.5. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadotes que vengan obligados por el estudio de
seguridad y salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrin de ser ubicados, siempre que sea
posible, en la propia obra y, en todo caso, serin para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

9.1.6. Cualquier variacién que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una
vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asf como su pesterior informe y aprobacion
en fos términos establecidos por las disposiciones vigentes.

9.1.7. Los referidos locales y servicios debetin estar dispuestos desde el inicio de la obra.

9.2. Licencias, autorizaciones e impuestos

9.2.1. El contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo piblico o privado sean necesarios para la iniciacién, ejecucidn de las
obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de 1a Univetsidad de Cadiz los documentos que patra
ello sean necesarios, sin petjuicio de la actuacién que a ésta Gltima le corresponda.

9.2.2. Asimistno, el contratista estara obligado 2 abonar en los plazos voluntarios establecidos el impotte de los
gastos y exacciones de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que
graven la ejecucién y postetior ocupacién de la obra, gastos que serdn de cuenta del contratista, salvo
disposicién en conttatio, dando conocimiento inmediatamente 2 la Universidad de Cidiz de haber cumplido

dichos tramites.

9.2.3. El importe de estas cargas que se deriven de la obra forman parte de los gastos asumidos por fa oferta
econémica y, conforme a esta estipulacién contractual, se traslada la obligacién de pago al adjudicatario del
contrato celebrado.

9.2.4. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a derecho, el contratista quedari legitimado
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Universidad de

Cadiz.

9.2.5. Si la Universidad de Cadiz obtuviera la exencién del pago de la liquidacién de alguno o algunos de los
documentos anterioses, ello habri de reflejarse en el menor importe en la liquidacién definitiva de las obras o

instalaciones.
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9.2.6. El contratista indemnizard a la Universidad de Cidiz por cualquier petjuicio que ocasione e
incumplimiento de esta cliusula.

9.3. Seguros

9.3.1. El contratista, ademias de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, estd
obligado a concertar a su costa —caso de ser exigido por la Universidad-, antes del inicio de las obras y hasta la
finalizacién del plazo de garantia un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto,
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Universidad de Cadiz.

Con anteriotidad a la firma del contrato el contratista adjudicatario deber aportar propuesta de seguro y su
poliza definitiva en el plazo de 30 dias a partir de la fecha del contrato.

El incumplimiento del plazo no impediri la comprobacién del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra,
si bien no comenzarin efectivamente las obras sin la aportacién de la documentacién. Por tanto, se retrasa el
infcio efectivo de las obras por causa imputable al contratista, pero no asi el inicio del cémputo del plazo de
ejecucion. El plazo contractual empezara a contar con la firma del Acta de comprobacién del replanteo, en la
que se dejard constancia de los extremos mencionados.

9.3.2. En la recepcién de la obra, debera acreditarse que la poliza tiene vigencia por el penodo de garantia de la
misma y que la ptima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

9.3.3. La Universidad de Cidiz podri proceder a la suspensién del pago de cettificaciones v, en el caso de la
recepcidn, a la Suspenslon del cémputo del plazo de garantla hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento
de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacién por demora
en el pago de las certificaciones o liquidaciones.

9.3.4. Igualmente deberi tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas
como a cosas, asi como a dafios producidos a la Universidad de Cadiz, o al personal dependiente de la misma
durante Ja vigendia del contrato.

9.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratag

9.4.1. Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentard a la Universidad de Cadiz, a través de Ia
direccién facultativa, relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Técnico con la titulacién adecunada designado por el contratista para la ejecucién de la obra, que quedari
adscrito perrhanentemente a la misma, comunicando esta designacién a la Universidad de Cidiz para su
aceptacion y a la direccién facultativa para su conocimiento. El téenico quedard adscrito en calidad de jefe de
obta y deberi petrmanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

¢) Relacién numerada por oficios y categorfas del personal que pondri al servido de las obras.

d} En su caso, partes de la obra a tealizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas
a los efectos prevenidos en el articulo 227 del TRLCSP. En cuanto 2 pago a subcontratistas y plazos, deberd
estarse a lo establectdo en el articulo 228 del citado texto legal.

9.4.2. Los datos anteriores deberin ajustarse, como minimo a los aportados por el contratista en su oferta,
debiendo ser autorizados expresamente por la Universidad de Cadiz. .2 misma podra autorizar su modificacién
mediante propuesta motivada de la direccién facultativa.

10. INICIACION DE LAS OBRAS
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10.1. En los casos en que el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la tramitacién del
expediente es ordinaria, se procederi a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo miximo de vn mes, a
contar desde la fecha de la formalizacién del contrato, autotizandose, en su caso, la iniciacidn de las obras.

10.2. Fn los casos en que el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la tramitacién es
urgente, la comprobacién del teplanteo y la iniciacion de las obras debera realizarse en el plazo miximo de
quince dias hibiles contados a partit de la adjudicacién definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado el
cotrespondierite documento piblico o contrato administrativo, siempre que sea requerido por la Universidad
de Cadiz.

11. PROGRAMA DE TRABAJO

11.1. El contratista estara obligado a presentar al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz, un
programa de trabajo en el plazo de un mes desde la formalizacion del contrato. El programa de trabajo podra
confeccionatse mediante diagrama de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capitulos, unidades o
partes de ellos como se ctea conveniente para su mejor planificacién. En todo caso, deberdn incluirse los
siguientes datos:
a) Otrdenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion del
volumen de éstas.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y matf;ﬁales, con
expresién de sus rendimientos.

¢) Estimac6n en dias calendatio de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas pattes o clases de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatotias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de tas diversas partes o clases de obra.

e} Graficos de las diversas actividades o trabajos.

Este programa de trabajo deberd ajustarse, como minimo, al presentado por la empresa adjudicatatta en su
oferta, salvo que la Universidad de Cadiz autorice la modificaciéon del mismo.

11.2. El Atea de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo
méximo de los 15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempte que no
contravengan las ciausulas del contrato.

11.3. Bl director facultativo de la obra podri acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en su debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora port retraso en el pago de dichas certificaciones.

12. INSPECCION, DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

12.1. La Universidad de Cidiz podri designar un Responsable del contrato, segiin establece el articulo 52 del
TRILCSP, al que corresponderi supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada. El Responsable del contrato
puede ser una persona fisica o juridica, vinculada a.}a Universidad o ajena a la misma. Las facultades del
Responsable del contrato se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo, conforme
a lo dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP.

12.2. Incumbe al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz ejercer, de una manera continuada y
directa, la inspeccién de la obra durante su ejecucion, a través de la direccién facultativa de la obra y, en su caso,
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del Responsable del contrato.

12.3. La direccion facultativa y, en su caso, el Responsable del contrato serdn responsables de que éstas se lleven
a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

12.4. Bl director facultativo y el Responsable del contrato no podrin introducit en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asimismo,
en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrin adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccidén de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos, a lo dispuesto
en la clausula 17 del presente Pliego.

12.5. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obras, sin autorizacién previa de la
Universidad de Cadiz, atm cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccién facultativa o del
Responsable del contrato, no generara obligacion alguna para la Universidad de Cadiz, sin petjuicio de las
responsabilidades que ésta pudiera exigir 2 ambos en complimiento de sus respectivos contratos.

12.6. En la oficina de obras deberd existir un libro de ordenes, en el que el Director facultative o el Responsable
del contrato haga constar por escrito, las instrucciones que, peﬂodicamente y para mejor desarrolio de aquéllas
formule al contratista.

12.7. Cuando las mstrucciones fueren de caricter verbal, deberin ser ratificadas en el libro de érdenes en el
plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

13. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

13. 1. Obligaciones laborales v soctales

13.1.1. El personal adscrito a los trabajos dependeri exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

13.1.2. El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de
seguridad soctal asi como de seguridad y salud en el trabajo, por lo que vendri obligado a disponer de las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

13.1.3. En general, el contratista responderi de cuantas obligaciones le vienen impuestas eh su caracter de
empleador, asf como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desatrollan la refacién laboral o de otro
Hpo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir
contra la Universidad de Cadiz ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los otganismos competentes.

13.1.4. En cualquiet caso, el contratista, indemnizard a la Universidad de Cidiz de toda cantidad que se viese
obligada 2 pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa.

13.2. Ensayos v andlisis de materiales v unidades de obra

13.2.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que verse sobre condiciones y homologaciones que han de
reunir los mismos, los costes de ejecucién de los ensayos, anilisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones se considerarin incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuetdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa del control de calidad que figure en el
proyecto aprobado. .

13.22. Para aquellos otros controles y anilisis que no vengan impuestos por norma alguna, la direccién
facultativa podrd ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que
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originen de cuenta del contratista hasta un limite maxime cifrado en un 1% del presupuesto de ejecucién
material

13.2.3. Los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacidén de unidades de obra mal
ejecutadas por la empresa, serin abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su itporte, y no se computarin
a los efectos del tope econémico a que se refiere el parrafo anterior.

13.2.4. Salvo en el caso de que el control de calidad de la obra esté excluido del contrato, la Universidad de
Cadiz, a través de la direccion facultativa, designard, de entre las propuestas pot el contratista, a la entidad
publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos,
controles, pruebas y andlisis previstos en esta clausula.

Tas empresas propuestas por el contratista para la realizacidén de los ensayos y analisis no podrin ser empresas
vinculadas al mismo.

13.2.5. Los ensayos establecidos anteriormente, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados
por el contratista, podran ser ejecutados por la Universidad de Cadiz y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

13.3. Productos industriales de empleo en la obra

13.3.1. Los materiales, elementos, miquinas y equipos a emplear en obras habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradotes cuyos productos se ajusten a
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

13.3.2. Si en los documentos contractuales figurasen alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto industrial para designar este, se entendera que tal mencién se constrifie a las calidades y caractetisticas

de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras matcas o modelos que sean equivalentes.

13.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias

13.4.1. Se consideraran incluidos en los costes indirectos y, pot tanto, en los precios de las unidades de obra del
proyecto todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas si no al conjunto o 2
una parte de la obra, por lo que se hallarin comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las
instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la
obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que
conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para
la consecucién de las mismas.

13.5. Senalizacion de las obras

13.5.1.Con independencia de las sefializaciones de obtas que esté obligado a instalar el contratista conforme al
proyecto o por las disposiciones vigentes (acceso a la obra, circulacién eni la zona que ocupan los trabajos,
puntos de posibles peligros debido a la marcha de aquéllos tanto en dicha zona como en sus lindes e
mmediaciones...etc.), vendra ignalmente obligado a instalar y consetvar a su costa, durante toda la duracién de Ia
obra, los carteles conforme al nitmero, modelo, dimensiones v caracterfsticas determinadas por la Universidad
de Cadiz, en los lugates que le sean ordenados. En dichos carteles se harin constar las circunstancias que
considere el 6tgano de contratacin.

13.5.2. Fn caso de tratarse de un contrato subvencionado, deberd tener en cuenta las obligaciones de publicidad
al efecto del organtsmo que financia la actuacién., las cuales serin suministradas al adjudictatio por la
Universidad de Cadtz. Esta clausula sera de especial observacion en las actuaciones financiadas pot proyectos
FEDER.
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13.6. Informacién de las obras

13.6.1. Fl contratista no proporcionari informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitiri
el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién de la
Universidad de Cadiz.

13.7. Repercusién de costes de seguridad

En caso de que el contratista desarrolle su actividad fuera del calendario u horatio de apertura del edificio en
que se realicen las obras, st por motivo de estos trabajos extemporineos, a juicio del Servicio de Prevencién de
la Universidad, resulta necesatio un refuerzo del setvicio de seguridad, la Universidad se reserva el derecho de
repercutit en el contratista el aumento del coste de seguridad derivado de los mismos.

En el supuesto de que el contratista tenga intencion de desatrollar su actividad fuera del calendario u horartio del
edificio, previamente a la realizacién de estos trabajos, habrd de informar al Servicio de Prevencién de los dias y
horas afectados.

En el apattado X} del Cuadro Resumen se indica el calendatio y horario de apertura del edificio y Ia persona de
contacto en el Servicio de Prevencidn.

13.8. Sostenibilidad en la ejecucidn.

En la ejecucién de la obra, el contratista deberd adoptar medidas que satisfagan la Declaracién de Politica
Ambiental de la Universidad de Cidiz, que fue aprobada en Consejo de Gobierno el dia 20 de junio de 2006 y
aparecié publicada en la pigina 56 del BOUCA No 46 de fecha 27 de julio de 2006
http:/ /www.uca.es/recursos/bouca/46.pdf)

La/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s seguird/n las siguientes indicaciones en la ejecucion del contrato,
dirigidas hacia la protecclon medicambiental:

- Seré/n responsable/s de la limpieza y retirada final de envases, embalajes, restos de obra, basuras y todo tipo
de residuos generados en la zona de trabajo. El contratista se hatd cargo de la gestién responsable de sus
residuos y envases, tramitindelos a través de gestor autorizado y si es posible, procurando su reciclaje.

- Se comprometera/n en todo momento a minimizar las molestias sobre su entorno, como generacton de ruido,
emisién de polvo, olores, etc., para lo cual aportari los medios necesarios para ello. Debera utilizar para el
desarrollo de su actividad procedimientos y tecnologias respetuosos con el medio ambiente

- Mantendrd una actitud preventiva para la conservacién del medio ambiente y la responsabilidad ambiental.

- Atender a los criterios e indicaciones que establezca la Universidad de Cidiz en su Sistema de Gestién
Ambiental.

14. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA

14.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales
sefialados para su ¢jecucion sucesiva

Si llegado al término de cualquierz de los plazos o el final, el contratista hubiera incurrido en mota por causas
imputables al mismo, la Administracién podré optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en
el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por la
mmposicion de penalidades establecidas en el mismo.

La Universidad de Cadiz podrd acordar la inclusién de unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo
anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesatio para su cotrecta
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ejecuci6n y asi se justifique. Este extremo se reflejard en el apartado Q) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Estas penalidades se aplicarin en caso de incumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del mismo o para
el supuesto de incumplimiento de fos compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucién del contrato
que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serin
proporcionales 2 la gtavedad del incumplimiento y su cuantia no serd superior al 10 % del presupuesto del

contrato.

14.2. En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable al contratista se procederi en la forma y en los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

14.3. El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la Administracién,
por dafios y petjuicios originados por la demora del contratista.

14.4. Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estard a lo dispuesto en el articulo 213.2 del
TRLCSP. '

14.5. Cuando se produzca un tretraso en las obras por causa imputable al contratista, del que se deduzca el
incumplimiento de las anualidades contractuales con independencia de las penalidades antes establecidas, la
Universidad de Cadiz podré proceder al reajuste de las anualidades para adecuar la anualidad al ritmo real de las
obras, previa audiencia del contratista.

14.6. El importe de las penalidades por demora se hara efectivo mediante 1a deduccién de las mismas en las
cettificaciones de obras que se produzcan. En todo caso la garantia responderi de la efectividad de aquellas, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 100 del TRECSP.

15. ABONOS

15.1.1. El contratista tendrd derecho al abono de las obras efectivamente realizadas de conformidad con la
direccion facultativa, de acuerdo a los términos establecidos en el TRLCSP, y con arreglo al precio convenido.

15.1.2. La diteccién facultativa realizari mensualmente v en la forma y condiciones que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo antetior.
El contratista podri presenciar la realizacién de tales mediciones.

15.1.3. El pago del precio podré hacerse de manera total o parcialmente, mediante certificactones de obra que se
acreditarin mensualmente, expedidas por los Facultativos encargados de la Direccién de las mismas, previa
designacién por la Universidad de Cadiz. A los efectos del pago, la Universidad de Cadiz expediri
mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan
la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencion en contrario realizada en el apartado T)
del Cuadro Resumen de Caracterfsticas, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y vatiaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden.

En la misma fecha en que la diteccién facultativa tramite Ia certificacion, remitira al contratista una copia de la
misma, junto con la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
contratista podri formular en el plazo de 15 dias, contados a partit de la recepcién de los expresados
documentos. '

Fn su defecto, y transcurtido este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados por el conttatista, como
si hubiere suscrito en ellos su conformidad.

15.1.4. El contratista tendtd también derecho a percibir abonos sobre su importe por las operaciones
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preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la
obra, en las condiciones sefaladas en el apartado T) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y con los limites
que se establezcan reglamentarfamente, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de

garantia,

15.1.5. Las unidades de obras incompletas o inacabadas no podrin certificarse como obra ejecutada, si bien los
materiales constitutivos de dichas unidades podrin certificarse como acopios.

15.1.6. Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y caractetisticas hayan que quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la diteccion facultativa con la suficiente
antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la
definan, debiendo el contratista suscribir dicha documentacién en prueba de conformidad, a los efectos de su
incorporacion al expediente de la obra para su consideracion en las certificaciones y en la liquidacién de las
obras.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia cotresponde probar al contratista, o de la documentacién
cumplimentada de Iz forma indicada anteriormente, quedard obligado el mismo a aceptar las decisiones de la
Universidad sobre el particular.

15.1.7. Excepcionalmente en el contrato de obras podra utilizarse el sistetna de retribucién a tanto alzado, en
los términos previstos en el articulo 120 RGLCAP, y previa justificacidn de la necesidad en el apartado ) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

15.2. Precios

15.2.1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la cotrecta ejecucién y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construccién, se consideraran incluidos
en el precio de la misma, annque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o deseripcidn de los
precios.

15.2.2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables 4 cualquiera de los que bajo el titulo genérico de
costes indirectos se mencionan en el articulo 130 RGLCAP o qué no sean directamente imputables a unidades
concretas, sino al conjunto a una parte de la obra, se considerarin siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

15.2.3. En los precios unitarios y descompuestos Gnicamente revestiran caricter contractual la descripcién de la
unidad de obra, mediante su epigrafe cotrespondiente y su tesultado final expresado en letras.

15.3 Anualidades

15.3.1. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado pot la Universidad de Cadiz, el contratista no tendri derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

15.3.2. La Universidad de Cadiz tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras. En el procedimiento del reajuste de anualidades no seri necesario dar audiencia al
contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad aportando en la
licitacién la documentacién exigida en el Anexo del presente Pliego, e¢n cuyo caso bastari la simple
comunicacion al interesado.

15.4, Abono de las unidades de seouridad v salud

15.4.1. De contemplarse Ia Seguridad y Salad como partida independientemente del presupuesto del proyecto
aprobado, el abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el Plan correspondiente se hari, de forma
porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique.
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15.4.2. Dicho potcentaje a aplicat serd el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecucidn
material de Seguridad y Salud entre el importe del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obra,
también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

15.4.3. Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerird que hayan sido ejecutadas y
dispuestas en obta, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salad que
cotrespondan al petdodo a certificar.

15.4.4. Cuando. durante el curso de las obtas la Universidad de Céadiz resolviere modificar el proyecto aprobado
y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe
econémico del nuevo Plan, que podrd variar o ser coincidente con el inicial, se dividird entre la suma del
presupuesto de ejecucién matetial primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas
multiplicado pot cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y
Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje serz el que se aplique a origen a
la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

15.4.5. Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del proyecto
aptobado, se considerara incluida entre los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las
obligaciones del contrato, pot lo que, al efectuar el abono de las unidades de obra, se entendera comprendido el
cotrespondiente a los medios de seguridad y salud.

16. ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

16.1. Serd de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redaccidn y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compaiifas
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamienio adecvado y legalizado de las
instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Universidad de Cadiz.

16.2. Entre los gastos anteriormente resefiados, se considerarin incluidos los relativos a derechos de
acometidas, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobres acometidas eléctricas, asi
como los concernientes a cualesquieta otras redes o instalaciones. Asimismo, seri de cuenta del contratista la
realizacion de las gestiones necesarias para consegu]r de las compatifas suministradoras las dotaciones que éstas
vengan obligadas a propotcionar y ejecutar, segtn establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

17. MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

17.1. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, con arreglo a lo establecido
en el articulo 219 del TRLCSP, por razones de interés publico, que produzcan aumento, reduccidn o supresion
de las unidades de obra, siempte que ésta sea una de las comprendidas en el contrato

En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna..

17.2. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el proyecio
o cuyas caractetisticas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién seran fijados por la
Universidad, a la vista de la propuesta de la direccidén facultativa de las obras y de las observaciones del
contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias hibiles.

Si éste no aceptase los precios fijados, la Universidad de Cadiz podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

17.3. La direccién facultativa, y en su caso, el Responsable del contrato, no podri introducir en el proyecto, a lo
largo de su ejecucidn, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
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Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podri adoptar decisién
alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobte el proyecto aprobado.

17.4. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Universtdad de Cadiz, aun cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la direccién facultativa o del
Responsable del contrato, no generara obhgaclon alguna para la Universidad, quedando ademds €l contratista
obligado a rehacer las obfas afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin petjuicio de las
responsabilidades que la Universidad pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

17.5. Cuando la direccién facultativa de Ia obra considere necesaria una modificacién del proyecto, recabari del
Organo de Contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expechente que se substanciard con
caracter de urgencia. El expediente de modificado de obra a tramitar al efecto exigird la incorporacién de las
siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el importe
aproximado de la modificacién asi como la descripcién basica de las obras a realizar.

b} Audiencia del conttatista.
) Conformidad del 6rgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

17.6. Para los supuestos en que la tramitacién de un modificado exija la suspensién temporal parcial o total de
la ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se estard a lo dispuesto en el
articulo 234.4 del TRLCSP.

17.7. Se tramitardn como modificacién del contrato los cambios de origen o procedencia de los matetiales
naturales previstos y exigidos en la memoria o, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.

17.8. Cuando sin introducir nuevas unidades de obra las modificaciones del proyecto provoquen vatiacion en el
importe del contrato e impliquen la necesidad de reajustar ¢l plazo de ejecucién de la obra, éste no podra ser
aumentado o disminuido en mayor proporcién que en la que resulte afectado el citado importe. El plazo se
concretara en meses redondeandose al alza el niimero de dias sobrantes que resulte.

Cuando sea necesaria la ejecucién de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el director facultativo elevara
al 6rgano de contratacién las propuestas de los precios nuevos y la repercusién sobre el plazo de ejecucién del
contrato. La conformidad por parte del contratista a los nuevos precios y a la variacién del plazo total de la obra
serd condicidn necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las unidades nuevas.

17.9. Solo podtan introducirse vatiaciones sin previa aprobacidn cuando consistan en la alteracién en el nimero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un inctemento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el
Valor Aftadido excluido.

Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el limite previsto en el mismo, se
iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberan ser recogidas v abonadas en las certificaciones
mensuales, conforme a lo prescrito en el articulo 232.1 del TRLCSP o en la certificacién final a que se refiete el
articulo 235.1 del TRLCSP, una vez cumplidos los trimites sefialados en el articulo 166 RGLCAP y advirtiendo
de este extremo al responsable nombrado por la Universidad No obstante, cuando con posterioridad a las
mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el articulo 234 del
TRLCSP, habrin de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a clabora, sin necesidad de esperar para
hacerlo a la certificacion final citada.

17.10 La modificacién del contrato no podré realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las
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inicialmente contratadas, ampliar ¢l objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacién o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberd procederse a una nueva confratacién de la prestacién
correspondiente, en la que podra aplicarse el régimen establecido para la adjudicacion de contratos complementarios si
concurren las circunstancias previstas en el articulo 171.b) del TRLCSP

18. RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

18.1. Sera causa de resolucidén del contrato las previstas en los Varticulos 223, 237 y 238 del TRI.CSP.

18.2. Para la aplicacién de las causas de resolucidn, se estard a lo dispuesto en el articulo 224 del TRLCSP.
18.3. Asimismo, la Administracién podri acordar la resolucidén del contrato por los siguientes motivos:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra
y de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose por tal el retraso, por un periodo continuado
igual o supetior a dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracion o esté ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi
establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

18.4. En cuanto a los efectos de la resolucion se estard a lo previsto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

19. RECEPCION DE LAS OBRAS

19.1. El contratista, con una antelacién de 45 dias hébiles, comunicard pot esctito a la direccidén de la obra la
fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. A
estos efectos se estard a lo establecido en el articulo 163 RGLCAP.

19.2. Fl contratista debera entregar a la Universidad de Cadiz, una vez terminada la obra y antes del acto de la
recepcidn, los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién cortespondientes a
las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, asi como los proyectos de las
instalaciones antes mencionadas, legalizados con Ia obtencién de la puesta en funcionamiento.

Igualmente, el contratista deberd entregar planos reformados definitivos de la obra y justificantes de la
obtencién y abono de lcencias, autotizaciones e impuestos descritos en el apartado 9.2., asi como la
documentacion técnica necesatia para obtener los mismos. De especial interés para la Universidad es la Licencia
de primera ocupacién.

19.3. Fl contratista prestari la méxima colaboracién a la direccién facultativa para redactar el informe final, y
suscribira éste o informard de las discrepancias por escrito.

19.4. La recepcién y la correspondiente liquidacién se realizarén en la forma y plazos que establece el presente

Pliego y el articulo 235 del TRLCSP.
19.5. El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la Universidad de Cadiz, I totalidad de su objeto.

19.6. En todo caso su constatacion exigira por parte de la Universidad un acto formal y positivo de recepcidn o
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacién del objeto del contrato.

19.7. A la recepcion de las obras, 2 su terminacion, concurrird el Gerente de la Universidad de Cadiz o
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funcionario en quien delegue en representacién de la Universidad de Cédiz, el Responsable del contrato, en su
caso, el facultativo encargado de la direccion de las obras, y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

19.8. St las obras se encuentran en buen estado y con arreplo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico destgriado por la Universidad de Cidiz y representante de ésta las dard por recibidas, levantindose el
cotrespondiente acta y comenzado a computarse desde ese momento el plazo de garantia.

19.9. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, la representacién de la Universidad de Cadiz, lo
hara constar asi en el acta y el director de la obra afectada, sefialard los defectos observados, detallando las
instrucciones precisas y fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido el plazo fijado el contratista no
hubiere subsanado lo indicado, la Universidad de Cadiz podri concedetle otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

20. CERTIFICACION FINALY LIQUIDACIGN DE LAS OBRAS

20.1. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacién debeta
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién
del contrato.

20.2. En el caso de ejecutar partidas no contempladas en el proyecto, o ejecutar unidades de obra del proyecto
en lugares no contemplados en este, 0 que aumenten la partida cotrespondiente en mis de un 10%, o ejecutar la
pirtida con materiales distintos a los contemplados en esa partida en el proyecto, el contratista no tendri
derecho al abono si no existe aprobacién de estas modificaciones por el érgano de contratacién y no se han
ajustado 2 las ordenes dadas por escrite por la Universidad de Cidiz, siempre que no respondan a la correccidn
de deficiencias imputables al contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con
mayores dimensiones que las teﬂejadas en los planos del proyecto aprobado sin la preceptiva autorizacién, se
tomarin las de estos Glumos, y, si resultasen menores dimensiones que las que ﬁguran en planos, se tomarin las
correspondientes a lo realmente ejecutado.

20.3. En base a lo estipulado en el presente Pliego, no procederi recoger en la hqmdacmn vanacmnes de las
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcién.

20.4. A la hora de practicar la liquidacién de las obras, se tendri en cuenta el importe de los ensayos, controles,
pruebas y anilisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deduccién de
la valoracién a origen de las obras realmente efecutadas.

20.5. En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacién de obras, se restari de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

20.6. Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendri en cuenta la que corresponda a
unidades de obra terminadas por compléeto de acuerdo con el proyecto aprobado, considerando como tales las
definidas en la descripcién de cada precio unitatio, y, dentro de ellas, tinicamente las que no presenten defectos
o detertoros y estén correctamente ejecutadas.

20.7. Las obras auxiliares o accesorias, los acoplos de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrin
considerarse en el caso referido.

20.8. Cuando se trate de causas de resolucidén de contrato imputables a la Administracién, el contratista
adjudicatario tendri derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a Ia indemnizacion prevista en el
articulo 239 del TRLCSP. Como obras efectivamente realizadas se considerarin, de wuna parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomindose
como base, para valorar estas tltimas, las descomposiciones de los precios unitatios, salvo que se adviertan
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errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrin las necesidades y recursos que
realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

20.9. De otro lado, se considerarin también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos, en la forma que reglamentariamente se
detertmnine, y los acopios situados a pie de obra.

20.10. La valoracién de las obras accesotias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose de
porcentaje, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, seglin se haya
establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia 4 norma o publicacién que
verse sobre la materia.

21. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

21.1. El plazo de garantia seri el fijado en el apartado E) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y comenzara a
contatse a pattir de la recepcion, ya sea total o parcial, en virtud de lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP.

21.2. Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacién y policia de las
obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan.

21.3. En todo caso, serd de cuenta y a costa del contratista adjudicatatio el mantenimiento del servicio de
guarderia de la obra durante el plazo de gatantia, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la
Universidad de Cadiz, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del
contrato.

21.4. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, €l director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad
por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacidén de la garantia y a la liquidacion, y en su caso, de
las obligaciones pendientes, aplicindose al pago de estas Gltimas lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo procedera
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para ta debida reparacion de lo construido, concediéndose un
plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

21.5. Siempre que pot razones excepcionales de interés puablico debidamente motivadas en el expediente el
4rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso pablico,
atn sin el cumplimiento del acto formal de recepeidn, desde que concurran dichas circunstancias se producirin
los efectos v consecuencias propios del acta de recepcidn de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezca. '

21.6. Si la obta se arruiha con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderi éste de los dafios y
petjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurtido este plazo sin que haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

22. GAST'OS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
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22.1. Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecucion y que se originen para
el contratista adjudicatatio como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en
el presente Pliego y, en su defecto, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de
obras del Estado y demds legislacién aplicable de Contratos del Sector Pablico, se consideraran incluidos en el
porcentaje de gastos generales de estructura del proyecto aprobado que incidan sobre el contrato.

23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS PROCEDENTES,

23.1.- Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos seflalados en la normativa vigente de contratacién
administrativa, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su
resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujectdén a los requisitos y efectos
sefialados en el TRE.CSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacién, previo informe del Gabinete Juridico, en el ¢jercicio de sus
prefrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos y pondran fin a la
via administrativa, pudiéndose interponer contra los mismos recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el dia siguiente a su notificacién.

No obstante, los interesados podran optar por interponer contra dicha resolucidén recurso de reposicién, en el
plazo de un mes, ante el mismo 4tgano que la dicto, en cuyo caso no cabri interponer el recurso contencioso-
administrativo antetiormente citado en tanto no recaiga resolucién expresa o se haya producido la
desestimacién presunta del recurso de reposicién por transcurso de un mes desde su interposicion

23.2.- Recurso especial en materia de contratacidi.

Seran susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratacién previo a la interposicién del
contencioso-administrativo, los actos relacionados en el siguiente apartado cuando se refieran a los siguientes
tipos de contratos:

"  Contratos de obras, concesién de obras pﬁb]icas, de suministro, de servicios, de colaboracidén entre el
Sector Pdblico y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulacién armonizada.

® Contratos de servicios comprendidos en las'categorias 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor
estimado sea igual o superior a 200.000 euros

® Contratos de gestion de servicios piblicos en los que el presupuesto de gastos de primer
establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sea superior a 500.000 euros
y el plazo de duracién superior a cinco aftos.

Podran ser objeto del recurso los siguientes actos:

a. Los anundos de lictacidn, los pliegos v los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratacion,

b. Los actos de trimite adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. Se considerarin actos de
trimite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de
Contratacidn por fos que se acuerde la exclusidn de licitadores.

c. Los acuerdos de adjudicacién adoptados por los poderes adjudicadores.

Los defectos de tramitacién que afecten a actos distintos de los contemplados podrin ser puestos de manifiesto
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por los interesados al érgano al que corresponda la instruccién del expediente o al organo de contratacion, a
efectos de su correccidn, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los
interesados al recurrir el acto de adjudicacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 40 y siguientes del TRLCSP.

Contra la resolucion del recurso sélo procedera la interposicién del recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-

Administrativa.”

EXPEDIENTE EXP067/2015/19: Obra de acondicionamiento e instalaciones de apoyo con destino
al Instituto de Biomoléculas en la Ampliacién de la Facultad de Ciencias en ef Campus de Puerto Real
de la Universidad de Cadiz. Subvencidn excepcional para programa de fortalecimiento de las
capacidades en I+D+I, convocatoria 2014-2015. Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y
Empleo. Subproyecto 8. Cofinanciado por FEDER.

Diligencia para hacer constar que el presente pliego ha sido redactado de acuerdo con el Pliego tipo de
Clinsulas Administrativas Particulares para la contratacidén de Obras por procedimiento nepociado sin

publicidad, informado favorablemente pot el Gabinete Jutidico de la Universidad de Cidiz con fecha 9 de
mayo de 2012 y aprobado por Resolucién de fecha 15 de mayo de 2012.

En Cadiz, a 11 de septiembre de 2015

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTION ECONON[[CA
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