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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
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IV.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

I. CLAUSULAS GENERALES DEL CONTRATO.

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO. FORMA DE
ADJUDICACION.

1.1.- El presente procedimiento tiene por objeto la ejecucion de las obras que comprende el proyecto
aprobado por la Universidad de Cadiz y cuya denominacion se especifica en el apartado A) del Cuadro
Resumen de Caractetisticas.

1.2.- El presente contrato es de caricter administrativo y se regird por lo establecido en este Pliego, en el que
se incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que asumirin el 6tgano de
contratacion, ofertantes y adjudicatarios.
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Para lo no previsto en él, serin de aplicacién el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), y el Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP), en lo que no se oponga a la Ley citada. Igualmente se
regira por el Pliego de Cliusulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado.

Asimismo, se estard a lo establecido por las normas de derecho comunitario que le sean de aplicacién,

El presente Pliego, que incluye el Cuadro Resumen de Caracteristicas, junto con los planos, Pliegos de
Prescripeiones Técnicas, cuadros de precios, memoria del proyecto y demas documentos del proyecto en
que asi se establezca por Ley, revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego
y cualquiera del testo de los documentos contractuales, prevalecera el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atendera al orden de prelacion que se fijeen el
mismo proyecto.

2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIO.

2.1.- El presupuesto total de la obra, incluida la partida de IVA, que se expresari de forma independiente, y
demas tributos y gastos que sean de aplicacién, es el que figura en el apartado B) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas y su financiacién correspondera a la Universidad de Cadiz con cargo al concepto
presupuestario y anualidades que figuran en el mismo apartado.

2.2.- El sistema de determinacion del precio aplicable a este contrato se detalla en el apartado J) del Cuadro
Resumen de Caracteristicas, que podri estar referido a componentes de la prestacion, unidades de ejecucion
o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposicién,
o resultar de la aplicacidn de honorarios por tarifas o de una combinacion de varias de estas modalidades.

Se considerarin incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del
Proyecto y en consecuencia del contrato, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a
unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarin comprendidos en dichos
gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y obras
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra contratada, aunque no figuren
comprendidas en las unidades de obras o en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de suministro
o aprovisionamiento, asi como los gastos que conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, canones,
arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecucion de las mismas.

2.3- Los precios de contratacién de las obras podran ser objeto de revisién cuando el contrato se hubiese
ejecutado en el 20 por ciento de su importe y haya transcurtido un afio desde su adjudicacion (de tal modo
que ni el porcentaje del 20 por ciento ni el primer afio de ejecucion, contando desde dicha adjudicacion,
pueden ser objeto de revisién), de acuerdo a la aplicacion, como méximo, del 85% del incremento del indice
de precios al consumo, o alternativamente con la férmula o indice que se detalla en el apartado ]) del Cuadro
Resumen de Caracteristicas. Mediante resolucion motivada, el 6rgano de contratacion podri establecer las
causas de su improcedencia. No obstante en los supuestos que proceda, el licitador podri ofertar una revision
inferior, o renunciar a dicha revision en su oferta, lo que serd valorado como uno de los critedos de
adjudicacion del procedimiento en el apartado K) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el supuesto de que los precios no se consideren revisables, esta circunstancia no se modificara por la
prorroga del plazo durante la ejecucion del contrato siempre que ésta no esté motivada por causa imputable
ala Administracion o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del
TRLCSP.
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Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras serin los que figuran en el proyecto
aprobado por la Administracién, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta
economica realizada por el licitador.

En el apartado J) del Cuadro Resumen se podrin incluir clausulas de variacion de precios en funcion del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad con lo establecido en
el articulo 87.4 del TRLCSP.

2.4.- Cuando las condiciones establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda distinta al euro, habra
de expresarse el importe maximo de aquélla y la clase de divisa de que se trate, ademads de una estimacién en
euros del importe total del contrato.

3. EXISTENCIA DE CREDITO

3.1.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Universidad del
cumplimiento de este contrato.

3.2.- Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciacion de la ejecucion, la adjudicacion se
entendera condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. Cuando el expediente se tramite anticipadamente,
dicha circunstancia se hard constar en el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Estin facultados pata contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espaiiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica y no
se hallen comprendidos en algunas de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, conforme a
lo establecido en el presente Pliego.

4.2.- Los empresarios deberin contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

4.3.- En el caso de contratos de obtas por presupuesto igual o superior a 350.000 euros excluido IVA, serd
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado en la categoria, grupo y
subgrupo en su caso, indicados en el apartado H) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el caso de que una patte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion profesional, la clasificacion en el
grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podri suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la
habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada
por éstos no exceda del 50 % del precio del contrato.

La clasificacidn sera exigible ignalmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida
al cedente.

4.4.- Para las empresas no comunitarias y comunitarias, se estard a lo dispuesto en los articulos 55 y 58 del
TRLCSP, respectivamente. En el caso de exigencia de clasificacién, no serd precisa la clasificacion a los
empresarios no espanoles de Estados miembros de de la Unién Europea, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una uniodn, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.

4.5.- Los etnpresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarin obligados solidariamente y
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deberin nombrar un representante o apoderado inico de la union con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberin
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

La duracién de la unién temporal de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su extincion,

4.6.- No podrin concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante Unién Temporal
de Empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.7.- Las personas juridicas solo podrin ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

5.- PERFIL DE CONTRATANTE.

En el petfil de contratante del érgano de contratacion se publicard la adjudicacion del contrato, la
formalizacion del mismo, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través de la pagina web del érgano de contratacion,
indicada en el apartado V. del Cuadro Resumen de Caracteristicas del presente pliego, o a través de las
Plataformas de Contratacién previstas en el articulo 334 del TRLCSP.

II. ADJUDICACION D NTRATO
6. PROCEDIMIENTO. ADJUDICACION,
6.1.- MODALIDAD CONTRACTUAL:

El contrato de obras se adjudicara mediante el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con los
distintos supuestos contemplados en los articulos 170, 171 y 177 del TRLCSP, pudiendo ofrecer los
licitadores mejoras a las prescripciones contenidas en los Pliegos por considerar que pueden convenir al
objeto del contrato, asi como alternativas o variantes, si asi se prevé en el apartado R) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

El caracter de la tramitacion del procedimiento vendri indicado en el apartado T) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 320 del TRLCSP, el 6rgano de contratacion determinard en el
apartado L) del Cuadro Resumen de Caracteristicas si estard o no asistido por la Mesa de Contratacion.

Las invitaciones a presentar ofertas por el érgano de contratacién podrin ser hechas por carta u oficio o por
cotreo electronico.

6.2.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
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6.2.1.- ar v forma de prese id 1 icion

a) Dentro del plazo sefialado en la invitacion al procedimiento, las proposiciones se presentardn en sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicacién del nombre y apellidos o razén
social de la empresa, senalindolos con las letras A y B, considerindose como oficina receptora a estos
efectos la reflejada en el apartado V del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En caso de existir division en lotes del procedimiento, debera especificarse por los ofertantes los lotes a que
concurran.

Por parte de la oficina receptora, se emitira recibo al presentador, en el que constar el nombre del licitador,
la denominacién del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacion.

n el intetior de cada sobre se hara constar ¢ ntenido, enunciado numéricamente.

La documentacién podri presentarse encuadernada, siempre y cuando dicha encuadernacion sea facilmente
desmontable.

b) Asimismo serin admisibles las ofertas o solicitudes que se remitan por correo o mensajeria, dentro del
plazo de admisién senalado en el anuncio de licitacién. En tal caso el ofertante vendra obligado a justificar la
fecha de imposicién del envio y anunciar al Organo de Contratacién la remisién de la oferta mediante fax
(adjuntando copia del resguardo de correos o mensajeria), telegrama o correo electronico remitido a la
direccién indicada en el apartado V del Cuadro Resumen de Caracteristicas, en el mismo dia. En el caso de
envio del anuncio por correo electrnico sélo seri vilido si existe constancia de la transmisién y recepcion, de
sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario. Por la oficina receptora del anuncio de envio mediante correo electronico se procederi a la
obtencién de copia impresa y su registro que se incorporari al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion, si es recibida por el Organo de
Contratacién con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo senalado en el anuncio. Transcurrido, no
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera
admitida en ningin caso.

c) La presentacion de la oferta comporta, por parte del licitador, la aceptacién incondicional de las Clausulas
de este Pliego, sin salvedad alguna.

d) Las ofertas se formularin de forma oficial en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna
documentacién en otro idioma o lengua deberd acompafiarse de la correspondiente traduccion al castellano.

¢) En cada sobre figurari externamente el nombre del licitador y el titulo del expediente e incluira la
documentacion que a continuacion se indica. Cuantos documentos sean presentados en la presente
contratacion, habrin de ser originales o copias auténticas o autenticadas o compulsadas por la Universidad de
Cidiz, a excepcidon de aquellos que acrediten la constitucién de la garantia que debera ser, en todo caso
original, o acreditacién notarial original, en caso de constitucion segtin el RD 45/2007 de 19 de enero, por el
que se modifica el Reglamento de la organizacién y régimen del Notariado a no ser que se prevea la
posibilidad de su acreditacién mediante medios electronicos, informaticos o telemdticos, si asi se prevé en el
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

6.2.2. Sobres a presentar.

En el procedimiento negociado sin publicidad, el ofertante debera presentar dentro del plazo de
presentacién de ofertas, los sobres A y B siguientes:
6.2.2.1 SOBRE A: TIT ; MENTACION ADMINISTR A
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a) Resguardo acreditativo de haber efectuado el ingreso o prestado la garantia provisional por
alguna de las modalidades sefaladas en el articulo 96.1 del TRIL.CSP. La exigencia de garantia provisional sera
potestativa para el érgano de contratacion, debiendo aportarse cuando asi se establezca en el apartado F) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

En el caso de que algin licitador no se presentase a la totalidad de los lotes, podra prestar fianza equivalente
al 3%, excluido TVA, sobre el importe de la suma de las valoraciones indicativas fijadas por la Universidad de
Cadiz para los lotes a que concutrta.

Si se constituye la garantia mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo del TRLCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espana, deberd aportarse
el documento original.

Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones que las normas
de desarrollo del TRLCSP establezcan, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo, debera aportarse el original del certificado del contrato.

En caso de constituirse en efectivo, debera depositarse en las Cajas Provinciales de Depositos, establecidas
en las Delegaciones Provinciales de la Consejetia competente en materia de Economia y Hacienda.

Si se constituyen en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de inmovilizacién de los
valores anotados.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articulo 98 del
TRLCSP, deberan aportar certificacién expedida por la Caja de Depésitos comprensiva de la existencia de la
garantia global y de la suficiencia de la misma.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podrin constituirse por una
o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

Conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas,
las sociedades cooperativas andaluzas que participen en los procedimientos de contratacion o contraten
efectivamente con las administraciones publicas radicadas andaluzas, en el supuesto de exigirse la
constitucion de garantias, solo tendrin que apottar el veinticinco por clento de su importe,

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion
del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia responderi también del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la cldusula 6.4.7.

Si algin licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion, o si el adjudicatario no
constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se
procederi a la ejecucion de la garantia provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacién a la solicitud de
informacion a que se refiere el articulo 152.3 del TRLCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que
su proposicion adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrin la consideracion de retirada
injustificada de la proposicion.

b) Declaracion de cumplir con los requisitos de personalidad, objeto social y capacidad para concurrir al

presente procedimiento, seglin modelo del ANEXO TLB.

c) En caso de unién temporal de empresarios, para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz frente a
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la Universidad de Cadiz, serd necesatio que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen
los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participaciéon de cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarios, asi como la
designacion de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos frente a la Universidad de Cadiz.

d) Declaracién responsable de no estar incursa en prohibicién de contratar, conforme al articulo 60 del

TRILCSP, segiin el modelo del anexo II.
e) Eliminado

f) El licitador también aportard declaracion responsable de no haber participado en la elaboracion de las
prescripciones técnicas del contrato al que se licita, de acuerdo con los términos del articulo 56.1 del TRLCSP
segtin modelo anexo IV al presente pliego.

g) Empresas extranjeras: en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia, aportarin declaracion

de someterse a la jurisdiccién de los Juzeados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las

: gaonn ¥ : .

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
P

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

h) Certificados de trabajadores con discapacidad y promocion de la igualdad entre hombres y mujeres.

Segiin lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integracion social de los minusvilidos, las empresas
que tengan un nimero de 50 o mis trabajadores en su plantilla estarin obligadas a contar con un dos por
ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la cuota
de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.

A tal efecto, y conforme a la Disposicion Adicional Cuarta del TRLCSP, los licitadores que cumplan tal
requisito deberin aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de
trabajadores de plantilla como el nimero patticular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el
caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la
declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrin aportar, en su caso, un certificado
en el que conste el nimero de trabajadotes con discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cliusula relativa a la clasificacion de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el parrafo anterior, los licitadores podrin presentar
documentacién acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas destinadas a
lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de ignaldad aplicadas permanezcan en el tiempo
y mantengan la efectividad.

1) Documentacién relativa a la solvencia economica, financiera y técnica. La solvencia economica, financiera
y técnica, se acreditari por los medios indicados en el apartado H) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Aquellos empresarios que hayan sido clasificados pata la celebracion de contratos del mismo tipo que el
convocado y para cuya celebracién no se exija clasificacién, podran acreditar su solvencia mediante la
acreditacion de estar en posesion de dicha clasificacion.

2.2.2. SOBRE B. TITULO: DOCUMENTA ECONOMICA.

A efectos de valoracion de los criterios objetivos para la adjudicacion del procedimiento se aportara la
documentacién que se relaciona a continuacion. La misma debera aportarse en papel y en soporte digital, en
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formato PDF (Portable Document Format: ISO 32000). En caso de discrepancia entre ambos formatos,
prevaleceri el contenido de la proposicién presentada en papel:

a) En cuanto a la propuesta técnica sobre el objeto de la contratacion, deberin presentar documentacion
acreditativa de cumplirse las condiciones técnicas que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi
como la referida a las modificaciones propuestas por el licitador que puedan mejorar el objeto del contrato.

b) El licitador deberi presentar un anilisis del proyecto, demostrativo del estudio que se ha efectuado del
mismo para realizar la oferta econémica, centrindose especialmente en:

®* Localizacion de los puntos de acometida y conexion de las instalaciones y servicios provisionales.

® Breve memoria explicativa del proceso de ejecucion de la obra, con indicacion de la coordinacion
entre los distintos agentes que puedan coincidir,

La memoria deberd incluir diagrama de Gantt con el programa de ejecucién de las obras o
instalaciones. 5i se propusiera reduccion en el plazo de ejecucion, debera adjuntarse un segundo
diagrama que contemple la reduccién acompafiando una memoria justificativa.

La documentacién requerida en este apartado tendrd una extension mixima de diez folios, pudiéndose
acompanat de los planos o cmclu.is que se estimen necesatios.

El criterio de admisién serd que de la documentacion presentada se deduzca un conocimiento adecuado de la
obra a ejecutar por parte de la empresa.

¢) Relacion de equipos, maquinarias y medios personales y auxiliares, por cada capitulo o parte de la obra que
la empresa se compromete a poner a disposicion de las obras, que suponga una mejora, respecto a los
minimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, para la ejecucion de los distintos
trabajos, indicindose sus caracteristicas, nimero, dias de puesta a disposicién y sus rendimientos medios
semanales. Dicha relacién incluira la mano de obra indirecta y el personal técnico a adscribir a los otros.

Se especificaran, asimismo, las maquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares de la relacion anterior que
sean de su propiedad.

d) Plan de autocontrol de la calidad que la empresa se compromete a llevar a cabo durante la ¢jecucion de la
obra en los supuestos en que la Universidad de Cadiz asi lo establezca en el apartado N) del Cuadro Resumen
de Caracteristicas, donde se fijarin, en su caso, las condiciones y alcance del citado Plan.

e) Relacion de medios y elementos de Seguridad y Salud en el trabajo que el contratista se compromete, a su
costa, a poner a disposicion de la obra y que supongan una mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en
relacion con las previsiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad y Salud o con lo estipulado por
la normativa vigente sobre la materia, indicindose el nimero y caracteristicas de dichos medios y su
compatacién con los exigibles obligatoriamente,

f) El licitador especificari las partes de trabajo que seran objeto en su caso, de subcontratacion, indicando el
potcentaje que representara la subcontratacién en relacion con el presupuesto total ofertado.

Asi mismo, incluira la relacion de las empresas o empresarios con los que el licitador se compromete a
subcontratar detallando las caracteristicas técnicas de aquéllos.

g) Oferta de indice de revision de precios sobre el maximo aplicable establecido en el apartado ]) si procede,
o formula propuesta, si asi se indica en el mismo apartado.
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h) En su caso, autorizacién para ajustat las anualidades previstas inicialmente al desarrollo real de los trabajos
(Anexo VII).

1) Proposicién econémica. En este sobre se incluird la proposicién econdinica con arreglo al modelo que
figura como Anexo a este Pliego, debidamente firmada y fechada.

Cada licitador no podri presentar mds que una sola proposicién, en la cual se reflejarin ademds los importes
de las posibles variantes, si éstas hubieran sido permitidas expresamente en el Cuadro Resumen de
Caracteristicas. Tampoco podra suscribirse ninguna propuesta en agrupacién temporal si lo ha hecho
individualmente,

En el caso de que el presupuesto del procedimiento esté desglosado por lotes, los licitadores podrin optar
port ofettar a la totalidad de los lotes o a un nimero determinado de ellos, pero en cualquier caso ofertaran la
totalidad de las obras previstas en cada lote, en el orden que se indica en el mismo, desglosado por precios
unitarios, y pot el importe total de cada lote ofertado.

En la oferta econdmica se entendera a todos los efectos incluidos los tributos de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones del contrato, asi como la partida correspondiente a IVA, que debera
consignarse independientemente.

Dicha proposicion se presentard escrita a maquina, ¥ no se aceptar'ﬁ.n aquellas que tengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Universidad de Cadiz estime fundamental
pata considerar la oferta, asi como aquellas que excedan del presupuesto fijado para el contrato.

En caso de existir discordancia entre la cantidad consignada en cifra y en letra, prevalecera esta tiltima.

6.3.- RECEPCION, EXAMEN Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.

6.3.1. Una vez entregada o remitida la documentacién, no puede ser retirada, salvo que la retirada de la
proposicién sea justificada.

6.3.2. Terminado el plazo de recepeion, los jefes de las oficinas receptoras expedirin certificacion relacionada
de la documentacién recibida o de la ausencia de licitadores.

Si se hubiese anunciado la remisién segin el procedimiento recogido en la cliusula 6.2.1.b) del presente
Pliego, con los requisitos establecidos en la misma, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido
el plazo de diez dias indicado, los jefes de las oficinas receptoras expedirin certificacion de la documentacion
recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratacion o al Drgano de Contratacion.

6.3.3. El examen y calificacion de la documentacion se realizard por la Mesa de Contratacion en caso que se
constituya. La Mesa de Contratacién tendrd la composicidn prevista en el apartado L) del Cuadro Resumen
de Caracteristicas. Caso de no constituirse, el examen y calificacion de la documentacion serd realizada por el
Organo de Contratacién determinado en dicho apartado del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

6.3.4. Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa de Contratacién junto con el certificado del
funcionatio/a encargado/a de la oficina receptora, se constituird la misma para calificar previamente los
documentos presentados en tiempo y forma.

En todo caso, se entendera como defecto no subsanable la falta de constitucion de la garantia provisional con
anterioridad a la terminacién del plazo de licitacion, en el caso de que su constitucidn sea exigida en el
apartado F) del Cuadro Resumen de Caracteristicas.

Sila Mesa o el Organo de Contratacién observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién
9
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presentada en el sobre A, lo comunicari verbalmente a los interesados, o por medios electronicos,
informaticos o telemiticos. Sin perjuicio de lo antetior, las circunstancias resefadas se hardn publicas en el
Perfil de Contratante de la Universidad de Cadiz, concediéndose un plazo no supetior a tres dias habiles para
que los licitadores los cortijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién u Organo de Contratacion.

6.3.5. La Mesa o el Organo de Contratacién, una vez calificada la documentacion aportada en el sobre A y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacién presentada, procedera a determinar las
empresas que se ajustan a los criterios de seleccion de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

6.3.6. Una vez calificada la documentacién administrativa, la Mesa o el OrgﬂnD de Contratacién, una vez
examinadas las ofertas recibidas, podra habilitar al érgano de negociacion determinado para el inicio de las
consultas y negociaciones con los candidatos, conducentes a la formacion del contrato, de acuerdo con los
aspectos economicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociacion con las empresas.

6.3.7. 8i asi se establece en el apartado K), del Cuadro Resumen de Caracteristicas, el procedimiento
negociado se podri articular en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el numero de ofertas a
negociar mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacion, indicindose el umbral minimo de puntuacion
necesatio para continuar en el proceso selectivo,

6.3.8. El 4rgano de negociacion o Comision establecida al efecto negociard con los licitadores las ofertas que
éstos hayan presentado segin los criterios de adjudicacion sobre los que versaran los aspectos econdmicos y
técnicos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta mis ventajosa.

6.3.9. Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas segtn los criterios indicados en el apartado K), se
elaborard un informe en el que se expresara la puntuacién obtenida por los licitadores en cada uno de los
criterios objetivos de adjudicacién en el orden que se senale en el citado apartado. Este informe, junto con la
documentacion, se elevara ante el (':)rgano de Contratacién o ante la Mesa.

6.3.10. Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan exigido, en su caso,
en el Cuadro Resumen de Caracteristicas, no podra continuar en el procedimiento selectivo.

6.3.11. En el caso que existan licitadores supuestamente incursos en temeridad, la Mesa u Organo de
Contratacién les notificara tal circunstancia, solicitindoles informacion a los efectos previstos en el articulo

152 del TRLCSP.

6.4.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

6.4.1. Una vez realizadas las actuaciones conducentes a la determinacion de la oferta mas ventajosa, el 6rgano
de contratacién ordenara las proposiciones por orden decreciente, procediendo a realizar la propuesta de
adjudicacién a la mas ventajosa.

6.4.2. Eliminada.

6.4.3. La Universidad tendri alternativamente la facultad de adjudicar el contrato mediante resolucion
motivada, a la proposicién mis ventajosa pata la Universidad de Cidiz, de acuerdo con los criterios que se
detallan en el apartado K) del Cuadro Resumen de Caracteristicas o declarar desierto el procedimiento si
ninguna de las proposiciones presentadas resultase admisible de acuerdo con los criterios fijados en el
presente pliego.

6.4.4. En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, el orden de preferencia de
adjudicacion, siempre que las empresas hayan presentado la documentacion acreditativa, sera el establecido
en el apartado P), sin petjuicio de lo establecido en la Disposicion Adicional Cuarta del TRLCSP.

10
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Si atin asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicacién conforme al citado apartado, resultard adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacién
en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en el caso de que
continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

6.4.5. Alternativamente, el 6rgano de contratacién podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucién del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

6.4.6. En relacion con los criterios base para la adjudicacion del procedimiento, se detallaran en el Apartado
O) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, los criterios objetivos en funcion de los cuales se apreciari, en su
caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormales o
desproporcionadas.

En relacidn con el eriterio precio —si es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacién-, en el mismo apartado se sefialar, los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida come consecuencia de ofertas anormales o desproporcionadas. La
declaracion de tal caricter requerird la previa solicitud de informacién a todos los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente e informe del Gabinete Juridico
de la Universidad de Cadiz.

6.4.7. Una vez clasificadas las ofertas, se requerira al mejor clasificado para que, dentro del plazo méaximo de
diez dias hdbiles o el que las normas autonomicas fijen, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, o autorice
al drgano de contratacion para que obtener de forma directa la acreditacion de ello, que podran ser expedidas,
si asi se indica en la notificacién efectuada, por medios electrénicos, informdticos o telematicos:

6.4.7.1. Documentacién acreditativa de la personalidad del empresario de la declaracion del anexo ILB:

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia creado por
el Decreto 189/1997 de 22 julio, dependiente de la Consejeria de Economia y Hacienda, podran sustituir la
documentacion acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, asi como, en su caso de estar al corriente
en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por la correspondiente certificacion del Registro y
declaracion expresa emitida por el ofertante de que no se han modificado los datos que obran en el mismo
(Anexo III en el caso del ROLECE).

En el caso de que los licitadores hayan presentado la documentacion referida en esta clausula 6.4.7.1 en
procedimientos anteriormente celebrados en la Universidad de Cadiz, quedaran eximidos de la presentacion
de los mencionados documentos, poniéndolo en conocimiento del SERVICIO DE GESTION
ECONOMICA, CONTRATACIONES Y PATRIMONIO/ADMINISTRACION DE CAMPUS de la
Universidad de Cidiz, mediante solicitud escrita y expresa, el cual, comprobada la veracidad de lo sefialado
una vez revisado el archivo de contratos de la Universidad, expedird un certificado que recoja la existencia de
la misma. El ofertante debera realizar declaracion expresa de que no se han modificado los datos que obran
en el Servicio de la Universidad de Cadiz mencionado.

1) Si se trata de licitador individual, seri obligatorio la presentacion de copia legitimada notarialmente, por la
Universidad de Cidiz, del Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

2) Sila empresa fuera persona juridica, su personalidad se acreditara mediante la presentacion de la escritura
de constitucién o modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera
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exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizard mediante la escrimira o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

3) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran copia compulsada notarial,
por la Universidad de Cadiz o por otra Administracion Pablica, de su Documento Nacional de Identidad, asi
como documentacidn acreditativa de la representacion bastanteada por el SERVICIO JURIDICO DE LA
UNIVERSIDAD. Si la empresa fuera persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

4) Las empresas extranjeras que pretendan tomar parte en la presente contratacién deberin reunir los
siguientes requisitos:

4.a) Capacidad de las empresas no es idad Furopea. Tendrin
capacidad pata contratar con el sector pablico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros
de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él la prestacion de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Furopea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditard mediante la inscripcion en los
Registros o presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto 1098/2001 de 12
octubre o norma que lo sustituya,

4.b) Capacidad de las restantes empresas extranjeras,

Los empresarios extranjeros debern justificar mediante informe, en la forma recogida en el articulo 55 del
TRICSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector piblico
asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente aniloga.

Ademas sera necesatio que las empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial
radique el domicilio de la empresa.

4.c) Las empresas extranjeras que contraten con la Universidad de Cadiz presentarin la documentacion
traducida de forma oficial al eastellano.

4.d) La empresa, en su proposicién, hard declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

4.¢) Los cettificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscripcion en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Union Europea sientan
una presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a los diferentes organos de
contratacion en relacion con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a)
ac) y e del apartado 1 del articulo 60 del TRI.CSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y
habilitacién profesional exigidas por el articulo 54 del TRLCSP y las de solvencia a que se refieren las letras
b y ¢ del articulo 75 del TRLCSP, las letras a), b) y ) del articulo 76 del TRLCSP, el articulo 77 del TRL.CSP,
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y las letras a) y €) a i) del articulo 78 del TRLCSP. Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas
por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la
legislacion del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere este apartado deberan indicar las referencias que hayan permitido la
inscripeion del empresatio en la lista o la expedicién de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.
Estas menciones deberin también incluirse en los certificados que expidan los Registros Oficiales de
Licitadores y Empresas Clasificadas a efectos de la contratacién en el ambito de la Unién Europea.

5) La Universidad de Cadiz podri contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto.La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Dichos empresatios quedan obligados solidariamente ante la Universidad y deberin nombrar un
representante o apoderado unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se detiven hasta la extincién del mismo, sin petjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

La documentacién administrativa deberd ser aportada por todos y cada uno de sus miembros.

En el caso de que el contrato sea adjudicado a la union temporal de empresas, deberdn acreditar éstas la
formalizacién de la misma en escritura publica de conformidad con lo establecido en el articulo 59.1 del
TRILCSP.

6.4.7.2. Certi : ] iria_de estar al corriente en el
cumplimiento de las ubhgmmncs tributarias o dtcl*u.racmn rcbponsablc de no estar obligado a presentarlas.
Esta certificacién podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos
a los servicios publicos.

loq Servncms de Tesoreria de las Dclcgacmnes Provinciales dc la Consc]cna de Economja y Hacienda de la
Junta de Andalucia, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria con la Administracion
Autonodmica, a los efectos de lo establecido en el articulo 60 del RDL 3/2001.

6.4.7.4. Certi de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a los efectos de lo establecido en el
articulo 60 del RDL 3/2001, o declaracién responsable de no estar obligado a presentarlas.

6.4.7.5. Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones del Impuesto de Actividades
Economicas. Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de sus proposicion, referida al ejercicio
cortiente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Sin perjuicio de la obligacion de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), €) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debera
acreditarse mediante resolucién expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributatia, o declaraciéon responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de
euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del articulo 82.1 de la mencionada Ley, con
excepcion de las personas fisicas.

Se exceptian de estos requisitos los sujetos pasivos a los que se refiere el articulo 82.1 apartados a), d), g) y h)
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del citado Real Decreto Legis]ativc).

6.4.7.6. Garantia definitiva, si asi se contempla en el apartado G del Cuadro Resumen de Caracteristicas.
Resguardo acreditativo de la constitucién, en las Cajas Provinciales de Depasitos de la Consejeria
competente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantia equivalente al 5%
del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del organo de
contratacion. De no constituirse en el plazo sefialado en esta clausula por causas imputables al adjudicatario,
la Universidad no efectuara la adjudicacion a su favor, procediendo segiin lo establecido en la clausula 6.4.8.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucién de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultineamente a la
constitucion de la definitiva.

Conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades cooperativas andaluzas que
patticipen en los procedimientos de contratacidon o contraten efectivamente con las Administraciones
Publicas radicadas en Andalucia, sélo tendrin que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que
hubieren de constituir.

Ademis, cuando asi se indique en el Cuadro Resumen de Caracteristicas y de conformidad con el articulo
95.2 del TRLCSP, se podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, pudiendo aleanzar la garantia total un 10 pot 100 del precio del contrato.

La devolucién o cancelacidn de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento del plazo
de garantia sefialado en el Cuadro Resumen de Caracteristicas, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o
resuelto éste sin culpa del contratista.

6.4.7.7. Escritura de formalizacion de la Union rios. Asimismo, en el caso de que el
adjudicatario provisional sea una union temporal de empresartios, deberd aportar la escritura puablica de
formalizacion de la misma.

6.4.7.8. Qtra documentacién, Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de
la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP que le reclame el 6rgano de contratacion.

6.4.8. Adjudicacién del contrato.

Presentada la documentacion sefialada en el apartado anterior, la Universidad adjudicard el contrato dentro
de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la misma.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La resolucion motivada de adjudicacién se notificara a los licitadores y, simultineamente, se publicari en el
perfil del contratante.

El mismo procedimiento podri seguir la Universidad cuando la finalidad de la adjudicacion sea la de
continuat la ejecucion de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto.

7.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

7.1.- Los contratos se perfeccionan mediante su formalizacion realizada por el drgano de contratacion. La
Universidad no podri contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga caricter de emergencia,
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7.2.- Los contratos de la Universidad se formalizarin en documento administrativo dentro del plazo de 15
dias hibiles a contar desde el siguiente al de la recepcién de notificacién de la adjudicacion constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico, pudiendo, no obstante, elevarse
a escritura publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no podti
efectuarse antes de que transcurran 15 dias hibiles desde que se remita la notificacion de la adjudicaciéon a
licitadores. Una vez transcurrido sin que se haya interpuesto recurso que suspenda la formalizacion del
contrato, se requerira al adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo maximo de 5 dias
naturales a contar desde aquél en que hubiese recibido el requerimiento.

En el caso de otorgamiento de escritura publica, el contratista hara entrega de una copia simple en el Servicio
de Gestion Econdmica, Contrataciones y Patrimonio de la Universidad de Cadiz.

7.3.- Serin de cuenta de adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados de la formalizacion del
contrato, asi como el importe de los anuncios —tanto de licitacién como de adjudicacién si procede- en los
Boletines Oficiales correspondientes, asi como, en su caso, en dos tnicos medios de difusién de la prensa
diaria.

Los importes de los gastos de publicacion en el Boletin Oficial correspondiente y en su caso en los medios
privados de comunicacién, se distribuiran entre los distintos adjudicatarios, si los hubiere, en proporcion a la
cuantia de los presupuestos indicativos de las adjudicaciones de cada uno.

7.4.- Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Universidad podrd acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe equivalente al
que en su caso se hubiese exigido como garantia provisional.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Universidad, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

En este caso, antes de proceder a una nueva convocatoria, la Universidad de Cadiz podra proponer una
nueva adjudicacién al licitador o licitadores siguientes a aquél, segin el procedimiento establecido en la
clausula 6.4.8.

7.5.- No se podri iniciar la ejecucion del contrato sin la previa formalizacion, excepto en los casos previstos
en elarticulo 113 del TRLCSP, referidos a la emergencia.

I11. EJECUCION DEL CONTRATO

8. PLAZO DE EJECUCION

8.1. El plazo total de ejecucién de las obras sera el fijado en el apartado C) del Cuadro Resumen de
Caractetisticas y comenzara a partir del dia siguiente al de la firma de conformidad del acta de comprobacion
del replanteo.

8.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capitulos o fases en que se divide la obra, seran los fijados
igualmente en el citado apartado, y se consideraran como plazo maximo de cada uno de ellos.

8.3. La ejecucion de la obra se distribuird en los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de
trabajo, de acuerdo con lo establecido en la cliusula 11 del presente Pliego.

8.4. La peticion de prorroga del plazo de ejecucion por parte del contratista, debera tener lugar en un plazo
maximo de quince dias desde aquel en que se produzca la causa originaria del rettaso, alegando las razones
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por las que estime no le es imputable y sefialando el iempo probable de su duracion, a los efectos de que la
Universidad de Cadiz pueda oportunamente, y siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucion del
contrato, resolver sobre la ampliacién del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se
reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

9. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

9.1 Plan de seguridad y salud en el trabajo

9.1.1. El plan de seguridad y salud en el trabajo, cuando fuere exigible, deberd ser presentado por el
contratista al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz en el plazo que se fije para ello en la
notificacion de adjudicacion definitiva del contrato y, en su defecto, con al menos quince dias de antelacion al
acto de comprobacién del replanteo.

9.1.2. 8i se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobacion del plan no se produce antes de la
comprobacién del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma
serd condicién imprescindible la aprobacién del referido plan. En dicho supuesto, el plazo contractual
empezard a contar a partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo, en la que se
dejard constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 del precio del contrato, que sera descontada, en su caso, en la
primera certificacion.

9.1.3. El autor del plan de seguridad y salud debera ser técnico con la titulacion exigida legalmente.

9.1.4. El contratista vendri obligado a recoger en el plan de seguridad y salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia y por las normas
de buena construccién, sin que tenga derecho a recibir mds importe que el fijado en el estudio de seguridad y
salud afectado de la baja de adjudicacion en su caso. Asimismo, deberan contemplarse en el citado plan las
mejoras ofertadas de acuerdo con el apartado e) de la clausula 6.2.2.2. del presente pliego.

9.1.5. Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el estudio
de seguridad y salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados, siempre que sea
posible, en la propia obta y, en todo caso, serin para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

9.1.6. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios,
una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacién en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

9.1.7. Los referidos locales y servicios deberin estar dispuestos desde el inicio de la obra.

9.2. Licencias, autorizaciones e impuestos

9.2.1. El contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para la iniciacion, ejecucion de
las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la Universidad de Cadiz los docutmnentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a ésta ultima le corresponda.

9.2.2. Asimismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de
los gastos y exacciones de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que
graven la ejecucién y posterior ocupacién de la obra, gastos que serin de cuenta del contratista, salvo
disposicién en contrario, dando conocimiento inmediatamente a la Universidad de Cidiz de haber cumplido
dichos tramites.
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9.2.3. Elimporte de estas catgas que se deriven de la obra forman parte de los gastos asumidos por la oferta
econodmica y, conforme a esta estipulacién contractual, se traslada la obligacién de pago al adjudicatario del
contrato celebrado.

9.2.4. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a derecho, el contratista quedari legitimado
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Universidad de
Cadiz.

9.2.5. 5i la Universidad de Cadiz obtuviera la exencion del pago de la liquidacién de alguno o algunos de los
documentos anteriores, ello habri de reflejarse en el menor importe en la liquidacién definitiva de las obras o
instalaciones.

9.2.6. El contratista indemnizardi a la Universidad de Cidiz por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta clausula.

9.3, Seguros

9.3.1. El contratista, ademads de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, estd
obligado a concertar a su costa —caso de ser exigido por la Universidad-, antes del inicio de las obras y hasta
la finalizacién del plazo de garantia un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto,
debtendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Universidad de Cadiz.

Con anterioridad a la firma del contrato el contratista adjudicatario debera aportar propuesta de Seguro y su
poliza definitiva en el plazo de 30 dias a partir de la fecha del contrato.

El incumplimiento del plazo no impedird la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la
obra, si bien no comenzaran efectivamente las obras sin la aportacion de la documentacién. Por tanto, se
retrasa el inicio efectivo de las obras por causa imputable al contratista, pero no asi el inicio del computo del
plazo de ejecucion. El plazo contractual empezara a contar con la firma del Acta de comprobacién del
replanteo, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

9.3.2. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la péliza tiene vigencia por el periodo de garantia de
la misma y que la prima correspondiente se encuentta totalmente pagada.

9.3.3. La Universidad de Cidiz podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones o liquidaciones.

9.3.4. Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por danos a terceros, tanto a
personas como a cosas, asi como a dafios producidos a la Universidad de Cidiz, o al personal dependiente de
la misma durante la vigencia del contrato.

9.4. Maquinari i iliares, personal, mano de obra y subcontratas

9.4.1. Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara a la Universidad de Cadiz, a través de la
direccién facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habran de emplear en la ¢jecucion de los trabajos.

b) Técnico con la titulacién adecuada designado por el contratista para la ejecucion de la obra, que quedari
adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designacion a la Universidad de Cadiz para su
aceptacion y a la direccion facultativa para su conocimiento. El técnico quedari adscrito en calidad de jefe de
obra y debera permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
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¢) Relacion numerada por oficios y categorias del personal que pondri al servicio de las obras.

d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de las
mismas a los efectos prevenidos en el articulo 227 del TRLCSP. En cuanto a pago a subcontratistas y plazos,
deberi estarse a lo establecido en el articulo 228 del citado texto legal.

9.4.2. Los datos anteriores deberan ajustarse, como minimo a los aportados por el contratista en su oferta,
debiendo ser autotizados expresamente por la Universidad de Cidiz. La misma podrd autorizar su
modificacién mediante propuesta motivada de la direccion facultativa.

10. INICIACION DE LAS OBRAS

10.1. En los casos en que el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la tramitacién
del expediente es ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo miximo de un
mes, a contar desde la fecha de la formalizacion del contrato, autorizandose, en su caso, la iniciacion de las
obras.

10.2. En los casos en que el apartado I) del Cuadro Resumen de Caracteristicas se indique que la tramitacién
es urgente, la comprobacién del replanteo y la iniciacién de las obras debera realizarse en el plazo miximo de
quince dias habiles contados a partir de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque no se haya formalizado
el correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que sea requerido por la
Universidad de Cadiz.

11. PROGRAMA DE TRABAJO

11.1. El contratista estard obligado a presentar al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz, un

programa de trabajo en el plazo de un mes desde la formalizacién del contrato. El programa de trabajo podra

confeccionarse mediante diagrama de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capitulos, unidades

o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacién. En tode caso, deberin incluirse los

siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresién del volumen
de éstas.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos.

c) Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o clases de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
prepatatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o clases de obra.

¢) Grificos de las diversas actividades o trabajos.

Este programa de trabajo debera ajustarse, como minimo, al presentado por la empresa adjudicataria en su
oferta, salvo que la Universidad de Cadiz autorice la modificacion del mismo.

11.2. El Area de Infracstructuras de la Universidad de Cidiz resolvera sobre el programa de trabajo en el
plazo maximo de los 15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre
que no contravengan las clausulas del contrato.

11.3. El director facultativo de la obra podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en su debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora port retraso en el pago de dichas certificaciones.
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12. INSPECCION, DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

12.1. La Universidad de Cédiz podra designar un Responsable del contrato, segiin establece el articulo 52 del
TRLCSP, al que corresponderi supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada. El Responsable del contrato
puede ser una persona fisica o juridica, vinculada a la Universidad o ajena a la misma. Las facultades del
Responsable del contrato se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo,
conforme a lo dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP.

12.2. Incumbe al Area de Infraestructuras de la Universidad de Cadiz ejercer, de una manera continuada y
directa, la inspeccién de la obra durante su ejecucién, a través de la direccién facultativa de la obra v, en su
caso, del Responsable del contrato.

12.3. La direccién facultativa y, en su caso, el Responsable del contrato seran responsables de que éstas se
lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

12.4. El director facultativo y el Responsable del contrato no podrin introducir en el proyecto, a lo largo de
su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del organo de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podran adoptar decisién
alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos
efectos, a lo dispuesto en la cldusula 17 del presente Pliego.

125. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obras, sin autorizacion previa de la
Universidad de Cadiz, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direceidn facultativa o del
Responsable del contrato, no generara obligacion alguna para la Universidad de Cadiz, sin petjuicio de las
tesponsabilidades que ésta pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

12.6. En la oficina de obras deberd existir un libro de ordenes, en el que el Director facultativo o el
Responsable del contrato haga constar por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para mejor
desarrollo de aquéllas formule al contratista.

12.7. Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas en el libro de drdenes en el
]
plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes.

13. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

13. 1. leiggciunes laborales y sociales

13.1.1. El personal adscrito a los trabajos dependeri exclusivamente del contratista, el cual tendri todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

13.1.2. El contratista estard obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de
seguridad social asi como de seguridad y salud en el trabajo, por lo que vendri obligado a disponer de las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

13.1.3. En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro
tipo, existente entre aqueél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Universidad de Cadiz ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

13.1.4. En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Universidad de Cadiz de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
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resolucion judicial o administrativa,
13.2. Ensavos alisi ial unidades de obra

13.2.1. Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracién que verse sobre condiciones y homologaciones que han de
reunir los mismos, los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones se considetarin incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con
el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa del control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

13.2.2. Para aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, la direccién
facultativa podrd ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que
originen de cuenta del contratista hasta un limite miximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecucién
material.

13.2.3. Los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacion de unidades de obra
mal ejecutadas por la empresa, serin abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se
computarin a los efectos del tope economico a que se refiere el parrafo anterior.

13.2.4. Salvo en el caso de que el control de calidad de la obra esté excluido del contrato, la Universidad de
Cadiz, a través de la direccion facultativa, designara, de entre las propuestas por el contratista, a la entidad
publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos,
controles, pruebas y anilisis previstos en esta clausula.

Las emptesas propuestas por el contratista para la realizacion de los ensayos y analisis no podrﬁn ser
empresas vinculadas al mismo.

13.2.5. Los ensayos establecidos anteriormente, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por el contratista, podrin ser ¢jecutados por la Universidad de Cadiz y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

13.3. Pro S 1 i n la obra

13.3.1. Los materiales, elementos, maquinas y equipos a emplear en obras habrin de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligade
cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

13.3.2. Si en los documentos contractuales figurasen alguna marca, modelo o denominacion especificos de un
producto industrial para designar este, se entenderd que tal mencion se constrifie a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos que
sean equivalentes.

13.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias

13.4.1. Se considerarin incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra
del proyecto todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas si no al
conjunto o a una parte de la obra, por lo que se hallarin comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
telativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen parala
ejecucion de la obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los
gastos que conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, cinones, arbitrios y todos aquellos que fueran
necesarios para la consecucion de las mismas.
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13.5. Senalizacion de las obras

13.5.1.Con independencia de las sefializaciones de obras que esté obligado a instalar el contratista conforme
al proyecto o por las disposiciones vigentes (acceso a la obra, circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
puntos de posibles peligros debido a la marcha de aquéllos tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones...etc.), vendri igualmente obligado a instalar y conservar a su costa, durante toda la duracion
de la obra, los carteles conforme al nimero, modelo, dimensiones y caracteristicas determinadas por la
Universidad de Cadiz, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se haran constar las
circunstancias que considere el drgano de contratacion.

13.5.2. En caso de tratarse de un contrato subvencionado, deberi tener en cuenta las obligaciones de
publicidad al efecto del organismo que financia la actuacién., las cuales serin suministradas al adjudictario por
la Universidad de Cadiz. Esta cliusula serd de especial observacion en las actuaciones financiadas por
proyectos FEDER.

13.6. In 10 8 5

13.6.1. El contratista no proporcionard informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion
de la Universidad de Cadiz.

137.R 60 d 1 idad

En caso de que el contratista desarrolle su actividad fuera del calendario u horario de apertura del edificio en
que se realicen las obras, si por motive de estos trabajos extemporineos, a juicio del Servicio de Prevencién
de la Universidad, resulta necesario un refuerzo del servicio de seguridad, la Universidad se reserva el derecho
de repercutir en el contratista el aumento del coste de seguridad derivado de los mismos.

En el supuesto de que el contratista tenga intencién de desarrollar su actividad fuera del calendario u horatio
del edificio, previamente a la realizacién de estos trabajos, habrd de informar al Servicio de Prevencion de los
dias y horas afectados.

En el apartado X)) del Cuadro Resumen se indica el calendario y horario de apertura del edificio y la persona
de contacto en el Servicio de Prevencion.

13.8 Sostenibilidad en la ejecucio
En la ejecucion de la obra, el contratista deberi adoptar medidas que satisfagan la Declaracién de Politica

Ambiental de la Universidad de Cadiz, que fue aprobada en Consejo de Gobierno el dia 20 de junio de 2006
y aparecid publicada en la pigina 56 del BOUCA No 46 de fecha 27 de julio de 2006

La/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s seguiri/n las siguientes indicaciones en la ejecucion del
contrato, dirigidas hacia la proteccién medioambiental:

- Seri/n responsable/s de la limpieza y retirada final de envases, embalajes, restos de obra, basuras y todo
tipo de residuos generados en la zona de trabajo. El contratista se hard cargo de la gestion responsable de sus
residuos y envases, tramitindolos a través de gestor autorizado y si es posible, procurando su reciclaje.

- Se comprometera/n en todo momento a minimizar las molestias sobre su entorno, como generacion de
ruido, emisién de polvo, olores, ete., para lo cual aportard los medios necesarios para ello. Deberd utilizar

para el desarrollo de su actividad procedimientos y tecnologias respetuosos con el medio ambiente

- Mantendra una actitud preventiva para la conservacion del medio ambiente y la responsabilidad ambiental.
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- Atender a los criterios e indicaciones que establezca la Universidad de Cadiz en su Sistema de Gestion
Ambiental.

14. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA

14.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos
parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracién podti optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas
en el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por la
imposicién de penalidades establecidas en el mismo.

La Universidad de Cidiz podra acordar la inclusion de unas penalidades distintas a las enumeradas en el
parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para
su correcta ejecucion y asi se justifique. Este extremo se reflejara en el apartado Q) del Cuadro Resumen de
Caracteristicas.

Estas penalidades se aplicarin en caso de incumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del mismo o
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucion del
contrato que s¢ hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del TRL.CSP. Estas penalidades
serdn proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no serd supetior al 10 % del presupuesto
del contrato.

14.2. En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista se procederd en la forma y en los términos previstos en el articulo 93 del
TRLCSP.

14.3. El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la Administracion,
por dafos y perjuicios originados por la demora del contratista.

14.4. Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estard a lo dispuesto en el articulo 213.2
del TRLCSP.

14.5. Cuando se produzca un retraso en las obras por causa imputable al contratista, del que se deduzca el
incumplimiento de las anualidades contractuales con independencia de las penalidades antes establecidas, la
Universidad de Cadiz podré proceder al reajuste de las anualidades para adecuar la anualidad al ritmo real de
las obras, previa audiencia del contratista.

14.6. El importe de las penalidades por dermora se hara efectivo mediante la deduccion de las mismas en las
certificaciones de obras que se produzcan. En todo caso la garantia responderi de la efectividad de aquellas,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 100 del TRLCSP.

15. ABONOS
15.1.1. El contratista tendra derecho al abono de las obras efectivamente realizadas de conformidad con la

direccién facultativa, de acuerdo a los términos establecidos en el TRLCSP, y con atreglo al precio
convenido.

15.1.2. La direccién facultativa realizard mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo
anterior. El contratista podrd presenciar la realizacion de tales mediciones.
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15.1.3. El pago del precio podra hacerse de manera total o parcialmente, mediante certificaciones de obra que
se acreditaran mensualmente, expedidas por los Facultativos encargados de la Direccion de las mismas,
previa designacién por la Universidad de Cadiz. A los efectos del pago, la Universidad de Cadiz expedira
mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que
comprendan la obra ejecutada durante dicho petiodo de tiempo, salvo prevencion en contrario realizada en el
apartado T) del Cuadro Resumen de Caracteristicas, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

En la misma fecha en que la direccion facultativa tramite la certificacion, remitird al contratista una copia de
la misma, junto con la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
contratista podra formular en el plazo de 15 dias, contados a partir de la recepcion de los expresados
documentos.

En su defecto, y transcurrido este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados por el contratista,
como si hubiere suscrito en ellos su conformidad.

15.1.4. El contratista tendra también derecho a percibir abonos sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos
a la obra, en las condiciones sefialadas en el apartado T) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y con los
limites que se establezcan reglamentatiamente, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia.

15.1.5, Las unidades de obras incompletas o inacabadas no podrin certificarse como obra ejecutada, si bien
los materiales constitutivos de dichas unidades podrin certificarse como acopios.

15.1.6. Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan que quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esti obligado a avisar a la direccion facultativa con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la
definan, debiendo el contratista suscribir dicha documentacién en prueba de conformidad, a los efectos de su
incorporacion al expediente de la obra para su consideracion en las certificaciones y en la liquidacion de las
obras.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la documentacion
cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedari obligado el mismo a aceptar las decisiones de la
Universidad sobre el particular.

15.1.7. Excepcionalmente en el contrato de obras podra utilizarse el sistema de retribucion a tanto alzado, en
los terminos previstos en el articulo 120 RGLCAP, y previa justificacion de la necesidad en el apartado J) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas.

15.2. Precios

15.2.1. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construccion, se consideraran
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripeidn de los precios.

15.2.2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el titulo genérico
de costes indirectos se mencionan en el articulo 130 RGLCAP o que no sean directamente imputables a
unidades concretas, sino al conjunto a una parte de la obra, se considerarin siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.

15.2.3. En los precios unitarios y descompuestos Unicatnente revestiran cardcter contractual la descripcion de
la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su resultado final expresado en letras.
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15.3 Anualidades

15.3.1. Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las cettificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Universidad de Cadiz, el contratista no tendrd derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

15.3.2. La Universidad de Cadiz tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al
ritmo efectivo de las obras. En el procedimiento del reajuste de anualidades no serd necesario dar audiencia al
contratista en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad apottando en la
licitacién la documentacién exigida en el Anexo del presente Pliego, en cuyo caso bastard la simple
comunicacién al interesado.

15.4. Abono de las unidades de scggridad y salud

15.4.1. De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independientemente del presupuesto del
proyecto aprobado, el abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el Plan correspondiente se
hard, de forma porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique.

15.4.2. Dicho porcentaje a aplicar serd el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de
ejecucion material de Seguridad y Salud entre el importe del presupuesto de ejecucion material de las
unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

15.4.3. Para que sea procedente el referido abono potcentual, se requeriri que hayan sido ejecutadas y
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud
que correspondan al periodo a certificar.

15.4.4. Cuando durante el curso de las obras la Universidad de Cadiz resolviere modificar el proyecto
aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el
impotte econémico del nuevo Plan, que podri variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma
del presupuesto de ejecucién material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de
éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje serd el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

15.4.5. Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del proyecto
aprobado, se considerara incluida entre los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las
abligaciones del contrato, por lo que, al efectuar el abono de las unidades de obra, se entenderi comprendido
el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

16. ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

16.1. Serd de cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compaiiias
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, miquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Universidad de Cadiz.

16.2. Entre los gastos anteriormente resenados, se considerarin incluidos los relativos a detechos de
acometidas, verificacién y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobres acometidas eléctricas,
asi como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. Asimismo, seri de cuenta del
contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las compafiias suministradoras las
dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segiin establecen las disposiciones vigentes
que regulan la materia.
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17. MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

17.1. Serin obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, con arreglo a lo
establecido en el articulo 219 del TRL.CSP, por razones de interés publico, que produzcan aumento,
reduccién o supresion de las unidades de obra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato

En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacién
alguna.

17.2, Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion seran fijados por la
Universidad, a la vista de la propuesta de la direccién facultativa de las obras y de las observaciones del
contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Si éste no aceptase los precios fijados, la Universidad de Cadiz podra contratatlas con otro empresario en los
tnistnos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

17.3. La direccién facultativa, y en su caso, el Responsable del contrato, no podri introducir en el proyecto, a
lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del organo de
contratacién. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

17.4. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Universidad de Cidiz, aun cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la direccion facultativa o del
Responsable del contrato, no generari obligacion alguna para la Universidad, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Universidad pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

17.5. Cuando la direccion facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara
del Organo de Contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con
caricter de urgencia. El expediente de modificado de obra a tramitar al efecto exigiri la incorporacion de las
siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el
importe aproximado de la modificacion asi como la descripeion bisica de las obras a realizar.

b) Audiencia del contratista.
¢) Conformidad del érgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

17.6. Para los supuestos en que la tramitacion de un modificado exija la suspension temporal parcial o total de
la ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se estard a lo dispuesto en el
articulo 234.4 del TRLCSP.

17.7. Se tramitarin como modificacién del contrato los cambios de origen o procedencia de los materiales
naturales previstos y exigidos en la memoria o, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.

17.8. Cuando sin introducir nuevas unidades de obra las modificaciones del proyecto provoquen variacion en
el importe del contrato e impliquen la necesidad de reajustar el plazo de ejecucion de la obra, éste no podra
ser aumentado o distinuido en mayor proporcion que en la que resulte afectado el citado importe. El plazo
se conicretard en meses redondedndose al alza el numero de dias sobrantes que resulte.
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Cuando sea necesaria la ejecucion de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el director facultativo
elevara al organo de contratacion las propuestas de los precios nuevos y la repercusién sobre el plazo de
ejecucion del contrato. Ia conformidad por parte del contratista a los nuevos precios y a la variacion del plazo
total de la obra serd condicion necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las unidades
nuevas.

17.9. Sélo podrin introducirse variaciones sin previa aprobaciéon cuando consistan en la alteracion en el
numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el
Valor Afadido excluido.

Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso el limite previsto en el mismo,
se irdn incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberin ser recogidas y abonadas en las
certificaciones mensuales, conforme a lo prescrito en el articulo 232.1 del TRLCSP o en la certificacion final
a que se refiere el articulo 235.1 del TRLCSP, una vez cumplidos los trimites sefialados en el articulo 166
RGLCAP y advirtiendo de este extremo al responsable nombrado por la Universidad No obstante, cuando
con postetioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas
en el articulo 234 del TRLCSP, habrin de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin
necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

17.10 La modificacién del contrato no podri realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias
a las inicialmente contratadas, ampliat el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de
utilizacién o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberda procederse a una nueva
contrataciéon de la prestacién correspondiente, en la que podra aplicarse el régimen establecido para la
adjudicacién de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el articulo 171.b) del
TRLCSP.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

18.1. Sera causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223, 237 y 238 del TRLCSP.

18.2. Para la aplicacion de las causas de resolucion, se estard a lo dispuesto en el articulo 224 del TRLCSP.
18.3. Asimismo, la Administracion podra acordar la resolucién del contrato por los siguientes motivos:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra y de la normativa sectotial de aplicacion.

b) El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose por tal el retraso, por un periodo
continuado igual o supetior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de
ésta superior al 75% de lo establecido en ¢l programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administracion o esté ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los
asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

18.4. En cuanto a los efectos de la resolucion se estara a lo previsto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.
19. RECEPCION DE LAS OBRAS
19.1. El contratista, con una antelacion de 45 dias habiles, comunicari por escrito a la direccion de la obra la

fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. A
estos efectos se estara a lo establecido en el articulo 163 RGLCAP.
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19.2. El contratista deberi entregar a la Universidad de Cidiz, una vez terminada la obra y antes del acto de la
recepcion, los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, asi como los
ptoyectos de las instalaciones antes mencionadas, legalizados con la obtencion de la puesta en
funcionamiento.

Igualmente, el contratista deberd entregar planos reformados definitivos de la obra y justificantes de la
obtencién y abono de licencias, autorizaciones e impuestos descritos en el apartado 9.2., asi como la
documentacién técnica necesatia para obtener los mismos. De especial interés para la Universidad es la
Licencia de primera ocupacion.

19.3. El contratista prestara la maxima colaboracién a la direccién facultativa para redactar el informe final, y
suscribird éste o informard de las discrepancias por escrito.

19.4. La recepeidn v la correspondiente liquidacion se realizaran en la forma y plazos que establece el presente
Pliego y el articulo 235 del TRLCSP.

19.5. El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la Universidad de Cadiz, la totalidad de su objeto.

19.6. En todo caso su constatacidn exigird por parte de la Universidad un acto formal y positivo de recepcion
o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacion del objeto del contrato.

19.7. A la recepcion de las obras, a su terminacién, concutritd el Gerente de la Universidad de Cadiz o
funcionario en quien delegue en representacion de la Universidad de Cadiz, el Responsable del contrato, en
su caso, el facultativo encargado de la direccion de las obras, y el contratista asistido, silo estima oportuno, de
su facultativo,

19.8. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Universidad de Cadiz y representante de ésta las dara por recibidas, levantandose el
correspondiente acta y comenzado a computarse desde ese momento el plazo de garantia.

19.9. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, la representacion de la Universidad de Cadiz,
lo hara constar asi en el acta y el director de la obra afectada, senalard los defectos observados, detallando las
instrucciones precisas y fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido el plazo fijado el contratista
no hubiere subsanado lo indicado, la Universidad de Cadiz podta concederle otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

20. CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

20.1. Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, el organo de contratacion deberd
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién
del contrato.

20.2. En el caso de ejecutar partidas no contempladas en el proyecto, o ejecutar unidades de obra del proyecto
en lugares no contemplados en este, o que aumenten la partida correspondiente en mas de un 10%, o ejecutar
la partida con materiales distintos a los contemplados en esa partida en el proyecto, el contratista no tendrd
derecho al abono si no existe aprobacién de estas modificaciones por el 6rgano de contratacion y no se han
ajustado a las 6rdenes dadas por escrito por la Universidad de Cadiz, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables al contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de
obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado sin la preceptiva
autorizacion, se tomaran las de estos dltimos, y, si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

20.3. En base a lo estipulado en el presente Pliego, no procederd recoger en la liquidacién variaciones de las
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unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

20.4. A la hora de practicar la liquidacion de las obras, se tendrd en cuenta el importe de los ensayos,
controles, pruebas y analisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su
deduccion de la valoracion a origen de las obras realmente ejecutadas.

20.5. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras, se restard de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
irnporte de las certificaciones cursadas.

20.6. Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendrd en cuenta la que cortesponda a
unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado, considerando como tales
las definidas en la descripcién de cada precio unitario, y, dentro de ellas, Gnicamente las que no presenten
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

20.7. Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrin
considerarse en el caso referido.

20.8. Cuando se trate de causas de resolucion de contrato imputables a la Administracién, el contratista
adjudicatario tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en el
articulo 239 del TRLCSP. Como obras efectivamente realizadas se considerarin, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, toméindose
como base, para valorar estas ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan
errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrin las necesidades y recursos que
realmente se deduzcan de la obra ¢jecutada.

20.9. De otro lado, se considerarin también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos, en la forma que
reglamentariamente se determine, y los acopios situados a pie de obra.

20.10. La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose
de porcentaje, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segun se
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacion
que verse sobre la matetia.

21. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

21.1. El plazo de garantia seri el fijado en el apartado E) del Cuadro Resumen de Caracteristicas y comenzara
a contarse a partir de la recepcion, ya sea total o parcial, en virtud de lo dispuesto en el articulo 235 del
TRLCSP.

21.2. Dutante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacion y policia de las
obras, siendo responsable de los danos que en ella se produzean.

21.3. En todo caso, serd de cuenta y a costa del contratista adjudicatario el mantenimiento del servicio de
guarderia de la obra durante el plazo de garantia, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la
Universidad de Cadiz, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del
contrato.

21.4. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Sielinforme fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad
port vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantiayala liquidacién, y en su caso,
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de las obligaciones pendientes, aplicindose al pago de estas ultimas lo dispuesto en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndose un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.5. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso ptblico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acta de recepcion de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezea,

21.6. 5i la obra se armina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afos a contar desde la recepeion.

Transcurrido este plazo sin que haya manifestado ningiin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

22. GASTOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

22.1. Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecucion y que se originen para
el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas
en el presente Pliego y, en su defecto, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado y demas legislacion aplicable de Contratos del Sector Publico, se
considerarin incluidos en el porcentaje de gastos generales de estructura del proyecto aprobado que incidan
sobre el contrato.

23.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y RECURSOS PROCEDENTES.

23.1.- Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la normativa vigente de contratacion
administrativa, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezea su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su
resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
sefalados en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe del Gabinete Juridico, en el ejercicio de sus
pretrogativas de interpretacion, modificacion y resolucién, serdn inmediatamente ejecutivos y pondrin fin a
la via administrativa, pudiéndose interponer contra los mismos recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el dia signiente a su notificacion.

No obstante, los interesados podrin optar por interponer contra dicha resolucién recurso de reposicion, en
el plazo de un mes, ante el mismo érgano que la dicto, en cuyo caso no cabri interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolucion expresa o se haya producido
la desestimacion presunta del recurso de reposicion por transcurso de un mes desde su interposicion

23.2.- Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratacién previo a la interposicion del
contencioso-administrativo, los actos relacionados en el siguiente apartado cuando se refieran a los
siguientes tipos de contratos:
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= Contratos de obras, concesion de obras publicas, de suministro, de servicios, de colaboracion entre el
Sector Publico y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulacion armonizada.

* Contratos de servicios comptendidos en las categorias 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor
estimado sea igual o superior a 200.000 euros

" Contratos de gestion de servicios publicos en los que el presupuesto de gastos de primer
establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Anadido, sea superior a 500.000
euros y el plazo de duracion superior a cinco afios.

Podrin ser objeto del recurso los siguientes actos:

a. Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratacion,

b. Los actos de trimite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzean indefension o petjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. Se
considerarin actos de tramite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos
de la Mesa de Contratacion por los que se acuerde la exclusion de licitadores.

c. Los acuerdos de adjudicacién adoptados por los poderes adjudicadores.

Los defectos de tramitacién que afecten a actos distintos de los contemplados podrin ser puestos de
manifiesto por los interesados al érgano al que corresponda la instruccion del expediente o al organo de
contratacion, a efectos de su correccion, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser
alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 40 y siguientes del TRLCSP.

Contra la resolucién del tecurso sélo procederi la interposicion del recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.”

EXPEDIENTE EXP044/2018/19: Obras complementarias al contrato EXP037/2016,19, para la
conexién del Colegio Mayor Universitario Beato Diego José de Cadiz de la Universidad de Cadiz a
la red publica de saneamiento

Diligencia para hacer constar que el presente pliego ha sido redactado de acuerdo con el Pliego tipo de
Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion de Obras por procedimiento negociado sin
publicidad, informado favorablemente por el Gabinete Juridico de la Universidad de Cadiz con fecha 9 de
mayo de 2012 y aprobado por Resolucion de fecha 15 de mayo de 2012.

En Cédiz, a 9 de julio de 2018
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