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1.1. Identificación y objeto del proyecto 

Título del 
proyecto 

  Traslado de Áreas de Personal y Economía al HOSPITAL REAL 

       
Objeto del 
proyecto   

El objeto del proyecto es el traslado de las oficinas actuales de las Áreas 
de Personal y Economía al edificio del HOSPITAL REAL. 

       
Situación   Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
        

1.2. Agentes 
 
1.2.1. Promotor. 

    Universidad de Cádiz. Área de Infraestructuras y Patrimonio. 

  CIF/NIF: Q-1132001-G; Dirección: Edificio Constitución 1812. Paseo 
de Carlos III, nº3. Cádiz (Cádiz )   

1.2.2. Proyectista. 

  
  

Pascual Fernández O'Dogherty, Arquitecto del Área de Infraestructura 
de la Universidad de Cádiz 

  CIF/NIF: 31239072N; Dirección: Paseo Carlos III nº3 Cádiz (Cádiz ) 
        
1.2.3. Otros técnicos. 

Director de Obra   Pascual Fernández O'Dogherty, Arquitecto del Área de Infraestructura 
de la Universidad de Cádiz 

  CIF/NIF: 31239072N; Dirección: Paseo Carlos III nº3 Cádiz (Cádiz ) 
      
Director de 
Ejecución 

  Cristina Hiniesta Gómez, Arquitecta Técnica del Área de 
Infraestructura de la Universidad de Cádiz 

  Dirección: Paseo de Carlos III, 3 Cádiz (Cádiz ) 
      
Constructor   Por determinar 
      
Autor del estudio 
de seguridad y 
salud 

  Pascual Fernández O'Dogherty, Arquitecto del Área de Infraestructura 
de la Universidad de Cádiz 

  CIF/NIF: 31239072N; Dirección: Paseo Carlos III nº3 Cádiz (Cádiz ) 
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Coordinador de 
seguridad y salud 
en obra 

  
Por determinar 

      
Entidades de 
control 

  Por determinar 

        

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 

Emplazamiento 

  

El actual proyecto se ubica en el ala oeste del edificio denominado 
como HOSPITAL REAL, sede actual de parte de los servicios centrales 
de la Universidad de Cádiz. Hasta la fecha actual se compartía el uso del 
edificio con otros servicios de la Diputación Provincial de Cádiz. 

    

  

En concreto se ubica en las dos plantas habitables del edificio en el ala 
que presenta fachada al Jardín Botánico, medianería al Colegio Mayor 
Beato José Diego de Cádiz, y fachadas interiores al patio oeste de los 
dos que posee el conjunto. 

    

  
En los planos correspondientes se puede apreciar con mayor exactitud 
gráfica la ubicación de las actuaciones que se van a desarrollar en este  
proyecto. 

       
Datos del solar 

  

El solar se ubica en el Centro Histórico de la ciudad en la zona oeste 
del mismo junto a la Plaza del Falla, por la cual posee su acceso 
principal. La parcela que ocupa el complejo es la 
1568705QA4416H0001ZD, y posee una superficie de once mil 
setecientos trece metros cuadrados (11.713 m2) según la ficha catastral 
de la misma. 

    

  

La parcela linda al este con la Plaza de Falla y con la Facultad de 
Medicina; al norte con la calle Santa Rosalía; al sur con la calle Benito 
Pérez Galdós; y al oeste con el Colegio Mayor Beato José Diego de 
Cádiz y con el Club de Tenis de Cádiz.  

    

  
La orografía del solar es sensiblemente plana con pequeños desniveles 
que no llegan a los dos metros en una longitud de 145 metros que 
posee la parcela en su totalidad. 
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Datos de la 
edificación 
existente 

  

El conjunto edificatorio se halla en la parcela con referencia catastral 
número 1568705QA4416H, con una superficie de parcela de 11.713 
metros cuadrados, en la que se hallan construidos varios edificios con 
un total de 9.107 metros cuadrados. 

  

La intervención actual se enmarca en el edificio principal del conjunto 
en su ala oeste, interviniendo en las dos plantas de la misma. En 
concreto se interviene en las naves que conforman las fachadas norte y 
oeste del patio oeste de la finca. 

  

El edificio se halla construido mediante muros de carga y forjados 
unidireccionales entre ellos. Dicho esquema se mantuvo en la 
rehabilitación integral que sufrió el edificio en los años 90 y que 
finalmente lo ha dejado en su estado actual. 

  

Ahora la cimentación se compone de unos muros de hormigón que 
hacen un zunchado de la cimentación original, la estructura vertical 
sigue siendo la original de muros de carga de piedra completada con 
pilares de hormigón armado; y los forjados son de hormigón armado. 
La cubierta está construida a dos aguas mediante tejado de tejas 
cerámicas sobre una cámara ventilada que hace las veces de buhardilla 
para instalaciones en toda su superficie, salvo en la torre, Este elemento 
es completamente nuevo en diseño y construcción. 

       
Antecedentes de 
proyecto 

  

Este edificio data del año 1668, y nace como un nuevo centro sanitario 
en la ciudad. En 1748, con la dirección de Pedro Virgili, se 
transformaría el edificio en el Real Colegio de Cirugía de la Armada, en 
el que se formaron los profesionales de esta especialidad, dando paso a 
la actual Facultad de Medicina, de la que saldría la Universidad de 
Cádiz. 

  
Posteriormente tuvo usos de Escuela de cirujanos del ejército, y varios 
vinculados al estamento militar hasta desembocar en el uso actual en 
1990. 

  

Dentro del uso administrativo y docente el edificio ha sido ocupado por 
la propia UCA y la Diputación de Cádiz. Es el objeto de este proyecto 
la habilitación de los restantes espacios no ocupados por la UCA para la 
implantación de las Áreas de Economía y Personal y la Gerencia. 

        

1.4. Descripción del proyecto 
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1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. 

Descripción 
general del 
edificio   

El edificio se compone de un conjunto edificatorio que en origen fue 
construido para albergar un uso Hospitalario. Tras diversos cambios a 
lo largo de su historia ha llegado a ser reformado en su integridad en el 
año 2001 para ser Centro Tecnológico, con un uso administrativo y 
sede empresarial. 

  

En la actualidad el edificio posee uso administrativo como compartida 
entre la Universidad de Cádiz y la Diputación de Cádiz. El edificio se 
desarrolla básicamente entono a dos patios de planta sensiblemente 
cuadrada en dos plantas en la mayor parte de su planta. A estos dos 
patios hay que añadirle dos patios a fachada que suponen los dos acceso 
actuales del edificio: el principal por la plaza del Falla y el secundario 
por la calle Benito Pérez Galdós. 

  A esto hay que añadirle una torre de 6 alturas que corona la volumetría 
del conjunto en la parte este, cercana a la plaza del Falla. 

       
Programa de 
necesidades   

El objeto del presente proyecto es la ubicación de las Áreas de 
Economía y Personal, y la Gerencia de los servicios centrales de la 
Universidad de Cádiz a las dependencias del ala oeste del conjunto en 
las plantas baja y primera. 

  
El traslado incluye todo el personal y servicios que actualmente se 
desarrollan en el edificio sito en la calle Ancha nº10 de la ciudad  de 
Cádiz. 

  
El programa de necesidades descrito por dichos departamentos se 
desglosa en apartados posteriores de esta memoria en cuanto a 
superficies. 

       
Uso característico 
del edificio 

  

Como ya nos hemos referido en apartados anteriores, el uso 
característico del edificio actualmente es el administrativo. Actualmente 
está compartido entre dos organismos y posteriormente a la ejecución 
de este proyecto será exclusivamente de uso de la UCA. 

  

En concreto el uso finalmente asignado al conjunto edificatorio será la 
sede de los servicios centrales de la UCA y de parte de los 
Vicerrectorados, con algún uso complementario de menor incidencia en 
cuanto a superficie. 

      
Otros usos 
previstos   

No se prevén otros usos que los descritos tras la ejecución del proyecto. 
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Relación con el 
entorno 

  

La zona de intervención es parte de un conjunto que ya posee el uso 
administrativo. Al tratarse de una reforma interior que no afecta a la 
estructura, ni modifica las fachadas, ni los accesos al edificio, 
entendemos que toda la relación con el entorno tanto a nivel interno 
del edificio como a nivel del edificio con la ciudad se ve alterada. 

  

En cuanto a las demandas del edificio a nivel de servicios tampoco se 
ven alteradas ya que no se modifica la intensidad del uso administrativo, 
entendiendo que el número de personas que tendrán su puesto de 
trabajo en este edificio será similar al que actualmente lo hacen. 

       
Espacios 
exteriores 
adscritos   

Los espacios exteriores adscritos a este proyecto no son especialmente 
ninguno de nueva creación. Al ala oeste del edificio se accede por el 
patio de fachada al que se accede desde la calle Benito Pérez Galdós. La 
zona afectada se ilumina y ventila por el patio oeste de los dos interiores 
del conjunto. 

  
En ningún caso se alteran dichos espacios exteriores ni en diseño ni en 
acabados, solo se restauran los existentes. 

        
1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias 
básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de 
incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio 
ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos 
en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
  

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos 
en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el 
cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 
  

  

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 

  

Exigencia básica SE: Seguridad estructural 

  

El presente proyecto, al consistir su programa en la adecuación de varios espacios que afectan a 
menos de la mitad de la superficie construida del edifico en su conjunto, motiva que la aplicación 
de algunos Documentos Básicos del mismo no sea obligatoria, o lo sea parcialmente. 
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El técnico que suscribe declara igualmente que la intervención no incluye actuaciones en la 
estructura preexistente; entendiéndose, en este caso, que las obras no implican el riesgo de daño 
citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
  

Por todo ello se considera que el presente DB NO es de aplicación en este proyecto. 
  

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

  

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

  

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para 
más de 3000 espectadores de pie. 
  

Por lo tanto, para este proyecto, no son de aplicación. 
  

  

Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

  

La exigencia básica SUA 7 es de aplicación al uso aparcamiento y a las vías de circulación de 
vehículos existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicación en el presente proyecto. 

  

Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

  

Se trata de una reforma en la que no se cambia el uso característico, ni se modifican elementos a 
los que afecte la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Por lo tanto, la 
exigencia básica no es de aplicación. 

  

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía 

  

Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
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Se trata de un proyecto en el que no existe demanda de agua caliente sanitaria, ni climatización 
de piscina cubierta. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 

  

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

  

Como ya hemos comentado anteriormente, se trata de una intervención parcial sin afección a la 
envolvente ni a la estructura ni, en gran medida, a las distribuciones interiores. Además, el 
edificio ya cuenta con una instalación con una contribución fotovoltaica al mismo.  
  

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
  

  

Cumplimiento de otras normativas específicas: 

 Estatales 

 ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 
RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 
ACCESIBILIDAD  R.D. 293/2009. Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.  
  
 
1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas 
municipales y otras normativas. 
 
Normas de disciplina urbanística 
 

Categorización, clasificación y régimen del suelo 
Clasificación del suelo Urbano 
Planeamiento de aplicación Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
Otros planes de aplicación El edificio se halla inscrito en el catálogo general del 

Archivo de Patrimonio de Andalucía.  
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Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela       
Fachada mínima        

Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Ocupación       
Coeficiente de edificabilidad   el existente el existente 
Volumen computable     el existente 
Superficie total computable   la existente la existente 
Condiciones de altura   varias condiciones la existente 
Regulación de edificación   Varias condiciones la existente 
Regulación de edificación en 
esquina 

  No procede no procede 

Retranqueos vías/linderos   Alineaciones 
existentes 

no se alteran 

Fondo máximo   Alineaciones 
existentes no se alteran 

Retranqueos de áticos   Varias condiciones no se altera 
volumetría 

Uso dominante   Equipamiento 
Público 

Equipamiento 
público 

Protección   Edificio Civil 
Histórico. Edificio 

Singular. 

No se altera la 
volumetría ni 

fachada.   
1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación. 

Descripción de la 
geometría del 
edificio   

El conjunto de la edificación presenta una geometría sencilla organizada 
en torno a dos patios interiores: este y oeste, los cuales no están 
alineados entre sí. Ambos patios están circundados por una edificación 
de dos plantas más una buhardilla ventilada bajo cubierta que hace la 
función de mejorar la eficiencia térmica del edificio como parapeto para 
el soleamiento. 

  
La planta se completa con un cuerpo saliente en dirección oeste que 
configura una fachada al patio de fachada al que se accede por la calle 
Pérez Galdós. 
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En conjunto se adosa a la facultad de Medicina, que posee mayor altura 
que el nuestro, lo cual termina de conformar el volumen del conjunto 
de la UCA que da fachada a la plaza de Falla. 

       
Volumen 

  
El volumen del edificio es el resultante de la intervención realizada a 
finales de los años 90 y no se ve alterado por nuestra intervención, que 
se limita al interior de varas naves de la edificación. 

       
Superficies útiles desglosadas 

Área de Personal 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Oficina 383.47 
Jefe de servicio 01 19.10 
Jefe de Servicio 02 19.10 
Archivo 1 11.77 
Archivo 2 11.77 
Dirección Área 25.50 
Oficina 02 48.99 
Archivo 3 20.23 

Total 539.93  
Área de Economía 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Oficina 376.21 
Jefe de servicio 01 19.10 
Jefe de Servicio 02 19.10 
Archivo 1 11.77 
Archivo 2 11.77 
Dirección Área 25.51 

Total 463.46  
Gerencia 

Referencia 
Superficie útil 

(m²) 
Despacho del Gerente 33.46 
Antesala 20.29 
Vicegerente 01 27.17 
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Gerencia 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

Vicegerente 02 27.17 
Gerencia 43.51 

Total 151.60  
Aseos 

Referencia 
Superficie útil 

(m²) 
P Baja Masculino 7.74 
P. Baja Femenino 5.03 
P. Alta Masculino 8.09 
P Alta Femenino 7.77 

Total 28.63  
Pasillos 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

P. Baja 01 199.10 
P. Baja 02 119.16 
P. Alta 01 215.79 
P. Alta 02 116.91 

Total 650.96  
Impresoras 

Referencia Superficie útil 
(m²) 

P. Baja 6.72 
P. Alta 6.72 

Total 13.44  
  

Superficies útiles y construidas 

Uso (tipo) Sup. útil 
(m²) 

Sup. cons. 
(m²) 

Área de Personal 539.93 602.85 
Área de Economía 463.46 537.61 
Gerencia 151.60 177.37 
Sala de Reuniones 77.75 91.25 
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Uso (tipo) Sup. útil 
(m²) 

Sup. cons. 
(m²) 

Dirección general 01 25.74 29.85 
Dirección general 02 25.79 29.91 
Dirección general 03 35.50 41.18 
Dirección general 04 32.71 38.91 
Aseos 28.63 33.22 
Pasillos 650.96 755.11 
Impresoras 13.44 15.24 

Total 2045.51 2352.50 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida  

  

Accesos 
  

El edificio dispone de dos accesos, ambos peatonales y rodados; uno 
desde la calle Pérez Galdós, y otro desde la Plaza de Falla. Ambos son 
los preexistentes y no se ven modificados por el proyecto. 

      
Evacuación 

  
La evacuación del edificio se produce por las fachadas  a que nos 
hemos referido en el apartado anterior, en ambos casos se mantienen 
en diseño y dimensiones ya que no se interviene en ellos. 

        
1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto.  
1.4.5.1. Sistema estructural 
El presente proyecto no interviene en ningún elemento estructural limitándose a intervenir en 
particiones interiores, revestimientos y algunas instalaciones por lo que el técnico que suscribe 
entiende que no procede la redacción de este apartado. 
  
 
1.4.5.2. Sistema de compartimentación 
En este apartado se interviene puntualmente en dos tipos de compartimentaciones: las 
separaciones entre despachos y/o la sala de reuniones creada en la primera planta, y en una 
compartimentación de nueva creación para construir un nuevo aseo en planta baja. El resto de 
compartimentaciones ya existen en el edificio y serán utilizadas con los mismos fines que poseen 
en la actualidad. 
  

Por ello se considera que todas las compartimentaciones que se conservan no han de ser 
justificadas en el presente proyecto y se pasa a describir los nuevos tipos utilizados: 
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Particiones verticales: 

  

1. Tabique de una hoja, con revestimiento 

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

  

2. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada 

 Partición de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique 
especial, sistema tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDY-
AFELMA, de 146 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de 
perfiles metálicos arriostrada con placas de yeso laminado formada por montantes y canales, y 
cartelas de placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF"; a cada lado de la cual se atornillan 
dos placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana 
de roca, Acustilaine E "ISOVER", de 40 mm de espesor. 
 
1.4.5.3. Sistema envolvente 
El presente proyecto no interviene en ningún elemento de la envolvente, limitándose a intervenir 
en reponer revestimientos originales deteriorados por el desgaste o por deterioro por el tiempo. 
Al tratarse de intervenciones de restauración el técnico que suscribe entiende que no procede la 
redacción de este apartado. 
  
 
1.4.5.4. Sistemas de acabados 
Exteriores 
  

- Fachada a la calle 
Sistema bicapa industrial 
- Patio  
Sistema bicapa industrial 
  

Interiores 
  

- Oficinas 
Suelo: Piedra natural 
Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso 
Techo: Falso techo continuo y de placas 
  

- Vestíbulo - pasillo 
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Suelo: Piedra natural 
Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso 
Techo: Falso techo continuo y de placas registrables 
  

- Aseos 
Suelo: Baldosas cerámicas 
Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 
Techo: Falso techo continuo 
  

- Escaleras 
Suelo: Piedra natural 
Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso 
Techo: Falso techo continuo y de placas registrables  
1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
  

El sistema de acondicionamiento ambiental e instalaciones persigue el adecuado uso y disfrute 
del edificio garantizando la higiene, salud y protección del medioambiente. 
El punto de partida es conseguir los objetivos establecidos, cumpliendo la normativa sectorial 
aplicable y las normas de las compañías suministradoras. 
En el apartado de Memoria Constructiva se especificarán las soluciones propuestas para las 
distintas instalaciones: protección contra incendios, electricidad, abastecimiento de agua, 
evacuación de residuos líquidos y sólidos, telecomunicaciones, etc.  
1.4.5.6. Sistema de servicios 
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua 
  

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el 
consumo humano. La compañía suministradora aporta los datos de 
presión y caudal correspondientes. 

      
Evacuación de 
aguas   

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado 
en el edificio actual. En la zona de actuación de los aseos y existen 
redes actualmente con la capacidad necesaria ya que no se aumenta la 
dotación actual. 

      
Suministro eléctrico 

  
Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la 
previsión de carga total de la zona proyectada. se considera que no se 
incrementa la demanda actual. 
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Telefonía y TV   Existe acceso al servicio de telefonía disponible. La zona de la 
intervención no precisa este servicio. 

      
Telecomunicaciones 

  

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los 
servicios de telecomunicación regulados por la normativa vigente. El 
propio edificio ya posee infraestructura propia del a UCA. El 
proyecto de intervención actual, en cada planta, posee una 
centralización (RACK) a la cual nos conectaremos en los servicios 
demandados. 

      
Recogida de 
residuos   

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. La demanda 
no se verá incrementada ya que se conserva el uso administrativo 
actual. 

      
Otros     
        

1.5. Prestaciones del edificio 
 
1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para 
hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a 
los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio 
en condiciones de seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de 
separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir 
las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego 
durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. 
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- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las 
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se 
facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de 
que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca 
la probabilidad de accidente de los usuarios. 

- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para 
limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las 
personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los 
términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa 
específica. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

- Salubridad (DB HS) 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 

- Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen 
unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así 
como para limitar el ruido reverberante. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de 
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la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. 

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación 
que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas 
determinadas condiciones. 

 
1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 
- Utilización 
  

- Los núcleos de comunicación actuales (escaleras y ascensores, en su caso), garantizan los 
recorridos de circulación y de acceso a las oficinas. 
  

- En las oficinas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los 
espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al 
programa requerido. 
  

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del programa, 
cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 
  

- Acceso a los servicios 
 
 
1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que 
superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad. 
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1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá 
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas 
a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del 
edificio. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

 
En Cádiz, a febrero de 2018 

 
  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 
 

Firma
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.0. Demoliciones y trabajos previos 

En el presente proyecto están previstas una serie de demoliciones, que aunque no muy 
importantes en volumen si precisan de una cierta metodología y cuidado. 

Está prevista la demolición de los revestimientos del patio a fachada Sur del edificio para su 
renovación. También están previstos los desmontajes de varios elementos de cubierta como las 
placas solares en desuso,  

Antes de comenzar las demoliciones es necesario seguir las siguientes directrices: 

- No se demuelen elementos estructurales en este proyecto. Tan solo se hacen 2 huecos de paso 
en muros portantes preexistentes que se resuelven con cargaderos de viguetas de hormigón 
pretensado  

- Se adoptarán todas las medidas de seguridad que sean precisas (vallado, apuntalamiento, apeos 
de estructuras, forjados y huecos) con tal de garantizar la seguridad de las personas, así como la 
seguridad e integridad de las partes del edificio que no se han de demoler. Dichas medidas se 
mantendrán durante todo el tiempo que duren las obras. 

- Las intervenciones a realizar son las siguientes: 

 Levantado de chapado de piedras naturales, Granito gris, en los zócalos de la fachada del 
edificio en las zonas a intervenir. 

 Desmontado o demolición de canalones en los aleros de cubiertas de teja en las zonas del 
patio de acceso desde la calle Pérez Galdós y en el patio central. 

 Desmontado de paneles de captación solar de cubierta. 

 Desmontado de la instalación de aire acondicionado de la zona a intervenir. 

 Demolición de revestimientos en falsos techos de escayola lisa y plazas registrables, estas 
últimas con recuperación para posterior reutilización en los nuevos falsos techos. 

 Desmontado puntual de aparatos sanitarios, griferías, comprobando previamente que 
están desconectados de la instalación y que no existen líquidos acumulados en su interior. 

 Demolición de compartimentaciones de fábrica de ladrillo y de mamparas divisorias de 
espacios. Su demolición se efectuará planta a planta, de arriba hacia abajo, y nunca por 
empuje o vuelco hacia el forjado que lo sustenta. 

 Desmontado de revestimientos en alicatados puntualmente en un aseo que se convierte 
en archivo en planta baja y en otros aseos donde se reubican los aparatos. 

 Desmontado puntual de carpinterías interiores con recuperación de las mismas para su 
reutilización posterior en el edificio. 

 

2.1 Sustentación del edificio 
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No se interviene en este aspecto ni se incrementan las cargas previstas en el edificio por lo que 
no se considera necesaria la descripción del sistema de cimentación del edificio ni su 
justificación. 
  
 

2.2. Sistema estructural 

No se interviene en este aspecto ni se incrementan las cargas previstas en el edificio por lo que 
no se considera necesaria la descripción del sistema de cimentación del edificio ni su 
justificación.  

2.3. Sistema envolvente 

Solamente se afecta a las fachadas del mismo para restaurar los revestimientos exteriores 
deteriorados por el tiempo. En este caso se reponen el mismo tipo existente previamente con lo 
que no se afecta ni a su estética ni a su capacidad aislante. 
Además de intervenir en el sentido mencionado se abre un único hueco de nueva creación para 
acceso a la cámara del forjado sanitario por parte del personal de mantenimiento. 
   
 

2.4. Sistema de compartimentación y carpintería 
 
2.4.1. Compartimentación interior vertical  
2.4.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical 
  

Tabique de una hoja, con revestimiento 
 

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con 

adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci 

0.5 cm 

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
   3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm 
   4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 
   5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con 

adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci 

0.5 cm 

Espesor total: 11 cm  
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Limitación de demanda energética Um: 2.22 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 145.10 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han 
estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el 
catálogo de elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  

  

Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada 
 

Partición de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique 
especial, sistema tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDY-
AFELMA, de 146 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de 
perfiles metálicos arriostrada con placas de yeso laminado formada por montantes y canales, y 
cartelas de placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF"; a cada lado de la cual se atornillan 
dos placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana 
de roca, Acustilaine E "ISOVER", de 40 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de 

yeso o escayola 
--- 

   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 
   3 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 
   4 - Lana de roca Acustilaine E "ISOVER" 4 cm 
   5 - Lana de roca Acustilaine E "ISOVER" 4 cm 
   6 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 
   7 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 
   8 - Pintura plástica sobre paramento interior de 

yeso o escayola 
--- 

Espesor total: 13 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.38 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 44.44 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 57.0(-2; -6) dB 
Referencia del ensayo: CTA-118/08 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60  
  



    

Proyecto Traslado de Áreas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
   

  
  I. Memoria 
  2. Memoria constructiva   
  
 

  
  Página 23     

  

 

MC
  

  

 

Tabique móvil acústico de suspensión simple 
 

tabique móvil marca Movinord o similar, de suspensión simple. Compuesto por módulos 
independientes y retráctiles ensamblados entre sí, que se deslizan sobre carros con rodamientos 
por una guía de rodadura fijada al techo, para formar una sólida pared.  
Módulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200 mm de ancho según el proyecto y 45 kg/m2 
de peso. Desprovistos de guía en el suelo y compuestos por una estructura interna doble: un 
bastidor interno de acero donde se integran los mecanismos interiores y los carros de rodadura, 
aportando la rigidez requerida para elementos móviles; y un bastidor perimetral de aluminio, 
donde se insertan las bandas magnéticas cóncavo/convexas, de séxtupla polaridad, que unen los 
módulos con una fuerza de atracción de 7/9 Kg/ml, así como las juntas machihembras de doble 
lengüeta de tipo flecha/ranura, que garantizan la estanqueidad fónica.  
Paneles exteriores de tablero aglomerado de 16 mm de espesor, con canto de 2 mm. Aislante 
interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.  
La fijación horizontal del módulo al suelo y techo se realiza a través de mecanismos que 
desplazan las juntas laberínticas, con una presión de sellado de 80/150 Kg/ml. El manejo de los 
módulos se efectúa por manivela de giro. 

  
  

Trasdosado directo con placa de yeso laminado de 15 mm. 
 

Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado de espesor 15 mm.  normal, anclada al 
paramento vertical mediante maestras de perfiles omega de acero galvanizado; de 30 mm de 
espesor total; separación entre maestras 600 mm. 

 

Partición interior formada por mampara de aluminio prelacado. 
 

Partición interior formada por mampara de aluminio prelacado, acristalada, compuesta por panel 
machihembrado compuesto por dos chapas de aluminio prelacado, con aislamiento intermedio 
de lana mineral, perfiles de aluminio prelacado y panel de 1000 mm de anchura y 2000 mm de 
altura, de doble acristalamiento, inc. p.p. de puerta acristaladA instalada, inc. herrajes de colgar y 
seguridad. 
 

2.4.2. Carpinterías 
Se hace expresa mención de que el presente proyecto no contempla la sustitución ni reparación 
de carpinterías exteriores del edificio. 

En cuanto a las carpinterías interiores se desmontan puntualmente aquellas donde se interviene 
en aseos fundamentalmente. Dichas carpinterías se desmontan con recuperación de las hojas y 
marcos, en la medida de lo posible, para su reutilización.  
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Solamente se aportan nuevas carpinterías solamente en el caso de las puertas de archivos que 
serán cortafuegos con EI2 60-C5 como característica imprescindible. 

Estas serán de acabado en madera similar a las carpinterías existentes. 

Se incorpora una puerta de nueva fabricación al acceso exterior creado para bajar a la cámara del 
forjado sanitario desde el acceso sur. Dicho acceso surge para poder aprovechar el espacio en el 
interior en un archivo de nueva creación igualmente. 

Esta puerta será de acero galvanizado lacada de dos hojas y su definición gráfica figura en el 
plano de carpinterías. 

 

Se incorpora un doble pasamanos para cumplimiento de la normativa de accesibilidad a la rampa 
existente en la zona de conexión con el otro patio central que no se interviene. Esta rampa 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD en cuanto a dimensiones y 
pendiente pero no lo hace en cuanto al doble pasamanos. Actualmente posee unas “barandillas 
de mármol natural de altura limitada, sobre los que ubicaremos un doble pasamanos de acero 
inoxidable. 

 

 

2.5. Sistemas de acabados 

Se indican a continuación las características de los acabados de los paramentos; el Proyecto de 
Ejecución desarrollará pormenorizadamente sus especificaciones y justificará el cumplimiento de 
los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Paramentos exteriores: 
Los paramentos con revestimiento de mortero monocapa, en determinadas zonas presentan un 
mal estado de conservación al no haber sido objeto de mantenimiento o renovación en los 
últimos años. En determinadas zonas, los revocos exteriores evidencian pérdida de masa o de 
cohesión de su estructura interna, con presencia de humedades. Éstos, una vez picados y 
resanados, se ejecutará un nuevo enfoscado mediante aplicación de un compuesto de 
conglomerantes hidráulicos (cal aérea), áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e 
inorgánicos y pigmentos minerales, en color blanco, mortero de reparación preparado en fábrica 
a base de cal para enfoscados de capa gruesa tipo WEBER.CAL BASIC, o similar, a decidir por 
la Dirección Facultativa. 
  

Paramentos interiores: 
Las solerías serán todas las existentes, habiéndose comprobado que son corridas bajo la 
tabiquería que se va a demoler. Tan solo se prevé en proyecto el pulido y abrillantado en caso de 
que soportaran tabiquería a demoler, y el abrillantado si no la tuvieran. 
Los falsos techos se realizarán del mismo modo que los existentes actualmente, es decir, serán 
registrables modulares de placas de escayola de 60x60 cms idéntica a la existente, con perfilería 
vista, con una franja de placas de escayola lisa perimetral de anchura variable para cuadrar piezas 
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enteras en cada sala en el falso techo registrable. En cuanto a las placas registrables serán 
reutilizadas todas aquellas procedentes del desmontado de los actuales. 
En paramentos interiores de despachos, oficinas y Salas de reuniones se aplicarán pinturas 
plásticas lisas en color a elegir por la dirección facultativa. 
En los paramentos de falsos techos, tanto los lisos como los registrables, se aplicará igualmente 
pinturas plásticas lisas en color a elegir por la dirección facultativa. 
En aseos generales, alicatado de piezas cerámicas 31x20cm color blanco, acabado mate, tomadas 
con adhesivo (tipo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico o similar). 
  
 

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 
El edificio está suficientemente dotado en este aspecto y la intervención propuesta no incluye ni 
su incremento ni su modificación.  
  
 
2.6.2. Evacuación de aguas 
La intervención se reduce al traslado de un aseo femenino en planta baja. dicha intervención se 
realizará con los mismos materiales, criterios de diseño y por los colectores actualmente 
disponibles. 
   
2.6.3. Instalaciones térmicas del edificio 
Datos de partida 
  

El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores: 

  

Latitud (grados): 36.52 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 7 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 33.44 °C 

Temperatura húmeda verano: 22.60 °C 

Oscilación media diaria: 14 °C 

Oscilación media anual: 35.5 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 3.10 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 
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Velocidad del viento: 7.2 m/s 

Temperatura del terreno: 7.05 °C 

   

Objetivo 
  

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el 
bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad. 

   

Prestaciones 
  

El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, 
eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

   

Bases de cálculo 
 Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
2.6.4. Electricidad 
La instalación a proyectar deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según el 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, y su modificación a través del Real Decreto 
1053/2014. 

Como situación de partida tendremos en cuenta que el edificio posee un centro de 
transformación propio, no de la compañía suministradora, que actualmente abastece del servicio. 
La demanda futura del edificio se estima que no aumenta respecto a la actual ya que no se amplía 
el mismo; el uso es el administrativo también y la eficiencia de las máquinas de climatización 
proyectadas es muy superior a las que se sustituyen. 

La Universidad de Cádiz tiene como criterios de diseño de la instalación los siguientes: 

‐ El grupo electrógeno será fácilmente accesible tanto para el mantenimiento y llenado, como 
para posibles reparaciones. Insonorizado. El cuadro de red grupo conmutará de forma 
automática y manual. 

‐ Se instalará un sistema de alumbrado inteligente mediante detectores de presencia 
(preferiblemente por infrarrojos), que controle los encendidos principalmente de pasillos, aseos y 
zonas comunes. 

‐ Las luminarias serán LEDS de bajo consumo, y modulares en los falsos techos. Se procurará 
unificar el tipo de luminaria y lámparas dentro del edificio. 

‐ Todos los equipos serán fácilmente accesibles para su reposición y mantenimiento 
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‐ Los cuadros generales y de planta llevarán cerradura con llave universal. 

‐ Cada espacio deberá tener circuito independiente; los espacios singulares de las oficinas de 
Áreas se aplicarán un circuito cada tres usuarios. 

‐ Los aseos dispondrán de secamanos eléctrico. Para ello deberá preverse toma de corriente de 
16A. 
 
2.6.5. Instalaciones de iluminación 
La instalación a proyectar deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según el 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, y su modificación a través del Real Decreto 
1053/2014. 
Siguiendo los criterios empleados por la Universidad de Cádiz la instalación cumple las siguientes 
indicaciones: 
Se instalará un sistema de alumbrado que controle los encendidos de forma centralizada para 
todas las oficinas, pasillos, aseos y zonas comunes. 
Las luminarias serán LEDS de bajo consumo, y modulares en los falsos techos. Se procurará 
unificar el tipo de luminaria y lámparas dentro del edificio. 
Todos los equipos serán fácilmente accesibles para su reposición y mantenimiento 
Los cuadros generales y de planta llevaran cerradura con llave universal. 
Cada espacio deberá tener circuito independiente; los espacios más amplios llevarán un circuito 
por cada 3-4 puestos de trabajo.  
2.6.6. Protección contra incendios 
Datos de partida 

  Uso principal previsto del edificio: Administrativo 
  Altura de evacuación del edificio: 5.3 m 

  

Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio 
Sector / Zona de incendio Uso / Tipo 

PB Sector previo Administrativo 
P1 Sector previo Administrativo  

Objetivo 

Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados 
se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las características del 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio. 
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Prestaciones 

Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada 
sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios. 
  

El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
  

En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de protección 
contra incendios', se han dispuesto las siguientes dotaciones: 
  

  En el sector PB Sector previo, de uso Administrativo: 
 Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 

  Un sistema de detección y alarma de incendio, según UNE 23007. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima 

exigida según DB SI 4. 
  

  En el sector P1 Sector previo, de uso Administrativo: 
 Una instalación de bocas de incendio equipadas de 25 mm, según RIPCI y UNE EN 671. 

  Un sistema de detección y alarma de incendio, según UNE 23007. 
  Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima 

exigida según DB SI 4. 
  

Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, 
facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
  

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores prestaciones. 
Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a 
los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 
  

Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su 
diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el 
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Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones 
complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación.  
2.6.7. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión) 
De acuerdo con los criterios de la UCA la instalación cumplirá las siguientes indicaciones: 
- El acceso al edificio será mediante puerta automática y antipánico, debiendo existir pestillera 
eléctrica para control de acceso. 
- Se instalará control de accesos mediante tarjetas de proximidad en los puntos de acceso y 
archivos de cada Área (excepto en zonas de paso) 
- La instalación de circuito cerrado de video (CCTV) será de tecnología IP. Se cubrirán 
exclusivamente las siguientes zonas: 
     Todos los accesos al edificio desde el exterior y el patio. 
     Zonas exteriores del patio. 
     Espacios comunitarios del edificio. 
Las zonas de paso (circulaciones) no se cubrirán. Una vez definida la ubicación de las cámaras, 
en cada ubicación se ha de disponer de un punto de red y una toma de alimentación 220 VAC 
para cada cámara a instalar. 
- Una vez definidos los elementos asociados al sistema se ha de prever la canalización a cada una 
de las ubicaciones de los dispositivos de seguridad. 
- No se instalarán detectores de presencia excepto los necesarios para el control de la 
iluminación.  
2.6.8. Control y gestión centralizada del edificio 
El edificio ya posee instalación en este sentido y no se interviene en él. 
 
2.6.9. Aislamiento Acústico 
Se incorporan unos paneles de absorción acústica en el Área de economía suspendidos del techo 
para mejorar el confort en este sentido en dicha sala.  
Dicho aislamiento está formado por panel acústico autoportante de lana mineral, rectangular de 
1200x300x40 mm, color Blanco, suspendido del techo con varillas roscadas galvanizadas. 
  
  

En Cádiz, a febrero de 2018 
  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 
 

Firma 
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3.1.1.  Aplicación del DB SE. 
El presente proyecto, al consistir su programa en la adecuación de varios espacios que afectan a 
menos de la mitad de la superficie construida del edifico en su conjunto, motiva que la aplicación 
de algunos Documentos Básicos del mismo no sean de aplicación, o lo sean parcialmente. 

  

El técnico que suscribe declara igualmente que la intervención no incluye actuaciones en la 
estructura preexistente; entendiéndose, en este caso, que las obras no implican el riesgo de daño 
citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
  

Por todo ello se considera que el presente DB NO es de aplicación en este proyecto.  

 
En Cádiz, a febrero de 2018 

  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 
 

Firma

  

  



 

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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3.2.1.  Aplicación del DB SI. 
El presente proyecto, al consistir su programa en la adecuación de varios espacios que afectan a 
menos de la mitad de la superficie construida del edifico en su conjunto, motiva que la aplicación 
de algunos Documentos Básicos del mismo no sean de aplicación, o lo sean parcialmente. 
  

En el caso de este DB, la aplicación será parcial, toda vez que el proyecto no cambia el uso 
anterior ni del edificio ni de la zona donde se interviene: Uso administrativo. 

  

El criterio de redacción del presente proyecto en aquellas materias de no obligada aplicación es el 
de la mejora de las condiciones preexistentes en la medida de lo posible. 

  

Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. 
Por ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicación sus 
condiciones son únicamente aquellos que formen parte del proyecto de edificación. 
  
 
3.2.2. SI 1 Propagación interior  
3.2.2.1. Compartimentación en sectores de incendio 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante 
elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB 
SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman 
parte del mismo. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 
't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien 
la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

Los ascensores y escaleras que comunican sectores diferentes, o zonas de riesgo especial, con el 
resto del edificio, están compartimentados. Los ascensores disponen en cada acceso de puertas 
E30 o vestíbulo de independencia con puerta EI2 30-C5 o superior. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del 
establecimiento en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando 
supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

  

Sectores de incendio 
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Sector 
Sup. construida 

(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

PB Sector 
previo 2500 1100.00 Administrativo EI 60 EI 120 EI2 30-C5 EI2 30-C5 

P1 Sector 
previo 2500 1100.00 Administrativo EI 60 EI 120 EI2 30-C5 EI2 30-C5 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se 
procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.   

3.2.2.2. Locales de riesgo especial 
No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 

  
 
3.2.2.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en 
las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se 
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas 
las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y 
garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia 
al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo 
intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al 
fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado). 
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3.2.2.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT-2002). 

  

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), 
suelos elevados, etc. 

B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los 
suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se 
trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 
'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra 
que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara 
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.   

3.2.3. SI 2 Propagación exterior  
3.2.3.1. Medianerías y fachadas 
No existe riesgo de propagación del incendio por la fachada del edificio, ni en sentido horizontal 
ni en sentido vertical de abajo arriba. 

  

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en 
aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o 
desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, 
con independencia de dónde se encuentre su arranque. 
 
3.2.3.2. Cubiertas 
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con 
huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de 
incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 
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3.2.4. SI 3 Evacuación de ocupantes  
3.2.4.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las 
definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 
'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario' o 
'Residencial Público', de superficie construida mayor de 1500 m². 
 
3.2.4.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de 
densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de 
cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha 
tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el 
régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, 
se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. 
En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de 
asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos 
de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las 
salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de 
personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, 
en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el 
posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio 
no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 

  

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil(1) ocup(2) 

Ref. Pcalc(3) 
Número de 

salidas(4) 
Longitud del 

recorrido(5) (m) Itinerario 
accesible(6) 

Anchura de las 
salidas(7) (m) 

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

PB Sector previo (Uso Administrativo), ocupación: 45 personas 

Planta Baja 445 9.9 
Area 

Personal 45 1 1 25 25.0 Sí 0.80 1.20 

P1 Sector previo (Uso Administrativo), ocupación: 45 personas 

Planta Primera 445 9.9 Area e 
Economia 45 1 1 25 25.0 Sí 0.80 1.20 
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Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando 
también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al 
punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación 
considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la 
aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del número 
de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones de accesibilidad expuestas en el Anejo DB SUA A 
Terminología para los 'itinerarios accesibles'. 
(7) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, en 
función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta 
estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  
 
3.2.4.3. Señalización de los medios de evacuación 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, 
definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto 
en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de 
recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los 
puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas 
que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 
3). 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE 
DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 
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previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio 
accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), 
c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento 
y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 
adyacente a la zona. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las 
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
3.2.4.4. Control del humo de incendio 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir 
en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 
1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un 
mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su 
utilización para la evacuación de más de 500 personas. 

 
3.2.4.5. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
El uso y las características del edificio no hacen necesario disponer zonas de refugio, ya que cada 
planta con orígenes de evacuación en zonas accesibles dispone de itinerarios accesibles hasta 
salidas de edificio accesibles o hasta salidas de planta accesibles de paso a un sector alternativo. 

Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo origen 
de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible, o hasta una 
salida de emergencia accesible para personas con discapacidad diferente de los accesos 
principales del edificio. 

  
 
3.2.5. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
3.2.5.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos 
según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, 
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puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de 
noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica 
que les sea de aplicación. 
  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas(2) 

Columna 
seca 

Sistema de 
detección y 

alarma(3) 

Instalación 
automática de 

extinción 
PB Sector previo (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí Sí No Sí No 
Proyecto Sí (4) Sí (1) No Sí (4) No 
P1 Sector previo (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí Sí No Sí No 
Proyecto Sí (5) Sí (1) No Sí (4) No 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación 
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones 
de la norma UNE 23007:96 que los regula. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC (eficacia mínima 21A - 113B). Además, se 
han dispuesto otros tipos de extintor con las siguientes características: Anhídrido carbónico (CO2)  

  

  
 
3.2.5.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 
23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las 
siguientes: 

  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

  

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado 
normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.  
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3.2.6. SI 5 Intervención de los bomberos  
3.2.6.1. Condiciones de aproximación y entorno 
Como la altura de evacuación del edificio (5.3 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB 
SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de 
maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 
3.2.6.2. Accesibilidad por fachada 
Como la altura de evacuación del edificio (5.3 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB 
SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del 
servicio de extinción de incendio. 
 
3.2.7. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
3.2.7.1. Elementos estructurales principales 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se 
cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la 
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector 
de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio). 

  

Resistencia al fuego de la estructura 
Sector o 
local de 
riesgo 

especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 

considerado 

Planta 
superior al 

forjado 
considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima de 

los elementos 
estructurales (3) 

Soportes Vigas Forjados 

PB Sector 
previo Administrativo 

Planta 
Primera 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 

P1 Sector 
previo 

Administrativo Bajo Cubierta 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 
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Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego 
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido 
serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de 
los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, 
tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su 
resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales.   

 
En Cádiz, a febrero de 2018 

  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 
 

Firma

  

  



 

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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3.3.1.  Aplicación del DB SUA. 
Se trata de una reforma de un edificio/establecimiento en la que no se cambia de uso. Por lo 
tanto, las exigencias básicas se aplican únicamente a los elementos modificados por la reforma, 
que suponen una mayor adecuación a las condiciones del DB. 

  

En el caso de este DB, la aplicación será parcial, toda vez que el proyecto no cambia el uso 
anterior ni del edificio ni de la zona donde se interviene: Uso administrativo. 

  

Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. 
Por ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicación sus 
condiciones son únicamente aquellos que formen parte del proyecto de edificación. En nuestro 
caso, al tratarse de una reforma parcial en una zona del edificio que no llega al 50% del mismo, 
no es de obligado cumplimiento salvo en aquellos elementos en los que se interviene o si el 
ámbito de aplicación específico del apartado así lo requiera. 
 
3.3.2. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

3.3.2.0. Resbaladicidad de los suelos. 
En base al apartado 2 y 3 de documento referido del CTE los suelos de toda la zona de 
actuación cumplen con el requerimiento de resbaladicidad ya que son piedras naturales (mármol) 
pulido que poseen la clase 1. 

No obstante, ni en las oficinas ni en los aseos en que se intervienen se sustituyen las solerías con 
lo que se considera cumplimentado el cumplimiento de este apartado. 

 
 
3.3.2.1. Discontinuidades en el pavimento 

      NORMA PROYECTO 

   Resaltos en juntas  4 mm 1 mm 

   Elementos salientes del nivel del pavimento  12 mm 2 mm 

   
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 
6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación 
de las personas 

 45° 0° 

   
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como 
máximo, excepto para acceso desde espacio exterior  25% 2 % 

   Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø  15 mm 0 mm 

   
Altura de las barreras de protección usadas para la 
delimitación de las zonas de circulación  0.8 m   

   
Número mínimo de escalones en zonas de circulación 
que no incluyen un itinerario accesible 3   
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    Excepto en los casos siguientes:     
      a) en zonas de uso restringido,     

      b) en las zonas comunes de los edificios de uso 
Residencial Vivienda, 

    

      c) en los accesos y en las salidas de los edificios,     
      d) en el acceso a un estrado o escenario.       
3.3.2.2. Desniveles  
3.3.2.2.1. Protección de los desniveles 

   
Barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con diferencia de cota 'h' 

h  550 mm 

   Señalización visual y táctil en zonas de uso público h  550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde   

3.3.2.2.2. Características de las barreras de protección  
3.3.2.2.2.1. Altura 

      NORMA PROYECTO 

   Diferencias de cota de hasta 6 metros  900 mm No procede 

   Otros casos  1100 mm No procede  

   Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm  900 mm  No procede  
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

  
3.3.2.2.2.2. Resistencia 

    Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
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    Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)   
3.3.2.2.2.3. Características constructivas 

      NORMA PROYECTO 
    No son escalables     

   No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300  Ha  500 
mm 

 No se actúa 

   
No existirán salientes de superficie sensiblemente 
horizontal con más de 15 cm de fondo en la altura 
accesible 

500  Ha  800 
mm 

No se actúa  

   Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø  100 mm No se actúa 

   Altura de la parte inferior de la barandilla  50 mm No se actúa  
  

  
3.3.2.3. Escaleras y rampas  
3.3.2.3.1. Escaleras de uso restringido  
 No se actúa 

  
3.3.2.3.2. Escaleras de uso general  
3.3.2.3.2.1. Peldaños 

   Tramos rectos de escalera     
      NORMA PROYECTO 

    Huella  280 mm No se actúa 

    Contrahuella 130  C  185 
mm 

No se actúa 

    Contrahuella 540  2C + H  
700 mm 

No se actúa 
 
  



    

Proyecto Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
   

  
  3. Cumplimiento del CTE 
  3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad   
  
 

  
  Página 5 - 15     

  

 

MNCTE SUA
 

 
  

   Escalera de trazado curvo     
      NORMA PROYECTO 

    Huella en el lado más estrecho  170 mm No existen  

    Huella en el lado más ancho  440 mm  No existen   
3.3.2.3.2.2. Tramos 

      NORMA PROYECTO 
   Número mínimo de peldaños por tramo 3 4 

   Altura máxima que salva cada tramo  3,20 m 2.50 m 

   
En una misma escalera todos los peldaños tienen la 
misma contrahuella 

  No se actúa 

   
En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma 
huella   No se actúa 

   
En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma 
huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno 
de los lados de la escalera 

  No se actúa 

   
En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es 
mayor o igual a la huella en las partes rectas   No se actúa 

 
  
  
3.3.2.3.2.3. Mesetas 

   Entre tramos de una escalera con la misma dirección:     
      NORMA PROYECTO 

    Anchura de la meseta  Anchura de la 
escalera 

No se actúa  

    Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm   No se actúa 

       

   Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 

    Anchura de la meseta  Anchura de la 
escalera 

 No se actúa 

    Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm  No se actúa   
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3.3.2.3.2.4. Pasamanos 
Pasamanos continuo: 

      NORMA PROYECTO 

   Obligatorio en un lado de la escalera 
Desnivel salvado 

 550 mm  
CUMPLE 

   Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 

escalera  1200 
mm  

CUMPLE 

 
  

Pasamanos intermedio: 
 
 No existen casos. No se actúa. 

Configuración del pasamanos: 

      NORMA PROYECTO 
    Firme y fácil de asir 

   Separación del paramento vertical  40 mm 50 mm 

    El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano   
3.3.2.3.3. Rampas 
Pendiente 

      NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general 6% < p < 12%   

      l < 3, p  10 %   

   Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p  8 %  CUMPLEN 
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      Otros casos, p  
6 % 

  

   
Para circulación de vehículos y personas en 
aparcamientos p  16 % NO EXISTE  

 
  

Tramos: 

 Longitud del tramo: 

      NORMA PROYECTO 

   Rampa de uso general l  15,00 m   

   Para usuarios en silla de ruedas l  9,00 m    
  

Ancho del tramo: 

      NORMA PROYECTO 

   Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4, DB-
SI 3   

       

   Rampa de uso general a  1,00 m   

       

   Para usuarios en silla de ruedas a  1,20 m   

   
Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla 
de ruedas) h = 100 mm   

 
  

Mesetas: 

  

Entre tramos con la misma dirección: 
 
 No existen 

Entre tramos con cambio de dirección: 

      NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta  Anchura de la 
rampa 

No se actúa  

       

   Ancho de puertas y pasillos a  1200 mm CUMPLEN  

   Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d  400 mm  CUMPLEN 

   Para usuarios en silla de ruedas d  1500 mm  CUMPLEN  
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Pasamanos 

      NORMA PROYECTO 

   Pasamanos continuo en un lado Desnivel salvado 
> 550 mm  

   Para usuarios en silla de ruedas Desnivel salvado 
> 150 mm  

   Pasamanos continuo en ambos lados 
Anchura de la 
rampa > 1200 

mm 
CUMPLE 

       

   Altura del pasamanos en rampas de uso general 900  h  1100 
mm 

Se incorpora en 
proyecto  

   Para usuarios en silla de ruedas 650  h  750 
mm 

 Se incorpora en 
proyecto 

   Separación del paramento  40 mm >50 mm  
  

Características del pasamanos: 

      NORMA PROYECTO 

    El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de 
la mano. Firme y fácil de asir.  DIAM> 40 mm  43 mm. 

  
3.3.2.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

    Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso 
desde el interior (ver figura). 

   No se actúa 

    Dispositivos de bloqueo en posición invertida en 
acristalamientos reversibles    No se actúa 
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3.3.3. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
3.3.3.1. Impacto  
3.3.3.1.1. Impacto con elementos fijos: 

      NORMA PROYECTO 

   Altura libre en zonas de circulación de uso restringido  2 m No se actúa  

   Altura libre en zonas de circulación no restringidas  2.2 m 3.5 m exist. 

   Altura libre en umbrales de puertas  2 m 2.7 m exist. 

   
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 
fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación  2.2 m No existen 

   
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación 
con altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a 
partir del suelo. 

 .15 m  No existen 

   
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a 
elementos volados con altura inferior a 2 m. 

   No existen 
  
3.3.3.1.2. Impacto con elementos practicables: 

   
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas 
laterales a vías de circulación no invade el pasillo si éste 
tiene una anchura menor que 2,5 metros. 

   No se da el caso 

 
  

  
3.3.3.1.3. Impacto con elementos frágiles: 

   
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de 
impacto con barrera de protección   SUA 1, Apartado 

3.2  
  

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin 
barrera de protección: 

      NORMA PROYECTO 

   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie 
acristalada entre 0,55 m y 12 m Nivel 2  No se actúa 

   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie 
acristalada mayor que 12 m Nivel 1 No se actúa  

   Otros casos Nivel 3 No se actúa   
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3.3.3.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
Grandes superficies acristaladas: 

      NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m No existen  
   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m  No existen 
   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m  No existen 

   Separación de montantes  0.6 m  No existen  
  

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

      NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m No se actúa 
   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m  No se actúa 
   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m  No se actúa 

   Separación de montantes  0.6 m  No se actúa   
3.3.3.2. Atrapamiento 

      NORMA PROYECTO 

   
Distancia desde la puerta corredera (accionamiento 
manual) hasta el objeto fijo más próximo  0.2 m  No existen 

   
Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo 
de accionamiento para elementos de apertura y cierre 
automáticos. 

   No existen 
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3.3.4. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los 
aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
  

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de 
un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada 
ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
  

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean 
resistentes al fuego). 
  

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser 
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas 
con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará 
el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
    
 
3.3.5. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
3.3.6. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para 
más de 3000 espectadores de pie. 
  

Por lo tanto, para este proyecto, no son de aplicación. 
  
 
3.3.7. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle. 

  

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros 
de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales 
cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica. 
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Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  
 
3.3.8. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
La exigencia básica SUA 7 es de aplicación al uso aparcamiento y a las vías de circulación de 
vehículos existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicación en el presente proyecto. 
 
3.3.9. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se trata de una reforma en la que no se cambia el uso característico, ni se modifican elementos a 
los que afecte la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Por lo tanto, la 
exigencia básica no es de aplicación. 
 
3.3.10. SUA 9 Accesibilidad  
3.3.10.1. Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotación 
de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
3.3.10.1.1. Condiciones funcionales  
3.3.10.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al 
edificio/establecimiento con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. 
 
3.3.10.1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 
Se trata de un edificio/establecimiento de uso Otros usos en el que no hay que salvar más de dos 
plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de 
ocupación nula, ni existen más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada principal 
accesible al edificio (excluida la superficie de zonas de ocupación nula), pero existen zonas de 
uso público con más de 100 m² de superficie útil en plantas sin entrada principal accesible al 
edificio y elementos accesibles en plantas sin entrada principal accesible al edificio por lo que se 
dispone de ascensor accesible que cumple el Anejo A, que comunica esas plantas con las de 
entrada accesible al edificio. 
 
3.3.10.1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio 
El edificio/establecimiento dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el 
acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas 
de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles. 
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3.3.10.1.1.4. Itinerario accesible 
Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas en el Anejo 
A para los elementos más desfavorables, tal y como se justifica a continuación: 

  

Desniveles 

  Los desniveles entre plantas se salvan mediante ascensor accesible que cumple las 
características indicadas en el Anejo A del DB SUA. Como se trata de un ascensor de 
emergencia, cumple, además, lo exigido en el Anejo A del DB SI. 

  Dimensiones de la cabina: 1.40 m x 1.40 m  1.10 m x 1.40 m 

  

Espacios para giro 

  El espacio para giro libre de obstáculos (Exterior - En Planta) previsto en (Vestíbulos de 
entrada o portales) tiene un diámetro de 3.00 m. 

  

Pasillos y pasos (En Planta) 

  Anchura libre de paso: 2.10 m  1.20 m 

  

Pavimento (En Planta) 

  Los suelos son resistentes a la deformación 

  
 
3.3.10.1.2. Dotación de los elementos accesibles  
3.3.10.1.2.1. Plazas de aparcamiento accesibles 
No se disponen plazas de aparcamiento accesibles pues no son obligatorias según el apartado 
1.2.3. 
 
3.3.10.1.2.2. Servicios higiénicos accesibles 
Los servicios higiénicos accesibles disponen de 1 aseos accesibles según el apartado 1.2.6, 
cumpliendo cada uno de ellos las condiciones que establece el Anejo A. 
 
3.3.10.1.2.3. Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles que 
cumplen el Anejo A. 
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3.3.10.2. Condiciones y características de la información y señalización para la 
accesibilidad  
3.3.10.2.1. Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

  

Entradas al edificio accesibles  
Itinerarios accesibles  
Ascensores accesibles  
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con 
discapacidad auditiva  

Plazas de aparcamiento accesibles   
  
 
3.3.10.2.2. Características 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0.80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha 
de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 
4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el 
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. 
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 
anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 

En Cádiz, a febrero de 2018 
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Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 
 

Firma

  

  





 

3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1.  Aplicación del DB HS. 
Como criterio general en este DB se aplicará selectivamente tal y como indica el apartado II 
textualmente: 

 "El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 

mismo, en sus respectivos apartados." 

 Por ello y, a mayor abundamiento por lo limitado de esta intervención, se procede a justificar 
selectivamente su aplicación. 
 
3.4.2. HS 1 Protección frente a la humedad 
Se trata de una reforma en la que no se cambia el uso característico, ni se modifica la envolvente 
del edificio. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 
 
3.4.3. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
Al tratarse de un edificio administrativo y no de un edificio de viviendas la exigencia básica se 
justifica mediante un estudio específico incluido como anexo del presente proyecto de ejecución. 
 
3.4.4. HS 3 Calidad del aire interior 
No se trata de un edificio de viviendas, ni de aparcamientos o garajes en un edificio de otro uso. 
Por lo tanto, se satisface la exigencia básica al cumplir las condiciones establecidas en el RITE, 
cuya justificación se aporta en la sección HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
 
3.4.5. HS 4 Suministro de agua 
Se trata de una ampliación/modificación/reforma/rehabilitación en la que no se amplía el 
número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. Por lo tanto, la 
exigencia básica no es de aplicación. 

3.4.6. HS 5 Evacuación de aguas 
Se trata de una ampliación/modificación/reforma/rehabilitación en la que no se amplía el 
número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. Por lo tanto, la 
exigencia básica no es de aplicación. 
 

En Cádiz, a febrero de 2018 
  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 

Firma

  

  



 

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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3.5.1.  Aplicación del DB HR. 
El artículo II del Documento Básico de Protección frente al Ruido, "Ambito de Aplicación", en 
su apartado d) enuncia textualmente: 
  

las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 
rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de dichos edificios. 
  

De esto se deduce que nuestra intervención, que se trata de una rehabilitación parcial que no 
afecta al 50% del edificio, no es exigible la aplicación del presente DB. 
  

No obstante, en la redacción de este proyecto se intentará aplicar aquellas medidas que se 
consideren posible y mejoren la situación actual del edificio, como es la de incorporar unos 
paneles absorbentes en el Área de economía en la primera planta a base de lana mineral 
suspendidos del techo para mejorar el aislamiento a ruido aéreo en dicha sala que posee un gran 
volumen. 
 

En Cádiz, a febrero de 2018 
  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 

  
 

Firma

  

  



 
 

 
 

 

3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
 



 
 

 
 

3.6.1.  Aplicación del DB HE. 
  

Se trata de la rehabilitación parcial de un edificio existente con aportaciones solares derivadas de 
su configuración previa. Por lo tanto, la contribución solar mínima determinada en aplicación de 
la exigencia básica se suprime. 
Se justifica en un proyecto anexo del presente proyecto de ejecución la inclusión alternativa de 
medidas o elementos que produzcan un ahorro energético térmico, o una reducción de 
emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la 
correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fija la normativa vigente, 
realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos. 
 



 
 

 
 

3.6.2.  Aplicación del DB HE 0 Limitación del consumo energético. 
 
De acuerdo con el punto “1. Ámbito de aplicación” del DB-HE0 (versión con comentarios del 
Ministerio de Fomento) “no se contempla en su ámbito de aplicación las intervenciones en 
edificios existentes (salvo las ampliaciones o el acondicionamiento de edificaciones abiertas), por 
lo que las exigencias en ella establecidas no resultan de aplicación en este tipo de intervenciones”. 
Por tanto, no es de aplicación en nuestro caso. 
 

3.6.3. Aplicación del DB HE 1 Limitación de demanda energética 
 
De acuerdo con el punto “1. Ámbito de aplicación” del DB-HE1 (versión con comentarios del 
Ministerio de Fomento): 
 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) los edificios históricos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o 
en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el 
cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar 
de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección 
oficial quien determine los elementos inalterables. 

 
Por eso y por la no intervención en la envolvente del edificio actual es por lo que consideramos 
que no es de aplicación en nuestro caso.   
 



 
 

 
 

3.6.4. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
3.6.4.1. Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. 

  
 
3.6.4.2. Ámbito de aplicación 

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, dado que, siendo las 
instalaciones térmicas, instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) destinadas a atender la demanda de 
bienestar térmico e higiene de las personas, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman 
las instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o memoria 
técnica original. En este caso, la reforma en concreto se refiere a 

  

  la incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente 
sanitaria o la modificación de los existentes. 

  la sustitución de un generador de calor o de frío por otro de diferentes características. 

  
 
3.6.4.3. Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE 

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y 
dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se 
realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE. 



 
 

 
 

 3.6.5. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 

En el presente apartado se justifica el cumplimento parcial de las instalaciones de iluminación en 
las que se interviene dentro del edificio para mejorar en dichos casos lo existente. 
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1.- Información relativa a las zonas 
 

1.1.- Area 
 
1.1.1.- Alumbrado normal 

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 356.31 lux  300.00 lux  
Planta baja SALA OFICINA 2 339.98 lux  300.00 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 356.31 lux  450.00 lux  
Planta baja SALA OFICINA 2 339.98 lux  450.00 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 73.88 %  65.00 %  
Planta baja SALA OFICINA 2 69.00 %  65.00 %   

  

Es una comparación entre las distintas formas de deslumbramiento de las distintas 
fuentes de luz.  
Se adoptan valores entre los siguientes: 

16.- Dibujo técnico, Relojería 

19.- Mecanografía, CAD, Salas de reuniones 

22.- Recepciones, tiendas. 

25.- zonas de paso, archivos. 

  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 15.00   19.00   
Planta baja SALA OFICINA 2 15.00   19.00    

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 2.14 W/m²  3.50 W/m²  
Planta baja SALA OFICINA 2 2.14 W/m²  3.50 W/m²   
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1.1.2.- Alumbrado de emergencia 

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 80.00   40.00   
Planta baja SALA OFICINA 2 80.00   40.00    

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 3.00 m  2.00 m  
Planta baja SALA OFICINA 2 3.00 m  2.00 m   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 2.39 lux  0.50 lux  
Planta baja SALA OFICINA 2 2.64 lux  0.50 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 42.22 %  30.00 %  
Planta baja SALA OFICINA 2 52.84 %  30.00 %   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 1.30 lux  1.00 lux  
Planta baja SALA OFICINA 2 1.50 lux  1.00 lux   
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Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 30.58 %  20.00 %  
Planta baja SALA OFICINA 2 35.81 %  20.00 %   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA OFICINA 01 1.22 lux  0.50 lux  
Planta baja SALA OFICINA 2 1.39 lux  0.50 lux   

  
 

1.2.- Sala Reuniones 
 
1.2.1.- Alumbrado normal 

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA REUNIONES 398.27 lux  300.00 lux   
  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA REUNIONES 398.27 lux  450.00 lux  
Planta baja DESPACHO 0.00 lux  450.00 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA REUNIONES 66.48 %  60.00 %  
Planta baja DESPACHO 100.00 %  60.00 %   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 
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Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA REUNIONES 15.00   19.00   
Planta baja DESPACHO 0.00   19.00    

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA REUNIONES 1.37 W/m²  4.00 W/m²  
Planta baja DESPACHO 0.00 W/m²  4.00 W/m²   

  
 
1.2.2.- Alumbrado de emergencia 

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA REUNIONES 3.00 m  2.00 m  
Planta baja DESPACHO 10000.00 m  2.00 m   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA REUNIONES 0.55 lux  0.50 lux  
Planta baja DESPACHO 0.65 lux  0.50 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja SALA REUNIONES 26.71 %  25.00 %  
Planta baja DESPACHO 100.00 %  25.00 %   

  
 

1.3.- pasillos 
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1.3.1.- Alumbrado normal 

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 126.58 lux  80.00 lux  
Planta baja GALERIA 137.02 lux  80.00 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 126.58 lux  150.00 lux  
Planta baja GALERIA 137.02 lux  150.00 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 69.21 %  50.00 %  
Planta baja GALERIA 54.43 %  50.00 %   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 2.77 W/m²  4.00 W/m²  
Planta baja GALERIA 3.49 W/m²  4.00 W/m²   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 87.61 lux  25.00 lux  
Planta baja GALERIA 74.58 lux  25.00 lux   
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Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 66.69 %  50.00 %  
Planta baja GALERIA 60.66 %  50.00 %   

  
 
1.3.2.- Alumbrado de emergencia 

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 3.00 m  2.00 m  
Planta baja GALERIA 2.70 m  2.00 m   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 1.73 lux  1.00 lux  
Planta baja GALERIA 3.43 lux  1.00 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 57.99 %  30.00 %  
Planta baja GALERIA 66.41 %  30.00 %   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 1.11 lux  1.00 lux  
Planta baja GALERIA 2.44 lux  1.00 lux   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 
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Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 44.40 %  30.00 %  
Planta baja GALERIA 63.04 %  30.00 %   

  

    
  

Plano de planta Zona Proyecto Norma Cumple 

Planta baja PASILLO PPAL 0.88 lux  0.50 lux  
Planta baja GALERIA 2.39 lux  0.50 lux   
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3.6.6. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Se trata de un proyecto en el que no existe demanda de agua caliente sanitaria, ni climatización 
de piscina cubierta. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 
 
3.6.7. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
Como ya hemos comentado anteriormente, se trata de una intervención parcial sin afección a la 
envolvente ni a la estructura ni, en gran medida, a las distribuciones interiores. Además, el 
edificio ya cuenta con una instalación con una contribución fotovoltaica al mismo.  
  

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
  
 

En Cádiz, a febrero de 2018 
  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 
 

Firma
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4.1. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 
 
4.1.1. Instalaciones proyectadas 

Instalaciones proyectadas Potencia instalada 
(kW) 

Instalación de calefacción 5.00 
Instalación de refrigeración 5.00  

  
 
4.1.2. Documentación técnica 

La potencia térmica nominal a instalar, en generación de calor o de frío, está comprendida 
entre 5 kW y 70 kW, por lo que es suficiente la presentación de una memoria técnica de diseño. 
La instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en esa memoria, que está 
incluida en el presente proyecto de ejecución. 

  
 
4.1.3. Exigencias técnicas 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 
calculadas de forma que: 

  

  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la 
dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se 
produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar 
e higiene. 

  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, 
cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 

  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de 
producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como 
de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, 
cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 
4.1.3.1. Exigencia de bienestar e higiene  
4.1.3.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
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Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 

Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 

Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50  
  
 
4.1.3.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del 
apartado 1.4.2  
4.1.3.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior 

La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado 
los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de la 
Edificación. 

  
 
4.1.3.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de 
superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  
 
4.1.3.1.2.3. Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 
2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 
1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

  

Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
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4.1.3.1.2.4. Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 
siguientes categorías: 

  

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además 
de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que 
la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 
zona ocupada. 
 
4.1.3.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 
1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE 
conforme a su documento básico. 

  
 
4.1.3.2. Exigencia de eficiencia energética  
4.1.3.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 
generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1  
4.1.3.2.1.1. Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la 
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de 
calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico 
de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

  
 
4.1.3.2.1.2. Potencia térmica instalada 

Descripción Datos asociados al equipo Nº de equipos 
Potencia térmica por equipo 

(kW) 
Potencia térmica total 

(kW) 

Instalación de calefacción 

INSTALACION VRF    Distribución por conductos de aire 1 5 5 

Total 1   5 

Potencia térmica nominal instalada en generación de calor 1   5 

Instalación de refrigeración 

EL MISMO SISTEMA QUE PARA CALEFACCION   Distribución por conductos de aire 1 5 5 

Potencia térmica nominal instalada en generación de frío 1   5  
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4.1.3.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las 
redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2  
4.1.3.2.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías  
4.1.3.2.2.1.1. Introducción 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento 
simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y 
el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento 
mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

  

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN 
ISO 12241. 

  
 
4.1.3.2.2.1.2. Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

  

Temperatura seca exterior de verano: 33.4 °C 

Temperatura seca exterior de invierno: 3.1 °C 

Velocidad del viento: 7.2 m/s 

  
 
4.1.3.2.2.1.3. Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las 
pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de 
calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 

  
 
4.1.3.2.2.1.4. Pérdida de calor en tuberías 

Las pérdidas térmicas globales del conjunto de conducciones por las que circula agua no 
superan el 4% de la potencia máxima transportada. 

  
 
4.1.3.2.2.2. Aislamiento térmico en redes de conductos 

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire disponen de un aislamiento térmico 
suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan, 
siendo, además, suficiente para evitar condensaciones. 
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4.1.3.2.2.3. Estanqueidad de las redes de conductos 
Los conductos que se han utilizado en la instalación tienen una clase de estanquidad B o 

superior, cumpliendo lo establecido en el punto 3 del apartado I.T. 1.2.4.2.3 'Estanquidad de 
redes de conductos'. 

  
 
4.1.3.2.2.4. Caídas de presión en componentes 

La caída de presión máxima admisible en cada componente de la instalación de conductos se 
describe en la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.4. 

  

A continuación se muestran los límites establecidos por la normativa para cada uno de los 
componentes: 

  

Componente Plímite 
(Pa) 

Elemento de difusión 200 
Rejilla de retorno de aire 20 

  
Abreviaturas utilizadas 

Plímite Pérdida de presión límite según I.T. 1.2.4.2.4. 
  
  
 
4.1.3.2.2.5. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se ha realizado de forma 
que su rendimiento es máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. 

  

Para las bombas de circulación de agua en redes de tuberías es suficiente equilibrar el circuito 
por diseño y, luego, emplear válvulas de equilibrado si es necesario. 

  

Para los ventiladores, se clasifican los sistemas en las siguientes categorías: 

  

  SFP 1 y SFP 2 para sistemas de ventilación y extracción 

  SFP 3 y SFP 4 para sistemas de climatización 

  

Para cada ventilador, la potencia específica absorbida es la indicada en la siguiente tabla: 
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Categoría Potencia específica W/(m³/s) 
SFP 1 Wesp ≤ 500 
SFP 2 500 < Wesp ≤ 750 
SFP 3 750 < Wesp ≤ 1.250 
SFP 4 1.250 < Wesp ≤ 2.000 
SFP 5 Wesp > 2.000  

  
 
4.1.3.2.2.6. Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 
4.1.3.2.2.7. Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de 
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 
4.1.3.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el 
control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3  
4.1.3.2.3.1. Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 
4.1.3.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 
humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula 
termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales. 

  

THM-C2: 
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Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 
representativo. 

  

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 
representativo. 

  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  
 
4.1.3.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en 
la tabla 2.4.3.2. 

  

Categorí
a 

Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por 
ocupación 

El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  
 
4.1.3.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del 
apartado 1.2.4.5  
4.1.3.2.4.1. Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener 
un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, 
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considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de 
funcionamiento. 

  
 
4.1.3.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 
energía convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por "efecto Joule". 

  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en 
las instalaciones térmicas. 

 
4.1.3.2.6. Lista de los equipos consumidores de energía 

Descripción Datos asociados al equipo Nº de equipos 
Potencia térmica por equipo 

(kW) 
Potencia térmica total 

(kW) 

Instalación de calefacción 

INSTALACION VRF    Distribución por conductos de aire 1 5 5 

Total 1   5 

Potencia térmica nominal instalada en generación de calor 1   5 

Instalación de refrigeración 

EL MISMO SISTEMA QUE PARA CALEFACCION   Distribución por conductos de aire 1 5 5 

Potencia térmica nominal instalada en generación de frío 1   5  
  
 
4.1.3.3. Exigencia de seguridad  
4.1.3.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de 
calor y frío del apartado 3.4.1.  
4.1.3.3.1.1. Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

  

  
 
4.1.3.3.1.2. Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los 
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según 
la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 
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4.1.3.3.1.3. Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se 
realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y 
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio 
de ventilación. 

  

  
 
4.1.3.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

  

  
 
4.1.3.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.  
4.1.3.3.2.1. Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 

  

  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 

P  70 15 20 

70 < P  150 20 25 

150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 
4.1.3.3.2.2. Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y 
total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro 
mínimo según la siguiente tabla: 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 

P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 

150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

  
 
4.1.3.3.2.3. Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el 
volumen de dilatación del fluido. 

   

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 
incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 

   
 
4.1.3.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

   

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de 
ariete edl RITE. 

   

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
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4.1.3.3.2.5. Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 

complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, 
unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de 
aire del RITE. 

  
 
4.1.3.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios 
del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es 
de aplicación a la instalación térmica. 

   
 
4.1.3.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del 
apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies 
de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

 Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 

  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

  
 

En Cádiz, a febrero de 2018 
  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 
 

Firma
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1.- Objetivos del proyecto 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 

2.- Titular 

Nombre: Universidad de Cádiz. Area de Infrestructuras. 
C.I.F: Q1132001G 
Dirección: Paseo de Carlos III, 3. 
Población: Cádiz 
Provincia: Cádiz 
Código postal: 11003 
Teléfono: 956015667 
Correo electrónico:     

3.- Emplazamiento de la instalación 

Dirección:   
Población:   
Provincia:   
C.P:     

4.- Legislación aplicable 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de 
equipos eléctricos. Canalizaciones. 

- UNE 20434: Sistema de designación de cables. 

- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
sobreintensidades. 
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- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Cálculo de corrientes. 

- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 

 

5.- Descripción de la instalación 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y 
protecciones en los circuitos derivados. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de 
planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 

- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra 
sobreintensidades. 

- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

 

6.- Potencia total prevista para la instalación 

La potencia total demandada por la instalación será: 

  

Potencia total demandada: 630.00 kW 

  

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de 
receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 

 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Personal 02 2.00 2.00 
Personal 02 2.00 2.00 
Personal 03 2.00 2.00 
Personal 04 18.00 18.00 
Economia 01 2.00 2.00 
Economia 01 2.00 2.00 
Economia 01 2.00 2.00 
Economia 04 18.00 18.00 
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Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

PB AS-01 2.00 2.00 
PB AS-02 3.60 3.60 
PA AS-01 2.00 2.00 
PA AS-02 3.60 3.60 
AA Zona Areas 17.50 17.50 
AA Zona Despachos 20.50 20.50 
PB SEGURIDAD 2.00 2.00  
  

Personal 02 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 1.50 1.50 
Emergencia 0.50 0.50  
  

Personal 02 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 1.50 1.50 
Emergencia 0.50 0.50  
  

Personal 03 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 
P Demandada 

(kW) 
Iluminación 1.50 1.50 
Emergencia 0.50 0.50  
  

Personal 04 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Tomas de uso general 18.00 18.00  
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Economia 01 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 1.50 1.50 
Emergencia 0.50 0.50  
  

Economia 01 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 
P Demandada 

(kW) 
Iluminación 1.50 1.50 
Emergencia 0.50 0.50  
  

Economia 01 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 1.50 1.50 
Emergencia 0.50 0.50  
  

Economia 04 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Tomas de uso general 18.00 18.00  
  

PB AS-01 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Iluminación 1.50 1.50 
Emergencia 0.50 0.50  
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PB AS-02 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Tomas de uso general 3.60 3.60  
  

PA AS-01 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 
P Demandada 

(kW) 
Iluminación 1.50 1.50 
Emergencia 0.50 0.50  
  

PA AS-02 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Tomas de uso general 3.60 3.60  
  

AA Zona Areas 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Motor 17.50 17.50  
  

AA Zona Despachos 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Motor 20.50 20.50  
  

PB SEGURIDAD 

  

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 
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Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Otros 2.00 2.00  
  
 

7.- Características de la instalación: 
 

7.1.- Origen de la instalación 

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en 
cabecera de: 24.04 kA. 

El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x300). 
 

7.2.- Derivación individual 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

  3F+N 630.00 1.00 10.00 Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x300)  
  

- Canalizaciones: 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

  A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C  

  
 

7.3.- Cuadro general de distribución 

 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

  3F+N 630.00 1.00 10.00 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x300) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Personal 02 F+N 2.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Personal 02 F+N 2.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Personal 03 F+N 2.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Personal 04 3F+N 18.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 25 kA; Curva: C 

Economia 01 F+N 2.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Economia 01 F+N 2.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

Economia 01 F+N 2.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Economia 04 3F+N 18.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 25 kA; Curva: C 

PB AS-01 F+N 2.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

PB AS-02 F+N 3.60 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 20 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

PA AS-01 F+N 2.00 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

PA AS-02 F+N 3.60 1.00 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 20 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

AA Zona Areas 3F+N 17.50 1.00 85.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5[3(1x4)] 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 63 A; 
Icu: 25 kA; Curva: C 

AA Zona Despachos 3F+N 20.50 1.00 35.00 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5[3(1x2.5)] 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 63 A; 
Icu: 25 kA; Curva: C 

PB SEGURIDAD F+N 2.00 1.00 35.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x25)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

  A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 

Personal 02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Personal 02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Personal 03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Personal 04 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

Economia 01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Economia 01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Economia 01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Economia 04 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

PB AS-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

PB AS-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

PA AS-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

PA AS-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

AA Zona Areas 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 50 mm 

AA Zona Despachos 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 40 mm 

PB SEGURIDAD 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 32 mm  

  

Personal 02 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  

  

Personal 02 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  

  

Personal 03 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  

  

Personal 04 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) f.d.p 
Longitud 

(m) Componentes 

C1 F+N 1.20 1.00 29.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

C2 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C3 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C4 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C5 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C6 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C7 F+N 1.20 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C8 F+N 1.20 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C9 F+N 1.20 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

C10 F+N 1.20 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C11 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C12 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C13 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C14 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C15 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

C1 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C2 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C3 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C4 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C5 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C6 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C7 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C8 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C9 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C10 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C11 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C12 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C13 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C14 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C15 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm  

  

Economia 01 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  
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Economia 01 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  

  

Economia 01 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  

  

Economia 04 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

C1 F+N 1.20 1.00 29.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C2 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C3 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C4 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C5 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C6 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C7 F+N 1.20 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C8 F+N 1.20 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

C9 F+N 1.20 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C10 F+N 1.20 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C11 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C12 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C13 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C14 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C15 F+N 1.20 1.00 15.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
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Esquemas Tipo de instalación 

C1 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C2 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C3 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C4 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C5 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C6 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C7 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C8 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C9 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C10 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C11 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C12 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C13 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C14 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C15 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm  

  

PB AS-01 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  

  

PB AS-02 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) f.d.p 
Longitud 

(m) Componentes 

C-D01 F+N 1.20 1.00 38.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-D02 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-D03 F+N 1.20 1.00 18.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

C-D01 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-D02 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-D03 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm  
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PA AS-01 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  

  

PA AS-02 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

C-D01 F+N 1.20 1.00 38.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-D02 F+N 1.20 1.00 24.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C-D03 F+N 1.20 1.00 18.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

C-D01 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-D02 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

C-D03 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm  

  

AA Zona Areas 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Exterior 1 3F+N 8.00 1.00 35.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 25 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5[3(1x6)] 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Exterior 2 3F+N 8.00 1.00 35.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 25 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5[3(1x6)] 

Interior 1 F+N 0.50 1.00 24.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 

Interior 2 F+N 0.50 1.00 35.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 

Interior 3 F+N 0.50 1.00 50.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Exterior 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

Exterior 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

Interior 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

Interior 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

Interior 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm  

  

AA Zona Despachos 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

Exterior 01 3F+N 8.00 1.00 35.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 25 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5[3(1x6)] 

Exterior 02 3F+N 11.00 1.00 35.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 32 A; Icu: 25 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5[3(1x6)] 

Interior 1 F+N 0.50 1.00 24.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 

Interior 2 F+N 0.50 1.00 35.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 

Interior 3 F+N 0.50 1.00 50.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Exterior 01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

Exterior 02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

Interior 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

Interior 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

Interior 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm  

  

PB SEGURIDAD 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Componentes 

CSEG-01 F+N 1.00 1.00 45.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6) 

CSEG-02 F+N 1.00 1.00 45.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6)  

  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

CSEG-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

CSEG-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm  

  
 

8.- Instalación de puesta a tierra 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su 
Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 
terreno. 

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la 
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior 
a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda 
una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m. 

  

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra 
TT (neutro a tierra). 
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RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 

- Resistividad: 15.00 Ω 

  

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 

- Resistividad: 10.00 Ω 

  

TOMA DE TIERRA 

No se especifica. 

  

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes 
circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 

9.- Criterios aplicados y bases de cálculo 
 

9.1.- Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

  

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 
1. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

  

n
f

P
I

U cos


 

n
f

P
I

3 U cos
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9.2.- Caída de tensión 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de 
la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo 
admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones 
individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión 
nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 

  

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

  

 
  

Caída de tensión en monofásico:  
 

Caída de tensión en trifásico:  
 
  

Con:      
  I  Intensidad calculada (A) 

  R  Resistencia de la línea (), ver apartado (A) 

  X  Reactancia de la línea (), ver apartado (C) 

    Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;  
  

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 

  

 
  

 
  

 
  

Con:      

  Rtcc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  () 

U R I cos X I sen        

IU 2 U   

IIIU 3 U   

 tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R    

 tcc 20ccR R 1 20      

20cc 20R L /S 
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  R20cc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C () 
  Ys  Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 
  Yp  Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

    Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en 
°C-1 

    Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 

  20  Resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m) 
  S  Sección del conductor (mm²) 
  L  Longitud de la línea (m)  
  

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran 
sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma 
aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible 
suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua. 

  

 
  

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente 
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para 
cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la 
intensidad. Por tanto: 

 [17] 
 
  

Con:      
  T  Temperatura real estimada en el conductor (°C) 
  Tmáx  Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) 
  T0  Temperatura ambiente del conductor (°C) 
  I  Intensidad prevista para el conductor (A) 
  Imáx  Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)  
  

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En 
ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

  

 c 1 Ys Yp 1,02   

   20 0máx máxT T T T * I / I  
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Sección Reactancia inductiva (X) 

S  120 mm² X  0 

S = 150 mm² X  0.15 R 

S = 185 mm² X  0.20 R 

S = 240 mm² X  0.25 R  
  

  

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto 
de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 

  
 

9.3.- Corrientes de cortocircuito 

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la 
norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente 
en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del 
sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas 
por sus impedancias internas. 

En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes 
en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las 
componentes simétricas. 

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la 
superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 

- Corriente de secuencia directa I(1) 

- Corriente de secuencia inversa I(2) 

- Corriente homopolar I(0) 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la 
instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción 
de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 

- Cortocircuito trifásico; 

- Cortocircuito bifásico; 

- Cortocircuito bifásico a tierra; 
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- Cortocircuito monofásico a tierra. 

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''
k = I''

k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión 
equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  

 

Con:      
  c  Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 
  Un  Tensión nominal fase-fase V 

  Zk  Impedancia de cortocircuito equivalente m  
  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es: 

  

 
  

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente 
igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce 
en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible 
introducir Z(2) = Z(1). 

  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de 
un cortocircuito bifásico a tierra es: 

 
  

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''
k1, para un cortocircuito alejado de un 

alternador con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 

  

" n
k

k

cU
I

3 Z




" "n n
k2 k3

(1) (2) (1)

cU cU 3
I I

|Z Z | 2 |Z | 2
   

 

" n
kE2E

(1) (0)

3 cU
I

|Z 2Z |





" n
k1

(1) (0)

3 cU
I

|2Z Z |
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10.- Cálculos 
 

10.1.- Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

  

Caída de tensión: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 3%: para circuitos de alumbrado. 

- 5%: para el resto de circuitos. 

Caída de tensión acumulada: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 

- 6.5%: para el resto de circuitos. 

  

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

  

Derivación individual 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

  3F+N 630.00 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x300) 

360.36 909.33 0.56 - 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

  A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

  3F+N 630.00 1.00 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x300) 

360.36 909.33 0.56 - 

Personal 02 F+N 2.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 8.66 0.10 0.78 

Personal 02 F+N 2.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 8.66 0.10 0.78 

Personal 03 F+N 2.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 8.66 0.10 0.78 

Personal 04 3F+N 18.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x6) 43.68 25.98 0.04 0.66 

Economia 01 F+N 2.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 20.93 8.66 0.10 0.78 

Economia 01 F+N 2.00 1.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 8.66 0.10 0.78 

Economia 01 F+N 2.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 8.66 0.10 0.78 

Economia 04 3F+N 18.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5(1x6) 

43.68 25.98 0.04 0.66 

PB AS-01 F+N 2.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 8.66 0.10 0.78 

PB AS-02 F+N 3.60 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 15.59 0.20 0.94 

PA AS-01 F+N 2.00 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 8.66 0.10 0.78 

PA AS-02 F+N 3.60 1.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

20.93 15.59 0.20 0.94 

AA Zona Areas 3F+N 17.50 1.00 85.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5[3(1x4)] 
119.31 28.15 1.73 2.33 

AA Zona Despachos 3F+N 20.50 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5[3(1x2.5)] 
89.49 33.56 1.38 1.99 

PB SEGURIDAD F+N 2.00 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x25) 

164.09 8.66 0.21 0.88 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

  
A2: Cable multipolar, pared aislante 
Temperatura: 40.00 °C 

0.91 - - 1.00 



 

 
 

Proyecto 
Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
  

 

 
Anejo Instalación eléctrica 

 

  
  Página 39 - 149     

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Personal 02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

Personal 02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

Personal 03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

Personal 04 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

Economia 01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

Economia 01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

Economia 01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

Economia 04 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

PB AS-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

PB AS-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

PA AS-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

PA AS-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

AA Zona Areas 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 50 mm 

1.14 - - 0.87 

AA Zona Despachos 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 40 mm 

1.14 - - 0.87 

PB SEGURIDAD 
F: Cables unipolares en contacto, al aire libre 
Temperatura: 25.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.04 - - 0.98 

 
  

Personal 02 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.43 1.21 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.31 1.09 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.22 1.00 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.59 1.37 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

Personal 02 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.43 1.21 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.31 1.09 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.22 1.00 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.59 1.37 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 
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Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

Personal 03 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.43 1.21 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.31 1.09 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.22 1.00 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.59 1.37 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

Personal 04 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

C1 F+N 1.20 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 1.04 1.71 

C2 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C3 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C4 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C5 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C6 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C7 F+N 1.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.72 1.39 

C8 F+N 1.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.72 1.39 

C9 F+N 1.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.72 1.39 

C10 F+N 1.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.72 1.39 

C11 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 

C12 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 

C13 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 

C14 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 

C15 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 
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Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

C1 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C2 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C3 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C4 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C5 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C6 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C7 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C8 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C9 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C10 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C11 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C12 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C13 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

C14 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C15 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

 
  

Economia 01 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.43 1.21 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.31 1.09 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.22 1.00 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.59 1.37 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

Economia 01 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.43 1.21 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.31 1.09 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.22 1.00 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.59 1.37 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

Economia 01 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) f.d.p 
Longitud 

(m) Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 28.21 2.17 0.43 1.21 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.31 1.09 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.22 1.00 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.59 1.37 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

Economia 04 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) f.d.p 
Longitud 

(m) Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

C1 F+N 1.20 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 36.58 5.20 1.04 1.71 

C2 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C3 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C4 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C5 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C6 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.53 

C7 F+N 1.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.72 1.39 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

C8 F+N 1.20 1.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.72 1.39 

C9 F+N 1.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 36.58 5.20 0.72 1.39 

C10 F+N 1.20 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 36.58 5.20 0.72 1.39 

C11 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 

C12 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 

C13 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 

C14 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 

C15 F+N 1.20 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.54 1.21 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

C1 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C2 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C3 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C4 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C5 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C6 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

C7 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C8 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C9 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C10 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C11 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C12 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C13 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C14 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C15 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

 
  

PB AS-01 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.43 1.21 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.31 1.09 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.22 1.00 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.59 1.37 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 
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Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

PB AS-02 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

C-D01 F+N 1.20 1.00 38.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 1.36 2.31 

C-D02 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.86 1.81 

C-D03 F+N 1.20 1.00 18.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 0.64 1.59 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

C-D01 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C-D02 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

C-D03 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

 
  

PA AS-01 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CA-01 F+N 0.50 1.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.43 1.21 

CA-02 F+N 0.50 1.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.31 1.09 

CA-03 F+N 0.50 1.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.22 1.00 

C-E01 F+N 0.50 1.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

28.21 2.17 0.59 1.37 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CA-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CA-03 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

C-E01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

PA AS-02 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

C-D01 F+N 1.20 1.00 38.00 RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

36.58 5.20 1.36 2.31 

C-D02 F+N 1.20 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 36.58 5.20 0.86 1.81 

C-D03 F+N 1.20 1.00 18.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x2.5) 36.58 5.20 0.64 1.59 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

C-D01 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C-D02 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

C-D03 
E: Cable multipolar al aire libre 
Temperatura: 28.00 °C 
Tubo 32 mm 

1.02 - - 1.00 

 
  

AA Zona Areas 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) f.d.p 
Longitud 

(m) Línea 
Iz 

(A) 
IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Exterior 1 3F+N 8.00 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5[3(1x6)] 91.73 14.43 0.24 2.58 

Exterior 2 3F+N 8.00 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5[3(1x6)] 
91.73 14.43 0.24 2.58 

Interior 1 F+N 0.50 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x4) 

38.22 2.71 0.28 2.61 

Interior 2 F+N 0.50 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x4) 

38.22 2.71 0.41 2.74 

Interior 3 F+N 0.50 1.00 50.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x4) 

38.22 2.71 0.58 2.92 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 
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Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Exterior 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 0.70 

Exterior 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 0.70 

Interior 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

Interior 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

Interior 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

AA Zona Despachos 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Exterior 01 3F+N 8.00 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5[3(1x6)] 
91.73 14.43 0.24 2.24 

Exterior 02 3F+N 11.00 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5[3(1x6)] 
91.73 19.85 0.33 2.33 

Interior 1 F+N 0.50 1.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x4) 

38.22 2.71 0.28 2.28 

Interior 2 F+N 0.50 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x4) 

38.22 2.71 0.41 2.41 

Interior 3 F+N 0.50 1.00 50.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x4) 

38.22 2.71 0.58 2.58 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Exterior 01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 0.70 

Exterior 02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 0.70 

Interior 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

Interior 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

Interior 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

PB SEGURIDAD 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

CSEG-01 F+N 1.00 1.00 45.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x6) 

49.14 4.33 0.56 1.45 

CSEG-02 F+N 1.00 1.00 45.00 
RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3(1x6) 

49.14 4.33 0.56 1.45 
 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

CSEG-01 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

CSEG-02 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  
 

10.2.- Cálculo de los dispositivos de protección 

Sobrecarga 
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Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas 
deben satisfacer las siguientes dos condiciones: 

  

IB  In  IZ 

I2  1,45 x IZ  
  

Con:      
  IB  Intensidad de diseño del circuito 
  In  Intensidad asignada del dispositivo de protección 
  IZ  Intensidad permanente admisible del cable 

  I2  Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del 
dispositivo de protección  

  

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser 
mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

  

Icu > Iccmáx 

Ics > Iccmáx 

Con:      
  Iccmáx  Máxima intensidad de cortocircuito prevista 
  Icu  Poder de corte último 
  Ics  Poder de corte de servicio  
  

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder 
tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

  

tcc < tcable 

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de 
cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima 
temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como 
aproximación, calcularse desde la fórmula: 
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Con:      
  Icc  Intensidad de cortocircuito 
  tcc  Tiempo de duración del cortocircuito 
  Scable  Sección del cable 

  

k 

 

Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad 
calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. 
Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de 
línea se muestran en la tabla 43A 

  tcable  Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible  
  

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la 
intensidad es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande 
que el valor de la energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de 
protección. 

  

Con:      
  I2t  Energía específica pasante del dispositivo de protección 
  S  Tiempo de duración del cortocircuito  
  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se 
resumen en las siguientes tablas: 

  

Derivación individual 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 
  3F+N 630.00 909.33 - 360.36 542.30 522.52  
  

Cortocircuito 

  

2

cc

S
t k

I
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

  3F+N   - - 24.04 
16.28 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00  

  

 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

  3F+N 630.00 909.33 - 360.36 542.30 522.52 

Personal 02 F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 23.20 30.35 

Personal 02 F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 23.20 30.35 

Personal 03 F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 23.20 30.35 

Personal 04 3F+N 18.00 25.98 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 25 kA; Curva: C 

43.68 58.00 63.34 

Economia 01 F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 23.20 30.35 

Economia 01 F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 23.20 30.35 

Economia 01 F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 23.20 30.35 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Economia 04 3F+N 18.00 25.98 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 25 kA; Curva: C 

43.68 58.00 63.34 

PB AS-01 F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 23.20 30.35 

PB AS-02 F+N 3.60 15.59 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 29.00 30.35 

PA AS-01 F+N 2.00 8.66 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 23.20 30.35 

PA AS-02 F+N 3.60 15.59 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; 
Icu: 20 kA; Curva: C 

20.93 29.00 30.35 

AA Zona Areas 3F+N 17.50 28.15 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 63 A; 
Icu: 25 kA; Curva: C 

119.31 91.35 173.01 

AA Zona Despachos 3F+N 20.50 33.56 

Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 63 A; 
Icu: 25 kA; Curva: C 

89.49 91.35 129.75 

PB SEGURIDAD F+N 2.00 8.66   164.09 - -  
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

  3F+N   - - 
24.04 
16.28 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Personal 02 F+N - - - 19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Personal 02 F+N - - - 19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Personal 03 F+N - - - 19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Personal 04 3F+N - - - 
21.07 
12.96 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Economia 01 F+N - - - 19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Economia 01 F+N - - - 19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Economia 01 F+N - - - 19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Economia 04 3F+N - - - 21.07 
12.96 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

PB AS-01 F+N - - - 
19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

PB AS-02 F+N - - - 19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

PA AS-01 F+N - - - 
19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

PA AS-02 F+N - - - 19.92 
7.57 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

AA Zona Areas 3F+N   - - 21.07 
0.77 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

AA Zona Despachos 3F+N   - - 21.07 
1.16 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

PB SEGURIDAD F+N   - - 19.92 
3.43 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00  

  

Personal 02 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) Protecciones 
Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CA-01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-02 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-03 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C-E01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CA-01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.52 
0.00 
0.48 

<0.10 
<0.10 

CA-02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.70 
0.00 
0.26 

<0.10 
<0.10 

CA-03 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
12.29 
0.94 

0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C-E01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.38 
0.00 
0.88 

<0.10 
<0.10  

  

Personal 02 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

CA-01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

CA-02 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-03 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C-E01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CA-01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 12.29 
0.52 

0.00 
0.48 

<0.10 
<0.10 

CA-02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.70 
0.00 
0.26 

<0.10 
<0.10 

CA-03 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 12.29 
0.94 

0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C-E01 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
12.29 
0.38 

0.00 
0.88 

<0.10 
<0.10  

  

Personal 03 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CA-01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-02 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CA-03 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C-E01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CA-01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.52 
0.00 
0.48 

<0.10 
<0.10 

CA-02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 12.29 
0.70 

0.00 
0.26 

<0.10 
<0.10 

CA-03 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.94 
0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C-E01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.38 
0.00 
0.88 

<0.10 
<0.10  

  

Personal 04 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) Protecciones 
Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

C1 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C2 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C3 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

C4 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C5 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C6 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C7 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C8 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C9 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C10 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C11 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C12 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C13 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C14 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C15 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

 
  

Cortocircuito 
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

C1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.54 
0.00 
0.44 

<0.10 
<0.10 

C2 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
17.65 
0.65 

0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.65 
0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C4 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 17.65 
0.65 

0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.65 
0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C6 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 17.65 
0.65 

0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C7 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
17.65 
0.77 

0.00 
0.22 

<0.10 
<0.10 

C8 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.77 
0.00 
0.22 

<0.10 
<0.10 

C9 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
17.65 
0.77 

0.00 
0.22 

<0.10 
<0.10 

C10 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.77 
0.00 
0.22 

<0.10 
<0.10 

C11 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 17.65 
1.02 

0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10 

C12 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

1.02 
0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10 

C13 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

1.02 
0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10 

C14 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
17.65 
1.02 

0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10 

C15 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

1.02 
0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10  

  

Economia 01 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

CA-01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-02 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-03 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C-E01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CA-01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 12.29 
0.52 

0.00 
0.48 

<0.10 
<0.10 

CA-02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.70 
0.00 
0.26 

<0.10 
<0.10 

CA-03 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.94 
0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C-E01 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
12.29 
0.38 

0.00 
0.88 

<0.10 
<0.10  

  

Economia 01 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CA-01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CA-02 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-03 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C-E01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CA-01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.52 
0.00 
0.48 

<0.10 
<0.10 

CA-02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 12.29 
0.70 

0.00 
0.26 

<0.10 
<0.10 

CA-03 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
12.29 
0.94 

0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C-E01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.38 
0.00 
0.88 

<0.10 
<0.10  

  

Economia 01 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) Protecciones 
Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CA-01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-02 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

CA-03 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C-E01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CA-01 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
12.29 
0.52 

0.00 
0.48 

<0.10 
<0.10 

CA-02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.70 
0.00 
0.26 

<0.10 
<0.10 

CA-03 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 12.29 
0.94 

0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C-E01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.38 
0.00 
0.88 

<0.10 
<0.10  

  

Economia 04 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

C1 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C2 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C3 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

C4 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C5 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C6 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C7 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C8 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C9 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C10 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C11 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C12 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C13 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C14 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C15 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

 
  

Cortocircuito 
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

C1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.54 
0.00 
0.44 

<0.10 
<0.10 

C2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.65 
0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
17.65 
0.65 

0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C4 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.65 
0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 17.65 
0.65 

0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C6 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.65 
0.00 
0.31 

<0.10 
<0.10 

C7 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 17.65 
0.77 

0.00 
0.22 

<0.10 
<0.10 

C8 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
17.65 
0.77 

0.00 
0.22 

<0.10 
<0.10 

C9 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

0.77 
0.00 
0.22 

<0.10 
<0.10 

C10 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
17.65 
0.77 

0.00 
0.22 

<0.10 
<0.10 

C11 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

1.02 
0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10 

C12 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 17.65 
1.02 

0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10 

C13 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

1.02 
0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10 

C14 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 17.65 

1.02 
0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10 

C15 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
17.65 
1.02 

0.00 
0.12 

<0.10 
<0.10  

  

PB AS-01 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CA-01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-02 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-03 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C-E01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CA-01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.52 
0.00 
0.48 

<0.10 
<0.10 

CA-02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.70 
0.00 
0.26 

<0.10 
<0.10 

CA-03 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
12.29 
0.94 

0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C-E01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.38 
0.00 
0.88 

<0.10 
<0.10  

  

PB AS-02 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

C-D01 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

C-D02 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C-D03 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

C-D01 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
12.29 
0.40 

0.00 
0.80 

<0.10 
<0.10 

C-D02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.62 
0.00 
0.34 

<0.10 
<0.10 

C-D03 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 12.29 
0.80 

0.00 
0.20 

<0.10 
<0.10  

  

PA AS-01 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

CA-01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-02 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

CA-03 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C-E01 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

28.21 14.50 40.90 
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Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CA-01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.52 
0.00 
0.48 

<0.10 
<0.10 

CA-02 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
12.29 
0.70 

0.00 
0.26 

<0.10 
<0.10 

CA-03 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.94 
0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C-E01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 

20.00 - 12.29 
0.38 

0.00 
0.88 

<0.10 
<0.10  

  

PA AS-02 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

C-D01 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C-D02 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

C-D03 F+N 1.20 5.20 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

36.58 23.20 53.04 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

C-D01 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.40 
0.00 
0.80 

<0.10 
<0.10 
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

C-D02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.62 
0.00 
0.34 

<0.10 
<0.10 

C-D03 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 12.29 

0.80 
0.00 
0.20 

<0.10 
<0.10  

  

AA Zona Areas 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) Protecciones 
Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Exterior 1 3F+N 8.00 14.43 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; 

Icu: 25 kA; Curva: C 
91.73 36.25 133.01 

Exterior 2 3F+N 8.00 14.43 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; 

Icu: 25 kA; Curva: C 
91.73 36.25 133.01 

Interior 1 F+N 0.50 2.71 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 20 kA; Curva: C 
38.22 14.50 55.42 

Interior 2 F+N 0.50 2.71 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 20 kA; Curva: C 
38.22 14.50 55.42 

Interior 3 F+N 0.50 2.71 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 20 kA; Curva: C 
38.22 14.50 55.42 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Exterior 1 3F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 25 A; Icu: 25 kA; Curva: C 25.00 - 
1.84 
0.61 

1.95 
18.01 

<0.10 
<0.10 

Exterior 2 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 25 kA; Curva: C 25.00 - 1.84 

0.61 
1.95 
18.01 

<0.10 
<0.10 



 

 
 

Proyecto 
Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
  

 

 
Anejo Instalación eléctrica 

 

  
  Página 73 - 149     

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Interior 1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 1.77 

0.48 
0.10 
1.41 

<0.10 
<0.10 

Interior 2 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
1.77 
0.40 

0.10 
2.06 

<0.10 
<0.10 

Interior 3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 1.77 

0.32 
0.10 
3.14 

<0.10 
<0.10  

  

AA Zona Despachos 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Exterior 01 3F+N 8.00 14.43 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; 

Icu: 25 kA; Curva: C 
91.73 36.25 133.01 

Exterior 02 3F+N 11.00 19.85 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 32 A; 

Icu: 25 kA; Curva: C 
91.73 46.40 133.01 

Interior 1 F+N 0.50 2.71 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 20 kA; Curva: C 
38.22 14.50 55.42 

Interior 2 F+N 0.50 2.71 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 20 kA; Curva: C 
38.22 14.50 55.42 

Interior 3 F+N 0.50 2.71 
Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 20 kA; Curva: C 
38.22 14.50 55.42 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Exterior 01 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 25 kA; Curva: C 

25.00 - 2.75 
0.82 

0.88 
9.75 

<0.10 
<0.10 
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Exterior 02 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 32 A; Icu: 25 kA; Curva: C 25.00 - 2.75 

0.82 
0.88 
9.75 

<0.10 
<0.10 

Interior 1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 2.69 

0.59 
0.05 
0.94 

<0.10 
<0.10 

Interior 2 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
2.69 
0.47 

0.05 
1.48 

<0.10 
<0.10 

Interior 3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 2.69 

0.37 
0.05 
2.41 

<0.10 
<0.10  

  

PB SEGURIDAD 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

CSEG-01 F+N 1.00 4.33 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

49.14 14.50 71.25 

CSEG-02 F+N 1.00 4.33 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
20 kA; Curva: C 

49.14 14.50 71.25 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

CSEG-01 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 
5.46 
0.68 

0.02 
1.58 

<0.10 
<0.10 

CSEG-02 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C 20.00 - 5.46 

0.68 
0.02 
1.58 

<0.10 
<0.10  

  
 

11.- Cálculos de puesta a tierra 
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11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 . 
 

11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 . 
 

11.3.- Protección contra contactos indirectos 

Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al 
valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las 
personas o animales domésticos. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las 
características de los dispositivos de protección. 

  

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

  

 
  

Con:      
  Id  Corriente de defecto 
  U0  Tensión entre fase y neutro 

  
RA 

 
Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las 
masas 

  RB  Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de 
alimentación  

  

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

  

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) Protecciones 
Id 

(A) 
IN 
(A) 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.14 0.03 

CA-02 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.17 0.03 

0
d

A B

U
I

R R
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) Protecciones 
Id 

(A) 
IN 
(A) 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C-E01 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.10 0.03 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.14 0.03 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.17 0.03 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.10 0.03 

CA-01 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.14 0.03 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.19 0.03 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.10 0.03 

C1 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.14 0.03 

C2 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.16 0.03 

C3 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03 

C4 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.16 0.03 

C5 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03 

C6 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.16 0.03 

C7 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

C8 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

C9 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.17 0.03 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IN 
(A) 

C10 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.17 0.03 

C11 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C12 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.19 0.03 

C13 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C14 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C15 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.19 0.03 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.14 0.03 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.17 0.03 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.10 0.03 

CA-01 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.14 0.03 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

CA-03 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.19 0.03 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.10 0.03 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.14 0.03 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C-E01 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.10 0.03 

C1 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.14 0.03 
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) Protecciones 
Id 

(A) 
IN 
(A) 

C2 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03 

C3 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.16 0.03 

C4 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03 

C5 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.16 0.03 

C6 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.16 0.03 

C7 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

C8 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.17 0.03 

C9 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

C10 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.17 0.03 

C11 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C12 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.19 0.03 

C13 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.19 0.03 

C14 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C15 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.19 0.03 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.14 0.03 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.17 0.03 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.10 0.03 

C-D01 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.11 0.03 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IN 
(A) 

C-D02 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.16 0.03 

C-D03 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.18 0.03 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.14 0.03 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.19 0.03 

C-E01 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.10 0.03 

C-D01 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.11 0.03 

C-D02 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 

9.16 0.03 

C-D03 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.18 0.03 

Exterior 1 3F+N 14.43 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 

9.22 0.30 

Exterior 2 3F+N 14.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 

mA; Clase: AC 9.22 0.30 

Interior 1 F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 9.19 0.30 

Interior 2 F+N 2.71 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 

mA; Clase: AC 9.16 0.30 

Interior 3 F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 9.13 0.30 

Exterior 01 3F+N 14.43 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 

9.22 0.30 

Exterior 02 3F+N 19.85 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 9.22 0.30 

Interior 1 F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 9.19 0.30 

Interior 2 F+N 2.71 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 

mA; Clase: AC 9.16 0.30 

Interior 3 F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 9.13 0.30 
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) Protecciones 
Id 

(A) 
IN 
(A) 

CSEG-01 F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 
Clase: AC 9.17 0.03 

CSEG-02 F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 9.17 0.03 
 
  

Con: 

IN Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 

  

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la 
instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del 
diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La 
norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 

  

Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Inodisparo 

(A) 
If 

(A) 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.150 0.0299 

CA-02 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

C-E01 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.150 0.0299 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-01 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.150 0.0299 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Inodisparo 

(A) 
If 

(A) 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

C1 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.015 0.0014 

C2 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0011 

C3 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0011 

C4 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0011 

C5 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0011 

C6 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.015 0.0011 

C7 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

C8 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

C9 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

C10 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0010 

C11 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0007 

C12 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0007 

C13 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.015 0.0007 

C14 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0007 

C15 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0007 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.150 0.0299 

CA-03 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0299 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) 

Protecciones Inodisparo 
(A) 

If 
(A) 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-02 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.150 0.0299 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

CA-02 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.150 0.0299 

CA-03 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0299 

C1 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.015 0.0014 

C2 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0011 

C3 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0011 

C4 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0011 

C5 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0011 

C6 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.015 0.0011 

C7 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

C8 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0010 

C9 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0010 

C10 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0010 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Inodisparo 

(A) 
If 

(A) 

C11 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0007 

C12 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.015 0.0007 

C13 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0007 

C14 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0007 

C15 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0007 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.150 0.0090 

CA-02 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0090 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0090 

C-E01 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0090 

C-D01 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0018 

C-D02 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0011 

C-D03 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0009 

CA-01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0090 

CA-02 F+N 2.17 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.150 0.0090 

CA-03 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.150 0.0090 

C-E01 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.150 0.0090 

C-D01 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.015 0.0018 

C-D02 F+N 5.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.015 0.0011 

C-D03 F+N 5.20 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 

mA; Clase: AC 0.015 0.0009 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) 

Protecciones Inodisparo 
(A) 

If 
(A) 

Exterior 1 3F+N 14.43 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

Exterior 2 3F+N 14.43 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

Interior 1 F+N 2.71 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 

300 mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

Interior 2 F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

Interior 3 F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 

0.000 0.0000 

Exterior 01 3F+N 14.43 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

Exterior 02 3F+N 19.85 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 

0.000 0.0000 

Interior 1 F+N 2.71 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 

300 mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

Interior 2 F+N 2.71 Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

Interior 3 F+N 2.71 
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 

300 mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

CSEG-01 F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 0.000 0.0000 

CSEG-02 F+N 4.33 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 

0.000 0.0000 
 
  

  
 

12.- Pliego de condiciones 
 

12.1.- Calidad de los materiales 
 
12.1.1.- Generalidades 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de 
aplicación. 
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12.1.2.- Conductores eléctricos 

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores 
unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán 
constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados 
de 0,6/1 kV. 
 
12.1.3.- Conductores de neutro 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de 
corriente continua, será la que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en 
cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección 
del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a 
considerar serán las siguientes: 

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 
10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 

 
12.1.4.- Conductores de protección 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. 
En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada 
resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes 
combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo 
de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material 
inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 
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12.1.5.- Identificación de los conductores 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

- Azul claro para el conductor neutro. 

- Amarillo - verde para el conductor de protección. 

- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 
12.1.6.- Tubos protectores 

Clases de tubos a emplear 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo 
de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC 
BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el 
fabricante. 
 

12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones 
 
12.2.1.- Colocación de tubos 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

  

Prescripciones generales 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales 
y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE 
EN 5086 -2-2. 
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Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados 
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de 
curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los 
conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan 
recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes 
mecanizadas pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo 
cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en 
los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el 
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de 
una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 
distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Tubos en montaje superficial 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 
prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no será superior al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 
m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los 
tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima 
de 20 cm. 

Tubos empotrados 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
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La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después 
de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el 
enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los 
ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de 
codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado 
y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es 
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los 
verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

Tubos en montaje al aire 

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e 
cuenta las siguientes prescripciones: 

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una 
altura inferior a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las 
conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la 
tabla 6 de la instrucción ITC BT 21. 
 
12.2.2.- Cajas de empalme y derivación 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % 
del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado 
interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, 
asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el 
interior de cajas de empalme o de derivación. 



 

 
 

Proyecto 
Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
  

 

 
Anejo Instalación eléctrica 

 

  
  Página 89 - 149     

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos 
los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela 
metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 
deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las 
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes 
libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 
conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 
equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con 
aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 
 
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y 
material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a 
la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 
65°C en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y 
tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
 
12.2.4.- Aparatos de protección 

Protección contra sobreintensidades 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 
automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, 
incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 
sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento 
perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las 
canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica 
de corte. 

Protección contra cortocircuitos 
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Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes 
de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los 
conductores y en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características 
de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 
electromagnético. 

Situación y composición 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen 
de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a 
sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

Normas aplicables 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores 
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada 
hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100 y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 
25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por 
su curva: B, C o D. 
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Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 

- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de 
las unidades. 

- Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente 
alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades 
asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las 
siguientes indicaciones: 

- Intensidad asignada (In). 

- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se 
emplean símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la 
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de 
desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Fusibles 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión 
encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la 
protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada 
no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase 
los 1500 V. 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 
construidos. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
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Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 
intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente 
alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades 
asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 
0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 
instalación. 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de 
forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación 
bajo tensión sin peligro alguno. 

- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo 
en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la 
protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad 
de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan 
asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características 
coordinadas con las del interruptor automático. 

- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por 
fusibles de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o 
aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el 
origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al 
origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 
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Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse 
de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría 
de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 
neutro o compensador y la tierra de la instalación. 

Protección contra contactos directos e indirectos 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán 
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -
4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las 
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 
materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 

- Protección por medio de barreras o envolventes. 

- Protección por medio de obstáculos. 

- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en 
caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de 
corte en un tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente 
distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

- 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 
diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 
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Donde: 

- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 

- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a 
partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo 
conveniente, la instalación a proteger). 

 
12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo 

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones: 

- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una 
ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 
m por encima el suelo. 

- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por 
encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El 
plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 

- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la 
bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano 
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano 
vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está 
comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la 
instalación de mecanismos. 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por 
encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje 
y en baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán 
ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para 
bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida 
adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por 
encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se 
puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de 
alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se 
podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, 
calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que 
además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
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En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se 
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos 
protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
12.2.6.- Red equipotencial 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, 
caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos 
los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, 
etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las 
canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos 
por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los 
contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, 
cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima 
de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 017 para los 
conductores de protección. 
 
12.2.7.- Instalación de puesta a tierra 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 
conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-
18. 

Naturaleza y secciones mínimas 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la 
ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada 
instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección 
mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en 
la Instrucción ITC-BT-18. 

Tendido de los conductores 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del 
electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores 
de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán 
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
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Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con 
los electrodos 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las 
conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las 
superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos 
de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de 
soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las 
masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por 
derivaciones desde éste. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal 
que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones 
efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores 
de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, 
también los de puesta a tierra funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
12.2.8.- Alumbrado 

Alumbrados especiales 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas 
diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos 
circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo 
de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y 
cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques 
incombustibles no metálicos. 

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o 
más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos 
cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que 
conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y 
cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos 
sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en 
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horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar 
en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia 
intensiva de establecimientos sanitarios. 

Alumbrado general 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar 
previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en 
vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma 
sección que los de fase. 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia 
a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las 
lámparas de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, 
y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 
instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores 
previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al 
doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, 
su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el 
doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá 
ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del 
total de lámparas instaladas en dicho local. 
 

12.3.- Pruebas reglamentarias 
 
12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra 

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de 
dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para 
poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
 
12.3.2.- Resistencia de aislamiento 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en 
ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, 
mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione 
en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga 
externa de 100.000 ohmios. 
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12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la 
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del 
domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 
Competente, según corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente 
elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así 
como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en 
que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 
 

12.5.- Certificados y documentación 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria 
correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por 
el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación 
firmados por un Instalador Autorizado. 
 

12.6.- Libro de órdenes 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico 
competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

  

  

En ___________________, a ____ de ___________________ de 2.0____ 
 

 
Fdo.: 

 

  

13.- Mediciones 
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13.1.- Magnetotérmicos 

  

Magnetotérmicos 
Código Ud Descripción Cantidad 
003.001 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 20 kA; Curva: C. 1P+N 44.00 
003.002 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 20 kA; Curva: C. 1P+N 40.00 
003.003 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 25 kA; Curva: C. 3P+N 2.00 
003.004 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 20 kA; Curva: C. 1P+N 2.00 
003.005 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 25 kA; Curva: C. 3P+N 2.00 
003.006 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 25 kA; Curva: C. 3P+N 3.00 
003.007 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 25 kA; Curva: C. 3P+N 1.00  
  
 

13.2.- Diferenciales 

  

Diferenciales 
Código Ud Descripción Cantidad 
006.001 Ud Selectivo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 2.00 
006.002 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 45.00 
006.003 Ud Selectivo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 2.00 
006.004 Ud Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 2.00  

  
 

13.3.- Cables 

  

Cables 
Código Ud Descripción Cantidad 

010.001 m RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
300 mm². Unipolar 

50.00 

010.002 m 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
1.5 mm². Unipolar 30.00 

010.003 m H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar 68.40 

010.004 m RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
2.5 mm². Unipolar 5349.00 

010.005 m RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
6 mm². Unipolar 2380.00 

010.006 m H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar 26.40 
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Cables 
Código Ud Descripción Cantidad 
010.007 m H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 35 mm². Unipolar 6.00 
010.008 m H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 10 mm². Unipolar 7.20 

010.009 m RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
4 mm². Unipolar 1929.00 

010.010 m H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar 7.20 
010.011 m H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar 21.60 
010.012 m H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar 7.20 

010.013 m 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
25 mm². Unipolar 105.00 

010.014 m RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
120 mm². Unipolar 1.20 

 
  
 

13.4.- Canalizaciones 

  

Canalizaciones 
Código Ud Descripción Cantidad 
011.001 m Tubo 16 mm 10.00 
011.002 m Tubo 32 mm 1631.00 
011.003 m Tubo 25 mm 322.00 
011.004 m Tubo 50 mm 225.00 
011.005 m Tubo 40 mm 35.00  
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14.- Cuadro de resultados 

  

Derivación individual de transformador de abonado (Suministro principal) 

  

Derivación individual de transformador de abonado 

          Personal 02 

          Personal 02 

          Personal 03 

          Personal 04 

          Economia 01 

          Economia 01 

          Economia 01 

          Economia 04 

          PB AS-01 

          PB AS-02 

          PA AS-01 

          PA AS-02 

     AA Zona Areas 

     AA Zona Despachos 

     PB SEGURIDAD 

  

Derivación individual de transformador de abonado 

  

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Lon
g. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Derivación 
individual de 
transformad

or de 
abonado 

630000.
00 

10.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x300) 

909.3
3 

360.3
6 

0.5
6 

- Sin 
conducto 

Personal 02 2000.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 8.66 20.93 
0.1
0 

0.7
8 

Tubo 16 
mm 

Personal 02 2000.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 8.66 20.93 0.1

0 
0.7
8 

Tubo 16 
mm 
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Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Lon
g. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Personal 03 2000.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 8.66 20.93 
0.1
0 

0.7
8 

Tubo 16 
mm 

Personal 04 18000.0
0 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

5(1x6) 25.98 43.68 0.0
4 

0.6
6 

Tubo 25 
mm 

Economia 
01 

2000.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

8.66 20.93 0.1
0 

0.7
8 

Tubo 16 
mm 

Economia 
01 2000.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 8.66 20.93 0.1
0 

0.7
8 

Tubo 16 
mm 

Economia 
01 

2000.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

8.66 20.93 0.1
0 

0.7
8 

Tubo 16 
mm 

Economia 
04 

18000.0
0 1.00 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 25.98 43.68 

0.0
4 

0.6
6 

Tubo 25 
mm 

PB AS-01 2000.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 8.66 20.93 0.1

0 
0.7
8 

Tubo 16 
mm 

PB AS-02 3600.00 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 15.59 20.93 
0.2
0 

0.9
4 

Tubo 16 
mm 

PA AS-01 2000.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 8.66 20.93 0.1

0 
0.7
8 

Tubo 16 
mm 

PA AS-02 3600.00 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x1.5) 

15.59 20.93 0.2
0 

0.9
4 

Tubo 16 
mm 

AA Zona 
Areas 

19500.0
0 

85.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5[3(1x4)] 28.15 119.3

1 
1.7
3 

2.3
3 

Tubo 50 
mm 

AA Zona 
Despachos 

23250.0
0 

35.0
0 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5[3(1x2.5)] 33.56 89.49 1.3

8 
1.9
9 

Tubo 40 
mm 

PB 
SEGURIDA

D 
2000.00 35.0

0 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x25) 8.66 164.0
9 

0.2
1 

0.8
8 

Tubo 32 
mm 

 
  

  

Descripción 
IB 

(A) 
In 

(A) 
IZ 

(A) 
Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Derivación individual de transformador 
de abonado 909.33 374.00 360.36 24.04 - 16.28 - - - 

Personal 02 8.66 16.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
Personal 02 8.66 16.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
Personal 03 8.66 16.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
Personal 04 25.98 40.00 43.68 21.07 - 12.96 - - - 
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Economia 01 8.66 16.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
Economia 01 8.66 16.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
Economia 01 8.66 16.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
Economia 04 25.98 40.00 43.68 21.07 - 12.96 - - - 

PB AS-01 8.66 16.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
PB AS-02 15.59 20.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
PA AS-01 8.66 16.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 
PA AS-02 15.59 20.00 20.93 19.92 - 7.57 - - - 

AA Zona Areas 28.15 63.00 119.31 21.07 - 0.77 - - - 
AA Zona Despachos 33.56 63.00 89.49 21.07 - 1.16 - - - 
PB SEGURIDAD 8.66 - 164.09 19.92 - 3.43 - - -  

  

Personal 02 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-01 500.00 29.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.4
3 1.21 Tubo 32 

mm 

CA-02 500.00 21.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.3
1 

1.09 Tubo 32 
mm 

CA-03 500.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.2
2 1.00 Tubo 32 

mm 

C-E01 500.00 40.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.5
9 

1.37 Tubo 25 
mm  

  

  

Descripción 
IB 

(A) 
In 

(A) 
IZ 

(A) 
Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CA-01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.52 0.10 9.13 30 
CA-02 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.70 0.10 9.16 30 
CA-03 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.94 0.10 9.18 30 
C-E01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.38 0.10 9.10 30  
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Personal 02 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-01 500.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
2.1
7 

28.2
1 

0.4
3 1.21 

Tubo 32 
mm 

CA-02 500.00 21.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.3
1 1.09 Tubo 32 

mm 

CA-03 500.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.2
2 

1.00 Tubo 32 
mm 

C-E01 500.00 40.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.5
9 1.37 Tubo 25 

mm  
  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CA-01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.52 0.10 9.13 30 
CA-02 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.70 0.10 9.16 30 
CA-03 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.94 0.10 9.18 30 
C-E01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.38 0.10 9.10 30  

  

Personal 03 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-01 500.00 29.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.4
3 1.21 Tubo 32 

mm 

CA-02 500.00 21.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
2.1
7 

28.2
1 

0.3
1 1.09 

Tubo 32 
mm 

CA-03 500.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.2
2 1.00 Tubo 32 

mm 

C-E01 500.00 40.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.5
9 

1.37 Tubo 25 
mm  
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CA-01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.52 0.10 9.13 30 
CA-02 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.70 0.10 9.16 30 
CA-03 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.94 0.10 9.18 30 
C-E01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.38 0.10 9.10 30  

  

Personal 04 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C1 1200.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
5.2
0 

36.5
8 

1.0
4 1.71 

Tubo 32 
mm 

C2 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 1.53 Tubo 32 

mm 

C3 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 

1.53 Tubo 32 
mm 

C4 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 1.53 Tubo 32 

mm 

C5 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 

1.53 Tubo 32 
mm 

C6 1200.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 1.53 

Tubo 32 
mm 

C7 1200.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.7
2 1.39 Tubo 32 

mm 

C8 1200.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
5.2
0 

36.5
8 

0.7
2 1.39 

Tubo 32 
mm 

C9 1200.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.7
2 1.39 Tubo 32 

mm 

C10 1200.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.7
2 

1.39 Tubo 32 
mm 

C11 1200.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 1.21 Tubo 32 

mm 

C12 1200.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 1.21 Tubo 32 

mm 
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Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C13 1200.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 1.21 

Tubo 32 
mm 

C14 1200.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 1.21 Tubo 32 

mm 

C15 1200.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 

1.21 Tubo 32 
mm  

  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C1 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.54 0.16 9.14 30 
C2 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C3 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C4 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C5 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C6 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C7 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.77 0.16 9.17 30 
C8 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.77 0.16 9.17 30 
C9 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.77 0.16 9.17 30 
C10 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.77 0.16 9.17 30 
C11 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30 
C12 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30 
C13 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30 
C14 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30 
C15 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30  

  

Economia 01 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-01 500.00 29.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.4
3 1.21 Tubo 32 

mm 

CA-02 500.00 21.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.3
1 

1.09 Tubo 32 
mm 
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Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-03 500.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.2
2 1.00 Tubo 32 

mm 

C-E01 500.00 40.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.5
9 

1.37 Tubo 25 
mm  

  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CA-01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.52 0.10 9.13 30 
CA-02 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.70 0.10 9.16 30 
CA-03 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.94 0.10 9.18 30 
C-E01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.38 0.10 9.10 30  

  

Economia 01 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-01 500.00 29.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.4
3 1.21 Tubo 32 

mm 

CA-02 500.00 21.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.3
1 1.09 Tubo 32 

mm 

CA-03 500.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
2.1
7 

28.2
1 

0.2
2 1.00 

Tubo 32 
mm 

C-E01 500.00 40.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.5
9 1.37 Tubo 25 

mm  
  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CA-01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.52 0.10 9.13 30 
CA-02 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.70 0.10 9.16 30 
CA-03 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.94 0.10 9.18 30 
C-E01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.38 0.10 9.10 30  
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Economia 01 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-01 500.00 29.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
2.1
7 

28.2
1 

0.4
3 1.21 

Tubo 32 
mm 

CA-02 500.00 21.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.3
1 1.09 Tubo 32 

mm 

CA-03 500.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.2
2 

1.00 Tubo 32 
mm 

C-E01 500.00 40.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.5
9 1.37 Tubo 25 

mm  
  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CA-01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.52 0.10 9.13 30 
CA-02 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.70 0.10 9.16 30 
CA-03 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.94 0.10 9.18 30 
C-E01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.38 0.10 9.10 30  

  

Economia 04 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C1 1200.00 29.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

1.0
4 1.71 Tubo 32 

mm 

C2 1200.00 24.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 1.53 

Tubo 32 
mm 

C3 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 1.53 Tubo 32 

mm 

C4 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 

1.53 Tubo 32 
mm 

C5 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 1.53 Tubo 32 

mm 
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Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C6 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 1.53 Tubo 32 

mm 

C7 1200.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.7
2 

1.39 Tubo 32 
mm 

C8 1200.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.7
2 1.39 Tubo 32 

mm 

C9 1200.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.7
2 

1.39 Tubo 32 
mm 

C10 1200.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
5.2
0 

36.5
8 

0.7
2 1.39 

Tubo 32 
mm 

C11 1200.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 1.21 Tubo 32 

mm 

C12 1200.00 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 1.21 

Tubo 32 
mm 

C13 1200.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 1.21 Tubo 32 

mm 

C14 1200.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 

1.21 Tubo 32 
mm 

C15 1200.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.5
4 1.21 Tubo 32 

mm  
  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C1 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.54 0.16 9.14 30 
C2 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C3 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C4 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C5 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C6 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.65 0.16 9.16 30 
C7 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.77 0.16 9.17 30 
C8 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.77 0.16 9.17 30 
C9 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.77 0.16 9.17 30 
C10 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 0.77 0.16 9.17 30 
C11 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30 
C12 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30 
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C13 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30 
C14 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30 
C15 5.20 16.00 36.58 17.65 20.00 1.02 0.16 9.19 30  

  

PB AS-01 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-01 500.00 29.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.4
3 

1.21 Tubo 32 
mm 

CA-02 500.00 21.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.3
1 1.09 Tubo 32 

mm 

CA-03 500.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.2
2 1.00 Tubo 32 

mm 

C-E01 500.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
2.1
7 

28.2
1 

0.5
9 1.37 

Tubo 25 
mm  

  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CA-01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.52 0.10 9.13 30 
CA-02 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.70 0.10 9.16 30 
CA-03 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.94 0.10 9.18 30 
C-E01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.38 0.10 9.10 30  

  

PB AS-02 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C-D01 1200.00 38.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

1.3
6 2.31 Tubo 32 

mm 

C-D02 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 

1.81 Tubo 32 
mm 
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Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C-D03 1200.00 18.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.6
4 1.59 Tubo 32 

mm  
  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C-D01 5.20 16.00 36.58 12.29 20.00 0.40 0.16 9.10 30 
C-D02 5.20 16.00 36.58 12.29 20.00 0.62 0.16 9.15 30 
C-D03 5.20 16.00 36.58 12.29 20.00 0.80 0.16 9.17 30  

  

PA AS-01 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CA-01 500.00 29.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.4
3 

1.21 Tubo 32 
mm 

CA-02 500.00 21.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.3
1 1.09 Tubo 32 

mm 

CA-03 500.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

2.1
7 

28.2
1 

0.2
2 

1.00 Tubo 32 
mm 

C-E01 500.00 40.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
2.1
7 

28.2
1 

0.5
9 1.37 

Tubo 25 
mm  

  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CA-01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.52 0.10 9.13 30 
CA-02 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.70 0.10 9.16 30 
CA-03 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.94 0.10 9.18 30 
C-E01 2.17 10.00 28.21 12.29 20.00 0.38 0.10 9.10 30  
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PA AS-02 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C-D01 1200.00 38.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
5.2
0 

36.5
8 

1.3
6 2.31 

Tubo 32 
mm 

C-D02 1200.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.8
6 1.81 Tubo 32 

mm 

C-D03 1200.00 18.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x2.5) 

5.2
0 

36.5
8 

0.6
4 

1.59 Tubo 32 
mm  

  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C-D01 5.20 16.00 36.58 12.29 20.00 0.40 0.16 9.10 30 
C-D02 5.20 16.00 36.58 12.29 20.00 0.62 0.16 9.15 30 
C-D03 5.20 16.00 36.58 12.29 20.00 0.80 0.16 9.17 30  

  

AA Zona Areas 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Exterior 1 10000.0
0 35.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

5[3(1x6)] 
14.4

3 
91.7

3 
0.2
4 2.58 Tubo 50 

mm 

Exterior 2 10000.0
0 

35.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5[3(1x6)] 

14.4
3 

91.7
3 

0.2
4 

2.58 Tubo 50 
mm 

Interior 1 625.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 2.71 
38.2

2 
0.2
8 2.61 

Tubo 32 
mm 

Interior 2 625.00 35.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 2.71 38.2
2 

0.4
1 2.74 Tubo 32 

mm 

Interior 3 625.00 50.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 2.71 
38.2

2 
0.5
8 2.92 

Tubo 32 
mm  

  

  

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 
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Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Exterior 1 14.43 25.00 91.73 1.84 25.00 0.61 0.25 9.16 300 
Exterior 2 14.43 25.00 91.73 1.84 25.00 0.61 0.25 9.16 300 
Interior 1 2.71 10.00 38.22 1.77 20.00 0.48 0.10 9.13 300 
Interior 2 2.71 10.00 38.22 1.77 20.00 0.40 0.10 9.11 300 
Interior 3 2.71 10.00 38.22 1.77 20.00 0.32 0.10 9.07 300  

  

AA Zona Despachos 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Exterior 01 
10000.0

0 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

5[3(1x6)] 
14.4

3 
91.7

3 
0.2
4 2.24 

Tubo 50 
mm 

Exterior 02 13750.0
0 35.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

5[3(1x6)] 
19.8

5 
91.7

3 
0.3
3 2.33 Tubo 50 

mm 

Interior 1 625.00 24.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 2.71 38.2
2 

0.2
8 

2.28 Tubo 32 
mm 

Interior 2 625.00 35.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 2.71 38.2
2 

0.4
1 2.41 Tubo 32 

mm 

Interior 3 625.00 50.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x4) 2.71 38.2
2 

0.5
8 2.58 Tubo 32 

mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 
In 

(A) 
IZ 

(A) 
Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Exterior 01 14.43 25.00 91.73 2.75 25.00 0.82 0.25 9.18 300 
Exterior 02 19.85 32.00 91.73 2.75 25.00 0.82 0.32 9.18 300 
Interior 1 2.71 10.00 38.22 2.69 20.00 0.59 0.10 9.15 300 
Interior 2 2.71 10.00 38.22 2.69 20.00 0.47 0.10 9.12 300 
Interior 3 2.71 10.00 38.22 2.69 20.00 0.37 0.10 9.09 300  

  

PB SEGURIDAD 

  

Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 
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Descripció
n 

Pot.Calc
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

U 
(%) 

Ua

c 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

CSEG-01 1000.00 45.00 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x6) 
4.3
3 

49.1
4 

0.5
6 1.45 

Tubo 32 
mm 

CSEG-02 1000.00 45.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3(1x6) 

4.3
3 

49.1
4 

0.5
6 1.45 Tubo 32 

mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 
In 

(A) 
IZ 

(A) 
Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

CSEG-01 4.33 10.00 49.14 5.46 20.00 0.68 0.10 9.16 30 
CSEG-02 4.33 10.00 49.14 5.46 20.00 0.68 0.10 9.16 30  
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Ac om eti da Ficha de cálculo
P total 630.00 k W

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 k W

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Ac om eti da Acom eti da Ar ea Per sonal Ar ea Per s onal Per sonal  02

Alimentación Contenu N or m al 5( 1x300) N or m al N or m al 3( 1x1.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 5( 1x 300) R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5)

Fase nº 300.0 m m ² 1 1.5 m m ²

Neutro nº 300.0 m m ² 1 1.5 m m ²

Protección nº 300.0 m m ² 1 1.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material A2 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 10.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00

dU dU(%) dU acum. 2.24 V 0.56 % 0.00 % 0.24 V 0.10 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo Sel ec t i vo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase AC C

Conf iguración Fabricante M odul ar D om ésti c o M odul ar

Ir Isd IN DDR 63.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 0.30 A 0 . 0 2 9 9  
A

20.00 k A 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 909.33 A 360.36 A 542.30 A 34.64 A 127.60 A 8.66 A 20.93 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 23.60 k A 17.47 k A 522.52 A 19.92 k A 18.79 kA 19.92 kA 7.57 k A

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 20.08 k A 16.28 k A 24.04 kA 18.25 k A 16.28 kA 18.88 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 23.19 k A 18.79 k A 16.30 kA 21.07 k A 18.79 kA 18.79 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 k A

t cable máx tccmáx 0.00 s

t cable mín tccmín 0.00 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 184041000
0 A² s

736164 
A² s

46010 
A² s

23798 
A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 0 5/ 0 2/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Ac om eti da Ficha de cálculo
P total 630.00 k W

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 k W

Ik3 máx 24.04 k A

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per s onal  02 C A- 01 Per s onal  02 C A- 02 Per sonal  02

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x 2.5) N or m al 3( 1x 2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x 2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x 2.5) R Z1- K ( AS) 3( 1x 2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 29.00 m U ni pol ar 21.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.00 V 0.43 % 1.21 % 0.72 V 0.31 % 1.09 % 0.51 V 0.22 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F+ N F+ N F+ N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om ést i co D om ést i co D om és t i co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 k A 20.00 k A 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.52 kA 40.90 A 12.29 kA 0.70 kA 40.90 A 12.29 kA 0.94 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 k A 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.48 s 0.10 s 0.26 s 0.10 s 0.14 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

2846 A² s 1229 127806 
A² s

3516 A² s 1229 127806 
A² s

4421 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02 / 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per sonal  02 C - E01 Ar ea Per sonal Per sonal  02 Per sonal  02

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x1.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 40.00 m U ni pol ar 1.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.37 V 0.59 % 1.37 % 0.24 V 0.10 % 0.78 % 1.00 V 0.43 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N F + N Ins tantáneo F + N

Curv a o Tipo Clase C C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co M odul ar D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 16.00 A 25.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 5 1  
A

20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 8.66 A 20.93 A 23.20 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.38 kA 40.90 A 19.92 kA 7.57 kA 30.35 A 12.29 kA 0.52 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.00 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.88 s 0.10 s 0.00 s 0.00 s 0.48 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

2336 A² s 1229 46010 A² s 23798 A² s 127806 
A² s

2846 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per sonal  02 C A- 02 Per sonal  02 C A- 03 Per sonal  02

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 21.00 m U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.72 V 0.31 % 1.09 % 0.51 V 0.22 % 1.00 % 1.37 V 0.59 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.70 kA 40.90 A 12.29 kA 0.94 kA 40.90 A 12.29 kA 0.38 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.26 s 0.10 s 0.14 s 0.10 s 0.88 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3516 A² s 1229 127806 
A² s

4421 A² s 1229 127806 
A² s

2336 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Ar ea Per sonal Per sonal  03 Per sonal  03 C A- 01 Per sonal  03

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x1.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 1.00 m U ni pol ar 29.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.24 V 0.10 % 0.78 % 1.00 V 0.43 % 1.21 % 0.72 V 0.31 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C AC C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 5 1  A 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 8.66 A 20.93 A 23.20 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 19.92 kA 7.57 kA 30.35 A 12.29 kA 0.52 kA 40.90 A 12.29 kA 0.70 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.00 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.00 s 0.00 s 0.48 s 0.10 s 0.26 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 46010 A² s 23798 
A² s

127806 
A² s

2846 A² s 1229 127806 
A² s

3516 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per sonal  03 C A- 03 Per sonal  03 C - E01 Ar ea Per sonal Per sonal  04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 6.0 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 6.0 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 6.0 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar 40.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.51 V 0.22 % 1.00 % 1.37 V 0.59 % 1.37 % 0.16 V 0.04 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N F + N 3F + N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 10.00 A 40.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 25.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 25.98 A 43.68 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.94 kA 40.90 A 12.29 kA 0.38 kA 40.90 A 19.92 kA 14.74 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 18.25 kA 12.96 kA 18.88 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 21.07 kA 14.96 kA 14.52 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 25.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.14 s 0.10 s 0.88 s 0.10 s 0.00 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

4421 A² s 1229 127806 
A² s

2336 A² s 1229 736164 
A² s

53870 
A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per sonal  04 C 1 Per sonal  04 C 2 Per sonal  04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 29.00 m U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 2.40 V 1.04 % 1.71 % 1.98 V 0.86 % 1.53 % 1.98 V 0.86 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 4  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 1  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 0.54 kA 53.04 A 17.65 kA 0.65 kA 53.04 A 17.65 kA 0.65 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.44 s 0.10 s 0.31 s 0.10 s 0.31 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

2927 A² s 1765 127806 
A² s

3333 A² s 1765 127806 
A² s

3333 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per sonal  04 C 4 Per sonal  04 C 5 Per sonal  04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.98 V 0.86 % 1.53 % 1.98 V 0.86 % 1.53 % 1.98 V 0.86 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 1  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 1  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 0.65 kA 53.04 A 17.65 kA 0.65 kA 53.04 A 17.65 kA 0.65 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.31 s 0.10 s 0.31 s 0.10 s 0.31 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3333 A² s 1765 127806 
A² s

3333 A² s 1765 127806 
A² s

3333 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per sonal  04 C 7 Per sonal  04 C 8 Per sonal  04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 20.00 m U ni pol ar 20.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.65 V 0.72 % 1.39 % 1.65 V 0.72 % 1.39 % 1.65 V 0.72 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 0  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 0  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 0.77 kA 53.04 A 17.65 kA 0.77 kA 53.04 A 17.65 kA 0.77 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.22 s 0.10 s 0.22 s 0.10 s 0.22 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3795 A² s 1765 127806 
A² s

3795 A² s 1765 127806 
A² s

3795 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per sonal  04 C 10 Per sonal  04 C 11 Per sonal  04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 20.00 m U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.65 V 0.72 % 1.39 % 1.24 V 0.54 % 1.21 % 1.24 V 0.54 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 0  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 0 7  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 0.77 kA 53.04 A 17.65 kA 1.02 kA 53.04 A 17.65 kA 1.02 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.22 s 0.10 s 0.12 s 0.10 s 0.12 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3795 A² s 1765 127806 
A² s

4691 A² s 1765 127806 
A² s

4691 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Per sonal  04 C 13 Per sonal  04 C 14 Per sonal  04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.24 V 0.54 % 1.21 % 1.24 V 0.54 % 1.21 % 1.24 V 0.54 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 0 7  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 0 7  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 1.02 kA 53.04 A 17.65 kA 1.02 kA 53.04 A 17.65 kA 1.02 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.12 s 0.10 s 0.12 s 0.10 s 0.12 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

4691 A² s 1765 127806 
A² s

4691 A² s 1765 127806 
A² s

4691 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Acom et i da Ar ea Econom í a Ar ea Econom í a Econom i a 01 Econom i a 01

Alimentación Contenu N or m al N or m al 3( 1x1.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 1.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.24 V 0.10 % 0.78 % 1.00 V 0.43 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co

Polaridad Tipo Sel ec t i vo F + N Ins tantáneo F + N

Curv a o Tipo Clase AC C AC C

Conf iguración Fabricante M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co

Ir Isd IN DDR 63.00 A 16.00 A 25.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 0.30 A 0 . 0 2 9 9  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 5 1  
A

20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 34.64 A 127.60 A 8.66 A 20.93 A 23.20 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 19.92 kA 18.79 kA 19.92 kA 7.57 kA 30.35 A 12.29 kA 0.52 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 18.25 kA 16.28 kA 18.88 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 21.07 kA 18.79 kA 18.79 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.00 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.00 s 0.00 s 0.48 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 736164 
A² s

46010 A² s 23798 A² s 127806 
A² s

2846 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 01 C A- 02 Econom i a 01 C A- 03 Econom i a 01

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 21.00 m U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.72 V 0.31 % 1.09 % 0.51 V 0.22 % 1.00 % 1.37 V 0.59 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.70 kA 40.90 A 12.29 kA 0.94 kA 40.90 A 12.29 kA 0.38 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.26 s 0.10 s 0.14 s 0.10 s 0.88 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3516 A² s 1229 127806 
A² s

4421 A² s 1229 127806 
A² s

2336 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Ar ea Econom í a Econom i a 01 Econom i a 01 C A- 01 Econom i a 01

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x1.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 1.00 m U ni pol ar 29.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.24 V 0.10 % 0.78 % 1.00 V 0.43 % 1.21 % 0.72 V 0.31 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C AC C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 5 1  A 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 8.66 A 20.93 A 23.20 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 19.92 kA 7.57 kA 30.35 A 12.29 kA 0.52 kA 40.90 A 12.29 kA 0.70 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.00 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.00 s 0.00 s 0.48 s 0.10 s 0.26 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 46010 A² s 23798 
A² s

127806 
A² s

2846 A² s 1229 127806 
A² s

3516 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 01 C A- 03 Econom i a 01 C - E01 Ar ea Econom í a Econom i a 01

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x1.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 1.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 1.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 1.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar 40.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.51 V 0.22 % 1.00 % 1.37 V 0.59 % 1.37 % 0.24 V 0.10 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N F + N F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 10.00 A 10.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 8.66 A 20.93 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.94 kA 40.90 A 12.29 kA 0.38 kA 40.90 A 19.92 kA 7.57 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.14 s 0.10 s 0.88 s 0.10 s 0.00 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

4421 A² s 1229 127806 
A² s

2336 A² s 1229 46010 
A² s

23798 
A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 01 C A- 01 Econom i a 01 C A- 02 Econom i a 01

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 29.00 m U ni pol ar 21.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.00 V 0.43 % 1.21 % 0.72 V 0.31 % 1.09 % 0.51 V 0.22 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.52 kA 40.90 A 12.29 kA 0.70 kA 40.90 A 12.29 kA 0.94 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.48 s 0.10 s 0.26 s 0.10 s 0.14 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

2846 A² s 1229 127806 
A² s

3516 A² s 1229 127806 
A² s

4421 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT



 

 
 

Proyecto 
Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
  

 

 
Anejo Instalación eléctrica 

 

  
  Página 131 - 149   

  

 

SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 01 C - E01 Ar ea Econom í a Econom i a 04 Econom i a 04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 5( 1x6) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 5( 1x6) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 6.0 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 6.0 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 6.0 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 40.00 m U ni pol ar 1.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.37 V 0.59 % 1.37 % 0.16 V 0.04 % 0.66 % 2.40 V 1.04 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N 3F + N F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 10.00 A 40.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 25.00 kA 20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 25.98 A 43.68 A 58.00 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.38 kA 40.90 A 19.92 kA 14.74 kA 63.34 A 17.65 kA 0.54 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 18.25 kA 12.96 kA 18.88 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 21.07 kA 14.96 kA 14.52 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 25.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.00 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.88 s 0.10 s 0.00 s 0.00 s 0.44 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

2336 A² s 1229 736164 
A² s

53870 A² s 127806 
A² s

2927 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 04 C 2 Econom i a 04 C 3 Econom i a 04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.98 V 0.86 % 1.53 % 1.98 V 0.86 % 1.53 % 1.98 V 0.86 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 1  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 1  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 0.65 kA 53.04 A 17.65 kA 0.65 kA 53.04 A 17.65 kA 0.65 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.31 s 0.10 s 0.31 s 0.10 s 0.31 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3333 A² s 1765 127806 
A² s

3333 A² s 1765 127806 
A² s

3333 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 04 C 5 Econom i a 04 C 6 Econom i a 04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.98 V 0.86 % 1.53 % 1.98 V 0.86 % 1.53 % 1.65 V 0.72 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 1  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 1  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 0.65 kA 53.04 A 17.65 kA 0.65 kA 53.04 A 17.65 kA 0.77 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.31 s 0.10 s 0.31 s 0.10 s 0.22 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3333 A² s 1765 127806 
A² s

3333 A² s 1765 127806 
A² s

3795 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 04 C 8 Econom i a 04 C 9 Econom i a 04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 20.00 m U ni pol ar 20.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.65 V 0.72 % 1.39 % 1.65 V 0.72 % 1.39 % 1.65 V 0.72 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 0  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 0  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 0.77 kA 53.04 A 17.65 kA 0.77 kA 53.04 A 17.65 kA 0.77 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.22 s 0.10 s 0.22 s 0.10 s 0.22 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3795 A² s 1765 127806 
A² s

3795 A² s 1765 127806 
A² s

3795 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 04 C 11 Econom i a 04 C 12 Econom i a 04

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.24 V 0.54 % 1.21 % 1.24 V 0.54 % 1.21 % 1.24 V 0.54 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 0 7  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 0 7  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 1.02 kA 53.04 A 17.65 kA 1.02 kA 53.04 A 17.65 kA 1.02 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.12 s 0.10 s 0.12 s 0.10 s 0.12 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

4691 A² s 1765 127806 
A² s

4691 A² s 1765 127806 
A² s

4691 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Econom i a 04 C 14 Econom i a 04 C 15 Acom et i da PB Al a sur

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u

Polaridad Long. U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar 15.00 m

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.24 V 0.54 % 1.21 % 1.24 V 0.54 % 1.21 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo Sel ec t i vo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 0 7  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 0 7  
A

0.30 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 8.08 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 17.65 kA 1.02 kA 53.04 A 17.65 kA 1.02 kA 53.04 A 19.92 kA 18.79 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 18.25 kA 16.28 kA 18.88 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 21.07 kA 18.79 kA 18.79 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s

t cable mín tccmín 0.12 s 0.10 s 0.12 s 0.10 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

4691 A² s 1765 127806 
A² s

4691 A² s 1765 736164 
A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia PB Al a s ur PB AS- 01 PB AS- 01 C A- 01 PB AS- 01

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x1.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 1.00 m U ni pol ar 29.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.24 V 0.10 % 0.78 % 1.00 V 0.43 % 1.21 % 0.72 V 0.31 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C AC C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 5 1  A 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 8.66 A 20.93 A 23.20 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 19.92 kA 7.57 kA 30.35 A 12.29 kA 0.52 kA 40.90 A 12.29 kA 0.70 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.00 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.00 s 0.00 s 0.48 s 0.10 s 0.26 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 46010 A² s 23798 
A² s

127806 
A² s

2846 A² s 1229 127806 
A² s

3516 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia PB AS- 01 C A- 03 PB AS- 01 C - E01 PB Al a sur PB AS

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x1.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 1.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 1.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 1.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar 40.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.51 V 0.22 % 1.00 % 1.37 V 0.59 % 1.37 % 0.45 V 0.20 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 10.00 A 20.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 15.59 A 20.93 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.94 kA 40.90 A 12.29 kA 0.38 kA 40.90 A 19.92 kA 7.57 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.14 s 0.10 s 0.88 s 0.10 s 0.00 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

4421 A² s 1229 127806 
A² s

2336 A² s 1229 46010 
A² s

23798 
A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia PB AS- 02 C - D 01 PB AS- 02 C - D 02 PB AS- 02

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 38.00 m U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 3.14 V 1.36 % 2.31 % 1.98 V 0.86 % 1.81 % 1.49 V 0.64 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 8  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 1  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.40 kA 53.04 A 12.29 kA 0.62 kA 53.04 A 12.29 kA 0.80 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.80 s 0.10 s 0.34 s 0.10 s 0.20 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

2408 A² s 1229 127806 
A² s

3217 A² s 1229 127806 
A² s

3903 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia Acom et i da PA Al a sur PA Al a sur PA AS- 01 PA AS- 01

Alimentación Contenu N or m al N or m al 3( 1x1.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 1.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.24 V 0.10 % 0.78 % 1.00 V 0.43 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co

Polaridad Tipo Sel ec t i vo F + N Ins tantáneo F + N

Curv a o Tipo Clase AC C AC C

Conf iguración Fabricante M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co

Ir Isd IN DDR 25.00 A 16.00 A 25.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 0.30 A 0 . 0 0 9 0  A 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 5 1  
A

20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 8.08 A 52.20 A 8.66 A 20.93 A 23.20 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 19.92 kA 18.79 kA 19.92 kA 7.57 kA 30.35 A 12.29 kA 0.52 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 18.25 kA 16.28 kA 18.88 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 21.07 kA 18.79 kA 18.79 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.00 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.00 s 0.00 s 0.48 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 736164 
A² s

46010 A² s 23798 A² s 127806 
A² s

2846 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia PA AS- 01 C A- 02 PA AS- 01 C A- 03 PA AS- 01

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 21.00 m U ni pol ar 15.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.72 V 0.31 % 1.09 % 0.51 V 0.22 % 1.00 % 1.37 V 0.59 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A 14.50 A 2.17 A 28.21 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.70 kA 40.90 A 12.29 kA 0.94 kA 40.90 A 12.29 kA 0.38 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.26 s 0.10 s 0.14 s 0.10 s 0.88 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3516 A² s 1229 127806 
A² s

4421 A² s 1229 127806 
A² s

2336 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia PA Al a s ur PA AS- 02 PA AS- 02 C - D 01 PA AS- 02

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x1.5) N or m al 3( 1x2.5) N or m al 3( 1x2.5)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x1.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5)

Fase nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Neutro nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Protección nº 1.5 m m ² 1 2.5 m m ² 1 2.5 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u E C u E

Polaridad Long. U ni pol ar 1.00 m U ni pol ar 38.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 1.00 1.02 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.45 V 0.20 % 0.94 % 3.14 V 1.36 % 2.31 % 1.98 V 0.86 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al

Polaridad Tipo F + N F + N Ins tantáneo F + N Ins tantáneo

Curv a o Tipo Clase C C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar

Ir Isd IN DDR 20.00 A 16.00 A 25.00 A 16.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 1 8  
A

20.00 kA 0.03 A

RESULTADOS
IB Iz I2 15.59 A 20.93 A 29.00 A 5.20 A 36.58 A 23.20 A 5.20 A 36.58 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 19.92 kA 7.57 kA 30.35 A 12.29 kA 0.40 kA 53.04 A 12.29 kA 0.62 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.00 s 0.00 s 0.10 s 0.00 s

t cable mín tccmín 0.00 s 0.00 s 0.80 s 0.10 s 0.34 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 46010 A² s 23798 
A² s

127806 
A² s

2408 A² s 1229 127806 
A² s

3217 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia PA AS- 02 C - D 03 Acom et i da AA Z ona Ar eas AA Z ona Ar eas Ex ter i or  1

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x2.5) N or m al 5[3( 1x4) ] N or m al 5[3( 1x6) ]

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x2.5) R Z 1- K ( AS) 5[3( 1x4) ] R Z 1- K ( AS) 5[3( 1x6) ]

Fase nº 2.5 m m ² 1 4.0 m m ² 3 6.0 m m ²

Neutro nº 2.5 m m ² 1 4.0 m m ² 3 6.0 m m ²

Protección nº 2.5 m m ² 1 4.0 m m ² 3 6.0 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material E C u F C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 18.00 m U ni pol ar 85.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 1.02 0.87 1.14 0.70

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.49 V 0.64 % 1.59 % 6.91 V 1.73 % 2.33 % 0.97 V 0.24 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo 3F + N Ins tantáneo 3F + N

Curv a o Tipo Clase C AC C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co M odul ar D om és ti co

Ir Isd IN DDR 16.00 A 25.00 A 63.00 A 63.00 A 25.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 0 9  A 25.00 kA 0.30 A 0 . 0 4 9 8  
A

25.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 5.20 A 36.58 A 23.20 A 28.15 A 119.31 A 91.35 A 14.43 A 91.73 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 12.29 kA 0.80 kA 53.04 A 19.92 kA 0.88 kA 173.01 A 1.77 kA 0.69 kA 133.01 A

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 18.25 kA 0.77 kA 18.88 kA 1.60 kA 0.61 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 21.07 kA 0.89 kA 0.87 kA 1.84 kA 0.70 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 25.00 kA 0.00 kA 25.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.00 s 0.10 s 1.95 s

t cable mín tccmín 0.20 s 0.10 s 18.01 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A² s

3903 A² s 1229 2944656 
A² s

6625476 
A² s

3186 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia AA Z ona Ar eas Exter i or  2 AA Z ona Ar eas Inter i or  1 AA Z ona Ar eas Inter ior  2

Alimentación Contenu N or m al 5[3( 1x6) ] N or m al 3( 1x4) N or m al

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 5[3( 1x6) ] R Z 1- K ( AS) 3( 1x4) R Z 1- K ( AS)

Fase nº 6.0 m m ² 3 4.0 m m ² 1 4.0 m m ²

Neutro nº 6.0 m m ² 3 4.0 m m ² 1 4.0 m m ²

Protección nº 6.0 m m ² 3 4.0 m m ² 1 4.0 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 35.00 m U ni pol ar 24.00 m U ni polar

K mode de pose K prox. K Tº 0.70 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 0.97 V 0.24 % 2.58 % 0.64 V 0.28 % 2.61 % 0.94 V 0.41 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo 3F+ N F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om ést i co D om ést i co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 25.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 25.00 kA 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 14.43 A 91.73 A 36.25 A 2.71 A 38.22 A 14.50 A 2.71 A 38.22 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 1.77 kA 0.69 kA 133.01 A 1.77 kA 0.48 kA 55.42 A 1.77 kA 0.40 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 1.60 kA 0.61 kA 1.69 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 1.84 kA 0.70 kA 0.68 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 25.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 1.95 s 0.10 s 0.10 s 0.10 s 0.10 s

t cable mín tccmín 18.01 s 0.10 s 1.41 s 0.10 s 2.06 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 6625476 
A² s

3186 A² s 184 327184 
A² s

2716 A² s 177 327184 
A² s

2403 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia AA Z ona Ar eas Inter i or  3 Acom et i da AA Z ona 

D espachos
AA Z ona 

D espachos
Ex ter i or  01

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x4) N or m al 5[3( 1x2.5) ] N or m al 5[3( 1x6) ]

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x4) R Z 1- K ( AS) 5[3( 1x2.5) ] R Z 1- K ( AS) 5[3( 1x6) ]

Fase nº 4.0 m m ² 1 2.5 m m ² 3 6.0 m m ²

Neutro nº 4.0 m m ² 1 2.5 m m ² 3 6.0 m m ²

Protección nº 4.0 m m ² 1 2.5 m m ² 3 6.0 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u F C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 50.00 m U ni pol ar 35.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 0.87 1.14 0.70

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.34 V 0.58 % 2.92 % 5.51 V 1.38 % 1.99 % 0.97 V 0.24 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N 3F + N Ins tantáneo 3F + N

Curv a o Tipo Clase C C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co M odul ar D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 63.00 A 63.00 A 25.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 25.00 kA 0.30 A 0 . 0 3 5 4  
A

25.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.71 A 38.22 A 14.50 A 33.56 A 89.49 A 91.35 A 14.43 A 91.73 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 1.77 kA 0.32 kA 55.42 A 19.92 kA 1.33 kA 129.75 A 2.69 kA 0.94 kA 133.01 A

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 18.25 kA 1.16 kA 18.88 kA 2.38 kA 0.82 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 21.07 kA 1.34 kA 1.32 kA 2.75 kA 0.95 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 25.00 kA 0.00 kA 25.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.10 s 0.10 s 0.88 s

t cable mín tccmín 3.14 s 0.10 s 9.75 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 327184 
A² s

2116 A² s 177 1150256 
A² s

6625476 
A² s

3992 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia AA Z ona D es pachos Ex ter i or  02 AA Z ona D espachos Inter i or  1 AA Z ona 

D espachos
Inter i or  2

Alimentación Contenu N or m al 5[3( 1x6) ] N or m al 3( 1x4) N or m al

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 5[3( 1x6) ] R Z 1- K ( AS) 3( 1x4) R Z 1- K ( AS)

Fase nº 6.0 m m ² 3 4.0 m m ² 1 4.0 m m ²

Neutro nº 6.0 m m ² 3 4.0 m m ² 1 4.0 m m ²

Protección nº 6.0 m m ² 3 4.0 m m ² 1 4.0 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u B1 C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 35.00 m U ni pol ar 24.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 0.70 0.91 1.00 0.91 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.33 V 0.33 % 2.33 % 0.64 V 0.28 % 2.28 % 0.94 V 0.41 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co M agnetotér m i co M agnetotér m i co

Polaridad Tipo 3F + N F + N F + N

Curv a o Tipo Clase C C C

Conf iguración Fabricante D om és ti co D om és ti co D om és ti co

Ir Isd IN DDR 32.00 A 10.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 25.00 kA 20.00 kA 20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 19.85 A 91.73 A 46.40 A 2.71 A 38.22 A 14.50 A 2.71 A 38.22 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 2.69 kA 0.94 kA 133.01 A 2.69 k A 0.59 kA 55.42 A 2.69 kA 0.47 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx 2.38 kA 0.82 kA 2.62 kA

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín 2.75 kA 0.95 kA 0.93 kA

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 25.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.88 s 0.10 s 0.05 s 0.10 s 0.05 s

t cable mín tccmín 9.75 s 0.10 s 0.94 s 0.10 s 1.48 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 6625476 
A² s

3992 A² s 275 327184 
A² s

3127 A² s 269 327184 
A² s

2676 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom et i da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 kA

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia AA Z ona D es pachos Inter i or  3 Acom et i da PB SEGU R ID AD PB SEGU R ID AD C SEG

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x4) N or m al 3( 1x25) N or m al

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z 1- K ( AS) 3( 1x4) R Z 1- K ( AS) 3( 1x25) R Z 1- K ( AS)

Fase nº 4.0 m m ² 1 25.0 m m ² 1 6.0 m m ²

Neutro nº 4.0 m m ² 1 25.0 m m ² 1 6.0 m m ²

Protección nº 4.0 m m ² 1 25.0 m m ² 1 6.0 m m ²

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u F C u B1

Polaridad Long. U ni pol ar 50.00 m U ni pol ar 35.00 m U ni pol ar

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91 0.98 1.04 1.00

K neutre K sy métrie K total 0.00 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.34 V 0.58 % 2.58 % 0.48 V 0.21 % 0.88 % 1.29 V 0.56 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co D i fer enc i al M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N Ins tantáneo F + N

Curv a o Tipo Clase C AC C

Conf iguración Fabricante D om és ti co M odul ar D om és ti co

Ir Isd IN DDR 10.00 A 25.00 A 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 kA 0.03 A 0 . 0 0 6 0  
A

20.00 kA

RESULTADOS
IB Iz I2 2.71 A 38.22 A 14.50 A 8.66 A 164.09 A 4.33 A 49.14 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 2.69 kA 0.37 kA 55.42 A 19.92 kA 3.43 kA 237.93 A 5.46 kA 0.68 kA

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 kA 0.00 kA 20.00 kA 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.05 s 0.10 s 0.02 s

t cable mín tccmín 2.41 s 0.10 s 1.58 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 327184 
A² s

2289 A² s 269 12780625 
A² s

736164 
A² s

3473 A² s

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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SUMINISTRO
Esquema conexión T T

Tensión 400 V

Ficha de cálculo
DISTRIBUCIÓN

Ficha de cálculoAlim. N or m al Ficha de cálculoAguas arriba Acom eti da Ficha de cálculo
P total 630.00 kW

Ficha de cálculo
P instalada 99.20 kW

Ik3 máx 24.04 k A

dU máx 0.56 %

CIRCUITO
Ref .Prev ia Ref erencia PB SEGU R ID AD C SEG- 02

Alimentación Contenu N or m al 3( 1x6)

RECEPTOR
Consumo / Potencia Nº

Polaridad Cos () K Util.

UL  KDem

CABLE / CANALIZACIÓN
Tipo Sección R Z1- K ( AS) 3( 1x6)

Fase nº 6.0 m m ² 1

Neutro nº 6.0 m m ² 1

Protección nº 6.0 m m ² 1

Tasa armónicos Neutro cargado

Método instalación Material B1 C u

Polaridad Long. U ni pol ar 45.00 m

K mode de pose K prox. K Tº 1.00 0.91

K neutre K sy métrie K total 0.00

dU dU(%) dU acum. 1.29 V 0.56 % 1.45 %

PROTECCIÓN
Mag / Fus DDR M agnetotér m i co

Polaridad Tipo F + N

Curv a o Tipo Clase C

Conf iguración Fabricante D om ést i c o

Ir Isd IN DDR 10.00 A

Icu / Icn In If 20.00 k A

RESULTADOS
IB Iz I2 4.33 A 49.14 A 14.50 A

Ik1 máx Ik1 mín 1,45 Iz 5.46 kA 0.68 kA 71.25 A

Ik2 máx Ik2 mín IkE2E máx

Ik3 máx Ik3 mín IkE2E mín

INFOS ICC / PROTECCIÓN
Icu Ics Icr 20.00 k A 0.00 kA

t cable máx tccmáx 0.02 s 0.10 s

t cable mín tccmín 1.58 s 0.10 s

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 736164 
A² s

3473 A² s 546

SELECTIVIDAD CABEZA
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

SELECTIVIDAD PIE
Gen. Term. Term.Prev ia

Gen. Mag. Mag.Prev ia

Proy ecto: Tipo de documento:         Ficha de cálculo

Nombre del titular: Observ aciones:

Fecha: 05/ 02/ 2018 Normas: REBT
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  ANEXO 
  Iluminación: anexo de cálculo      
 

Anejo de cálculo: Iluminación  
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1.- Alumbrado Interior 

  

RECINTO 
Referencia Superficie Altura libre Volumen 

SALA OFICINA 01 (Planta baja) 204.78 m² 4.50 m 921.51 m³  
  

  

  

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo (m): 0.85 
Altura para la comprobación de deslumbramiento UGR (m): 1.20 
Coeficiente de reflectancia (Suelos): 0.20 
Coeficiente de reflectancia (Techos): 0.70 
Coeficiente de reflectancia (Paredes): 0.50 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local K: 2.39 
Número mínimo de puntos de cálculo: 16  
  

Disposición de las luminarias 

  

 
  

  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/(W)) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia 
total 
(W) 

3 38 
LLEDO ICE LINE 2 LED S 
Directa/Indirecta UGR19 41W 
4.000K 

3190 77.80 100 38 x 41.00 

Total = 1558.00 W  
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Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima (lux): 263.23 
Iluminancia media horizontal mantenida (lux): 356.31 
Índice de deslumbramiento unificado UGR: 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m²): 2.14 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada (W/m²): 7.61 
Factor de uniformidad (%): 73.88 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Valores calculados de iluminancia 

  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 

  

 
  

 Iluminancia mínima (263.23 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 170)  
  

  

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
2 12 Estanca (100 lúmenes)  

  

  

  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (lux): 1.30 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (lux): 1.22 
Relación iluminancia mínima/máxima (eje central vías evacuación): 0.31 
Altura de la luminaria situada a menor altura (m): 3.00  
  

Valores calculados de iluminancia 

  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 

  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.30 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.22 lux) 
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 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 40) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 162)  
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RECINTO 
Referencia Superficie Altura libre Volumen 

SALA OFICINA 2 (Planta baja) 191.69 m² 4.50 m 862.59 m³  
  

  

  

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo (m): 0.85 
Altura para la comprobación de deslumbramiento UGR (m): 1.20 
Coeficiente de reflectancia (Suelos): 0.20 
Coeficiente de reflectancia (Techos): 0.70 
Coeficiente de reflectancia (Paredes): 0.50 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local K: 2.42 
Número mínimo de puntos de cálculo: 16  
  

Disposición de las luminarias 

  

 
  

  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/(W)) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia 
total 
(W) 

3 34 
LLEDO ICE LINE 2 LED S 
Directa/Indirecta UGR19 41W 
4.000K 

3190 77.80 100 34 x 41.00 

Total = 1394.00 W  
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Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima (lux): 234.57 
Iluminancia media horizontal mantenida (lux): 339.98 
Índice de deslumbramiento unificado UGR: 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m²): 2.14 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada (W/m²): 7.27 
Factor de uniformidad (%): 69.00 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Valores calculados de iluminancia 

  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 

  

 
  

 Iluminancia mínima (234.57 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 170)  
  

  

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
2 13 Estanca (100 lúmenes)  

  

  

  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (lux): 1.50 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (lux): 1.39 
Relación iluminancia mínima/máxima (eje central vías evacuación): 0.36 
Altura de la luminaria situada a menor altura (m): 3.00  
  

Valores calculados de iluminancia 

 

 
 Posición de los valores pésimos calculados 
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 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.50 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.39 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 145) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 588)  
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RECINTO 
Referencia Superficie Altura libre Volumen 

PASILLO PPAL (Planta baja) 155.68 m² 4.50 m 700.57 m³  
  

  

  

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo (m): 0.85 
Altura para la comprobación de deslumbramiento UGR (m): 1.20 
Coeficiente de reflectancia (Suelos): 0.20 
Coeficiente de reflectancia (Techos): 0.70 
Coeficiente de reflectancia (Paredes): 0.50 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local K: 1.45 
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  

Disposición de las luminarias 

  

 
  

  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/(W)) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia 
total 
(W) 

4 26 LLEDO VARIANT I CIRCULAR 
300 UGR19 21W 4.000K 

1450 69.05 100 26 x 21.00 

Total = 546.00 W  
  

  

  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima (lux): 87.61 
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Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia media horizontal mantenida (lux): 126.58 
Índice de deslumbramiento unificado UGR: 18.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m²): 2.77 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada (W/m²): 3.51 
Factor de uniformidad (%): 69.21 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Valores calculados de iluminancia 

  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 

  

 
  

 Iluminancia mínima (87.61 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 186)  
  

  

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias 

  

 
  

  

Nº Cantidad Descripción 
2 6 Estanca (100 lúmenes)  

  

  

  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (lux): 1.11 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (lux): 0.88 
Relación iluminancia mínima/máxima (eje central vías evacuación): 0.44 
Altura de la luminaria situada a menor altura (m): 3.00  
  

Valores calculados de iluminancia 

  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 

  



    

Proyecto Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
   

    
Anejo de cálculo: Iluminación 

  

  
  Página 13 - 26     

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.11 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (0.88 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 27) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 112)  
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RECINTO 
Referencia Superficie Altura libre Volumen 

GALERIA (Planta baja) 35.17 m² 3.40 m 119.57 m³  
  

  

  

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo (m): 0.85 
Altura para la comprobación de deslumbramiento UGR (m): 1.20 
Coeficiente de reflectancia (Suelos): 0.20 
Coeficiente de reflectancia (Techos): 0.70 
Coeficiente de reflectancia (Paredes): 0.50 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local K: 0.74 
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  

Disposición de las luminarias 

  

 
  

  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/(W)) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia 
total 
(W) 

4 8 
LLEDO VARIANT I CIRCULAR 
300 UGR19 21W 4.000K 

1450 69.05 100 8 x 21.00 
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Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 

luminoso total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/(W)) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia 
total 
(W) 

Total = 168.00 W  
  

  

  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima (lux): 74.58 
Iluminancia media horizontal mantenida (lux): 137.02 
Índice de deslumbramiento unificado UGR: 17.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m²): 3.49 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada (W/m²): 4.78 
Factor de uniformidad (%): 54.43 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Valores calculados de iluminancia 

  

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 
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 Iluminancia mínima (74.58 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 81)  
  

  

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
2 5 Estanca (100 lúmenes)  

  

  

  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (lux): 2.44 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (lux): 2.39 
Relación iluminancia mínima/máxima (eje central vías evacuación): 0.63 
Altura de la luminaria situada a menor altura (m): 2.70  
  

Valores calculados de iluminancia 
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Posición de los valores pésimos calculados 

  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.44 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (2.39 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 20) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 86)  
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RECINTO 
Referencia Superficie Altura libre Volumen 

SALA REUNIONES (Planta baja) 76.91 m² 3.50 m 269.19 m³  
  

  

  

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo (m): 0.85 
Altura para la comprobación de deslumbramiento UGR (m): 1.20 
Coeficiente de reflectancia (Suelos): 0.20 
Coeficiente de reflectancia (Techos): 0.70 
Coeficiente de reflectancia (Paredes): 0.50 
Factor de mantenimiento: 0.80 
Índice del local K: 2.16 
Número mínimo de puntos de cálculo: 16  
  

Disposición de las luminarias 
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Tipo Cantidad Descripción 

Flujo 
luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 
(lm/(W)) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia 
total 
(W) 

1 8 LLEDO VARIANT I G3 600x600mm 
32W 4.000K 

4099 128.09 100 8 x 32.00 

3 4 LLEDO ICE LINE 2 LED S 
Directa/Indirecta UGR19 41W 4.000K 

3190 77.80 100 4 x 41.00 

Total = 420.00 W  
  

  

  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima (lux): 264.77 
Iluminancia media horizontal mantenida (lux): 398.27 
Índice de deslumbramiento unificado UGR: 15.00 
Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m²): 1.37 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada (W/m²): 5.46 
Factor de uniformidad (%): 66.48 
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
  

Valores calculados de iluminancia 
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Posición de los valores pésimos calculados 
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 Iluminancia mínima (264.77 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 189)  
  

  

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia: 0.00 
Factor de mantenimiento: 0.80  
  

Disposición de las luminarias 

  



    

Proyecto Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
   

    
Anejo de cálculo: Iluminación 

  

  
  Página 23 - 26     

 
  

  

Nº Cantidad Descripción 
1 3 Normal (45 lúmenes)  
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2.- Curvas fotométricas 

TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal)  
  

Tipo 1 
LLEDO VARIANT I G3 600x600mm 32W 4.000K (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 8) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

Tipo 3 
LLEDO ICE LINE 2 LED S Directa/Indirecta UGR19 41W 4.000K (Número total de luminarias utilizadas 
en el proyecto: 76) 
  
Curvas fotométricas 
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PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

Tipo 4 
LLEDO VARIANT I CIRCULAR 300 UGR19 21W 4.000K (Número total de luminarias utilizadas en el 
proyecto: 34) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)  
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Tipo 1 
Normal (45 lúmenes) (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 5) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
   

  

Tipo 2 
Estanca (100 lúmenes) (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 36) 
  
Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 
1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, ya que se cumplen 
las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 
euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 

medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 

personas que intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 
1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
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En el Estudio de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 
1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 

  Promotor: Universidad de Cádiz 
  Autor del proyecto: Pascual Fernández O'Dogherty 
  Constructor - Jefe de obra: Por determinar 
  Coordinador de seguridad y salud: Por determinar 

 
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que 
se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y 
salud. 

  Denominación del proyecto: Traslado de Áreas de Personal y Economía al Hospital Real. 
  Plantas sobre rasante: 3 
  Plantas bajo rasante: 1 
  Presupuesto de ejecución material: 486.144,87€ 
  Plazo de ejecución: 3 meses 
  Núm. máx. operarios: 12 

 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: Plaza de Falla, 8., Cádiz (Cádiz) 
  Accesos a la obra: Acceso peatonal y rodado por la calle Pérez Galdós para vehículos de 

gran tamaño incluso. 
  Topografía del terreno: Sensiblemente plana. La finca posee un desnivel inferior a 2 metros 

en unos 150 metros de longitud de la parcela. 
  Edificaciones colindantes: El edificio es medianero a la Facultad de Medicina al este y el 

Club de Tenis al oeste. El desarrollo de la obra se produce fundamentalmente al interior del 
edificio. No se dan trabajos que afecten a edificio s colindantes más allá de los 
revestimientos del muro medianero con el Club de Tenis, por la cara interior a nuestra finca. 

  Servidumbres y condicionantes: No se conocen ni manifiestan servidumbres constituidas 
legalmente ni circunstanciales de la obra para su desarrollo. 
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  Condiciones climáticas y ambientales: El clima en la zona es mediterráneo, previéndose el 
desarrollo de los trabajos para los meses de primavera-verano por lo que no se prevén 
problemas de organización de los trabajos por culpa de las lluvias. 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas 
por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de 
circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún 
desperfecto. 
 
1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de 
los riesgos laborales: 
 
1.2.4.1. Actuaciones previas 

Demoliciones de tabiquería interior, desmontado de mamparas de aluminio y cristal, desmontado 
de falsos techos e instalaciones; y picado de paramentos fundamentalmente 
 
1.2.4.2. Cerramientos 

Picado de revestimientos, para posterior revestido con morteros bicapas. 
 
1.2.4.3. Instalaciones 

Se renuevan las instalaciones de electricidad, iluminación, climatización y voz y datos. 
 
1.2.4.4. Partición interior 

Nuevas distribuciones interiores en alguna zona con tabiquería de paneles de cartón-yeso 
autoportante o de ladrillo. 
 
1.2.4.5. Revestimientos exteriores 

Revestido de mortero bicapa en paramento exterior. 
 
1.2.4.6. Revestimientos interiores y acabados 

Alicatados, guarnecidos y enlucidos para posterior pintado. 
 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
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Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 
 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 
25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud El Olivillo. 
Cl. Dr. Marañón. 11001. Cádiz 
856105590 

0,50 km 

Comunicación a los 
equipos de salvamento 

Emergencias 
Avda. Ana de Viya. 
112 

3,00 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo Cl. Dr. Marañón. 11001. Cádiz se estima en 2 
minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las 
zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de 
ejecución lo permitan. 
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1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 
1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 
1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y 
tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la 
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 
protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 
  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de 
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y 
de 2 m para las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
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  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas 
de puerta, llave y visera 

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 

2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en 
caso contrario 

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a 
una profundidad superior a 0,4 m 

  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 

fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o 
herramienta 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Ropa de trabajo reflectante. 

 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter 
general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en la obra. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que 

entrañen mayores riesgos. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una 

persona cualificada, debidamente instruida. 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por 

medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando 

medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, 

en función de su intensidad y voltaje. 
 
1.5.2.1. Actuaciones previas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 



    

Proyecto Traslado de Áreas de Personal y Economía al Hospital Real. 
Situación Plaza de Falla, 8., Cádiz (Cádiz) 

 

  
  

  I. Estudio de Seguridad y Salud 

  1. Memoria   
  

  
  Página 8 - 19     

  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 

  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Mascarilla con filtro 
  Faja anti lumbago. 
  Gafas de seguridad anti impactos 

 
1.5.2.2. Cerramientos 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
  Caída de objetos o materiales al mismo nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
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  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación 

de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja anti lumbago. 
  Gafas de seguridad anti impactos 
  Protectores auditivos. 

 
1.5.2.3. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y 

fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación 

de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
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  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado con puntera reforzada 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Faja anti lumbago. 
  Gafas de seguridad anti impactos 
  Protectores auditivos. 

 
1.5.2.4. Instalaciones 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
  Incendios y explosiones 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el 
empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Gafas de seguridad anti impactos 
  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 

 
1.5.2.5. Revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
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  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 

durante las horas de mayor insolación. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las 

zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja anti lumbago. 
  Gafas de seguridad anti impactos 
  Protectores auditivos. 

 
1.5.2.6. Revestimientos interiores y acabados 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de 
minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 

  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 
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  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 

  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de 
cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas 
y accidentes 

  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada 
de trabajo 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja anti lumbago. 
  Gafas de seguridad anti impactos 
  Protectores auditivos. 

 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros 
elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 
 
1.5.3.1. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de 
los largueros. 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a 
personas. 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos 
similares. 
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  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 
75% respecto al plano horizontal. 

  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la 
dirección vertical. 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los 
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre 
el cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

 
1.5.3.2. Visera de protección 

  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia 
y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 

  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 

  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
forma inmediata para su reparación o sustitución. 

 
1.5.3.3. Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
1.5.3.4. Plataforma de descarga 

  Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 

  Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, 
disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 

  Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede 
perfectamente protegido el frente de descarga. 

  La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 

  Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de 
instalación y cada 6 meses. 

 
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de 
riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se 
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desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes 
criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto 
los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización 
con la debida seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
1.5.4.1. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores 
al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de 
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la 
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

 
1.5.4.2. Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo 
de los operarios ni el paso del personal. 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
1.5.4.3. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos 
de madera discos de sierra. 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas 
anti polvo y gafas. 
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1.5.4.4. Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o 
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
1.5.4.5. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 
elementos similares. 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti proyección. 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anti contactos 
eléctricos. 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y 
limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán 
usar con las manos o los pies mojados. 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación 
vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir 
el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.2. Caídas a distinto nivel. 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas. 
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  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas anti polvo en aquellos trabajos en los que se genere 
polvo o partículas. 

 
1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 
 
1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 
 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas 
(como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el 
adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto 
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena 
construcción. 
 
1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se montarán marquesinas en los accesos. 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
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  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Guantes y botas de seguridad. 
  Uso de bolsa portaherramientas. 

 
1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se evitará la generación de polvo de cemento. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 
1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes dieléctricos. 
  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 

 
1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y botas de seguridad. 
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1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio 
construido que entrañan mayores riesgos. 
 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o 
cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que 
cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la 
altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas 
de objetos. 
 
1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y 
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la 
materia. 
 
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que 
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio 
montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y 

redes homologadas. 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
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1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y 
designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de 
su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, 
cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de Seguridad y 
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según 
se establece en la legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en 
dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a 
la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para 
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para 
corregir las deficiencias observadas. 





 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
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Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

  

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con 
formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 4 de agosto de 2005 
 
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
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Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de 
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abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, 
del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 
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Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
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2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 
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Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en 
la transmisión de la legionelosis y se crea el registro oficial de establecimientos y 
servicios biocidas de Andalucía 

Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 7 de diciembre de 2002 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 



    

Proyecto Traslado de Áreas de Personal y Economía al Hospital Real. 
Situación Plaza de Falla, 8., Cádiz (Cádiz) 

 

  
  

  I. Estudio de Seguridad y Salud 

  2. Normativa y legislación aplicables.   
  

  
  Página 13 - 15     

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados 
aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 
2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 





    

Proyecto Traslado de Áreas de Personal y Economía al Hospital Real. 
Situación Plaza de Falla, 8., Cádiz (Cádiz) 

 

  
  

  I. Estudio de Seguridad y Salud 

  3. Pliego   
  

  
  Página 1 - 11     

 

3. PLIEGO 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 
3.1.1. Disposiciones generales 
 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente 
Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los 
agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben 
cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de 
la obra "Traslado de Áreas de Personal y Economía al Hospital Real.", situada en Plaza de Falla, 
8., Cádiz (Cádiz), según el proyecto redactado por Pascual Fernández O'Dogherty. Todo ello con 
fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el 
transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento. 
 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la 
materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas 
o trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación 
de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas 
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente 
a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 
 
3.1.2.3. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y 
de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de 
salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
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3.1.2.4. El contratista y subcontratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de 
las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 
con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en 
la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 
órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus 
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de 
seguridad y salud, cabe destacar: 

  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 

su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la 
ejecución de la obra. 

  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y 
salud en la obra. 

  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 
los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
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Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y 
del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de 
las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto 
de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y salud. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 
designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando 
las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 

  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de un coordinador. 

 
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 
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contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia 
del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, 
el empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un 
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su 
corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección 
Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos 
preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 
presencia. 
 
3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en 
las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la 
adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. 
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Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los 
trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de 
máquinas entre otros. 
 
3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos 
por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 
trabajador. 
 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso 
de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del 
accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente 
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se 
suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer 
rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le 
intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6. Documentación de obra 
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3.1.6.1. Estudio de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de 
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el 
plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa 
al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
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3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 
públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la 
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones 
efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 
nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará 
las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de 
obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 
Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida 
o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las 
pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 
 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas 
y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 



    

Proyecto Traslado de Áreas de Personal y Economía al Hospital Real. 
Situación Plaza de Falla, 8., Cádiz (Cádiz) 

 

  
  

  I. Estudio de Seguridad y Salud 

  3. Pliego   
  

  
  Página 9 - 11     

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra. 
 
3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de 
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el 
contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

  Fianzas 
  De los precios 

  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 

 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 
3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad 
y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o 
aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
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3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 
folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, 
plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible 
y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 
límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de 
los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente 
con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), 
estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para 
higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 
3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una 
altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 
 
3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al 
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
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  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 
3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en 
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior 
y provistas de percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con 
aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, 
cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red 
de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable 
y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y 
de cualquier fuente de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas 
o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada 
operario que utilice dicha instalación. 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1. Disposiciones Generales 
 
1.1.1. Disposiciones de carácter general  
1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la 
realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
 
1.1.1.2. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a 
los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
1.1.1.3. Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones: 

  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
  El presente Pliego de Condiciones. 
  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, 

anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4. Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de 
acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos 
la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los 
honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
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  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 
1.1.1.5. Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación 
del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la 
Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

  La comunicación de la adjudicación. 
  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al 

cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto. 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con 
la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en 
que se consigne el contratista. 
 
1.1.1.7. Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra. 
 
1.1.1.8. Responsabilidad del contratista 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, 
ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
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1.1.1.9. Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la 
construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante 
toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista. 
 
1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse 
en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, 
incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que 
se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita 
por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos 
contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada 
mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11. Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local. 
 
1.1.1.12. Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
 
1.1.1.13. Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el 
plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los 
suministros. 
 
1.1.1.14. Hallazgos 
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 
indiquen por parte del director de obra. 
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El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del contratista. 

b) La quiebra del contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o 
en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del 
proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de 
un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la 
obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 

e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16. Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones 
y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al promotor por 
parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de 
ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por 
este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y 
la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por 
la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 
adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 
presente proyecto y sus obras anejas. 
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1.1.2.1. Accesos y vallados 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la 
obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.2. Replanteo 
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a 
cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez 
éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada 
de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el director de obra. Será 
responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido 
en el contrato. 

Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra 
junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el 
promotor y el contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en 
la obra existe copia de los siguientes documentos: 

  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
  Libro de Órdenes y Asistencias. 
  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra. 
 
1.1.2.4. Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 
variación por parte de la Dirección Facultativa. 
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1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u 
otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 
suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga. 
 
1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales 
o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de 
obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 
hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
1.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al 
director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita. 
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1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del 
caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.10. Trabajos defectuosos 
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por 
su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o 
reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 
las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
director de obra, quien mediará para resolverla. 
 
1.1.2.11. Vicios ocultos 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de 
la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", 
aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios 
para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al director de obra. 

El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el 
hecho de que el director de obra y/o el director del ejecución de obra lo hayan examinado o 
reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de 
las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se 
preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista deberá 
presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y 
equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus 
características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
1.1.2.13. Presentación de muestras 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y 
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o 
cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 
adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la 
orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados 
al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o 
pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera 
de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16. Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
 
1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación 
del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena 
construcción. 
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1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
1.1.3.1. Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, 
haciendo constar: 

  Las partes que intervienen. 
  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de 

la misma. 
  El coste final de la ejecución material de la obra. 
  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 

de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 
de la recepción. 

  Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta 
de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
 
1.1.3.2. Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la obra 
al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del 
director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta 
y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin 
de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la 
fianza. 
 
1.1.3.3. Documentación final de la obra 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de ejecución 
de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el director de obra con su 
firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en 
concepto de fianza. 
 
1.1.3.5. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá 
ser inferior a seis meses 
 
1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista. 
 
1.1.3.7. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y 
con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 
contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los 
edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los 
vicios de construcción. 
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1.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de obra indicará al 
contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse 
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados 
y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según 
lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
 

1.2. Disposiciones Facultativas 
 
1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y 
por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en 
el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1. El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de 
las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos 
de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
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1.2.1.2. El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 
de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3. El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 
Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4. El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto 
que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
director de obra. 
 
1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir 
la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del 
proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con 
antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para 
poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra 
y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
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1.2.1.7. Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2. Agentes que intervienen en la obra 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto. 
 
1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5. La Dirección Facultativa 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución 
de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico 
participante. 
 
1.2.6. Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada 
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista 
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posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su 
globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados 
para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de 
edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en 
ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad 
de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
1.2.7.2. El proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica 
en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y 
demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar 
totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 
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hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en 
el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son 
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir 
para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales 
serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible 
con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del 
director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica 
en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que 
entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos 
del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 
cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3. El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 
medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 
en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 
el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 



    

Proyecto Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
Promotor Universidad de Cádiz. Área de Infraestructuras y Patrimonio. 

 

  
  

  III. Pliego de condiciones   
  

  
  Página 16 - 113     

correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la 
obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la 
legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución 
material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que 
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los 
materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su 
totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en 
cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a 
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer 
distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas 
tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que 
no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
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Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra 
las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 
finalizado. 

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal 
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho 
técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 
actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente 
y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción 
final. 

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos 
de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación 
o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4. El director de obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y 
de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de 
la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
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Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, 
en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente 
relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico 
y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 
destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita 
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos 
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por 
ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 
veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y 
oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa 
en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o 
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su 
contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada 
documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que 
al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 
construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de 
obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5. El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones 
competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 
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Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que 
lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del director de obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a 
efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y 
vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, 
tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 
anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados 
por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 
horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción 
(lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta 
la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su 
caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de 
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ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de 
obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, 
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas 
y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados 
del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a 
las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 
señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 
en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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1.2.7.7. Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, 
en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o 
de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, 
el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 
del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o 
de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.3. Disposiciones Económicas 
 
1.3.1. Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción 
de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las 
partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
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1.3.2. Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse 
las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección 
Facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará una copia del 
contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

  Documentos a aportar por el contratista. 
  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
  Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
  Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
  Presupuesto del contratista. 
  Revisión de precios (en su caso). 
  Forma de pago: Certificaciones. 
  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
  Plazos de ejecución: Planning. 
  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de 
obra. 
 
1.3.3. Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento 
diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4. Fianzas 
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
de obra: 
 
1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los 
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ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
1.3.4.2. Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una 
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.5. De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor 
que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 
presupuesto. 
 
1.3.5.1. Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la 
mano de obra. 
 
1.3.5.2. Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la 
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que 
intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son 
diferentes para cada unidad de obra. 

  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 
concreto. 

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados. 

Considera costes directos: 
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  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 

  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de 
la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso 
de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de 
obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 
contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
descarga de los camiones. 

  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra. 
 
1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es 
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decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 
sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4. Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el 
contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato 
de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
 
1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en 
el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 
revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
 
1.3.5.8. Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de 
éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 
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1.3.6. Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o 
por mediación de un contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

  Obras por administración directa. 
  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

  Su liquidación. 
  El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
  Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, en 

particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7. Valoración y abono de los trabajos  
1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que 
tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato 
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio 
de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de ejecución 
de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 
el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 
 
1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la 
medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 
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realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, 
no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una 
clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por 
parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por 
no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las condiciones que 
se estipulen en el contrato de obra. 
 
1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada 
no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera 
su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, 
sin estar sujetos a revisión de precios. 

  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el 
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 
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1.3.8. Indemnizaciones Mutuas  
1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la 
última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al 
perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
1.3.9. Varios  
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito 
la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los 
materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de 
obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar 
errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3. Seguro de las obras 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.4. Conservación de la obra 
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule 
en el contrato de obra. 
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1.3.9.6. Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10. Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto 
de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los 
trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe 
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso 
de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado en el 
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir 
que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de 
la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 
1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución 
de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra 
que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12. Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta 
de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. En este 
acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes 
boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los 
proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y el director de 
ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a 
cargo del promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 
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1.3.13. Liquidación final de la obra 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el 
recurso ante los Tribunales. 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control 
de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de 
acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir 
los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos 
se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades 
serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter 
de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su 
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

  El control de la documentación de los suministros. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de 
ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la 
obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación 
de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. 
Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no 
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la 
obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
contratista. 
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El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 
(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las 
especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la 
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se 
cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
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  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a 

sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de 
esa característica. 
 
2.1.2. Aceros para estructuras metálicas  
2.1.2.1. Aceros en perfiles laminados  
2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 
  

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 
deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben 
estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para 
izarlos). 

  

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar 
apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier 
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se 
eviten las deformaciones permanentes. 

  
 
2.1.2.1.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Para los productos planos: 

 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos 
S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
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 Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

 El tipo de documento de la inspección. 

 Para los productos largos: 

 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos 
S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera 
tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser 
utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. 
Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero 
antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

  

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, 
cuando se disponga de éstas. 

  
 
2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su 
fabricante. 

  
 
2.1.3. Materiales cerámicos  
2.1.3.1. Ladrillos cerámicos para revestir  
2.1.3.1.1. Condiciones de suministro 
  

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
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Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente. 

  

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de 
los pilares de la estructura. 

  
 
2.1.3.1.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes 
de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan 
manchar o deteriorar. 

  

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias. 

  

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de 
acciones externas que alteren su aspecto. 

  

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

  

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
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Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 

  

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra. 

  

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que 
se cambie de color de ladrillo. 

  
 
2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

  
 
2.1.3.2. Adhesivos para baldosas cerámicas  
2.1.3.2.1. Condiciones de suministro 
  

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

  
 
2.1.3.2.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
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El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

  
 
2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 
finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el 
prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo 
adecuado considerando los posibles riesgos. 

  

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película 
superficial antiadherente. 

  

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

  
 
2.1.3.3. Material de rejuntado para baldosas cerámicas  
2.1.3.3.1. Condiciones de suministro 
  

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

  
 
2.1.3.3.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación 
técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 

 Nombre del producto. 

 Marca del fabricante y lugar de origen. 

 Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 

 Número de la norma y fecha de publicación. 

 Identificación normalizada del producto. 

 Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, 
etc.). 
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Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.3.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

  
 
2.1.3.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 
prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso 
adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar 
el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

  

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 
horas. 

  
 
2.1.4. Forjados  
2.1.4.1. Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados  
2.1.4.1.1. Condiciones de suministro 
  

Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se 
introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 

  

La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 

  

Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos 
entre las mismas durante el transporte. 
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En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá 
evitarse su desecación durante el mismo. 

  

Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a 
las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de 
alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

  
 
2.1.4.1.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  

Inspecciones: 
  

 Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de 
control, efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación. 

 Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, 
afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 

  
 
2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión 
adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las 
maniobras de camiones o grúas, en su caso. 

  

Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de 
madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura 
máxima de pilas de 1,50 m. 
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Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a 
fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio. 

  

En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se 
alteren sus características. 

  
 
2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el 
proyecto. 

  

En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado 
por personal especializado y con la debida formación. 

  
 
2.1.5. Piedras naturales  
2.1.5.1. Revestimientos de piedra natural  
2.1.5.1.1. Condiciones de suministro 
  

Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 

  

Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 

  

El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras 
embaladas. Se evitará el movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada 
pieza individualmente. 

  

El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de 
transporte y de elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, 
así como las posibilidades de apilamiento. 

  

Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 

  

Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 
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2.1.5.1.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan 
ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus 
características. 

  

Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 

  
 
2.1.6. Sistemas de placas  
2.1.6.1. Placas de yeso laminado  
2.1.6.1.1. Condiciones de suministro 
  

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados. 

  

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 
placas por donde pase la cinta de sujeción. 

  
 
2.1.6.1.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
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 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

 Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre 
el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y 
características del producto. 

 Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

 Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 

 Tipo de placa. 

 Norma de control. 

 En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  

Inspecciones: 
  

 Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en la calidad del producto. 

  
 
2.1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

  

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo 
de 10 palets. 

  

Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas 
las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

  
 
2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
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El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

  

Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la 
cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para 
que encajen en su sitio. 

  

Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

  

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 
espera los recorridos o ramales verticales. 

  
 
2.1.6.2. Perfiles metálicos para placas de yeso laminado  
2.1.6.2.1. Condiciones de suministro 
  

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 
  

 Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 

 Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del 
perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio 
sujetos con flejes de plástico. 

 Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con 
flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para 
evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar 
su manejo, que actúan a modo de palet. 

 La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como 
mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de 
que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del 
perfil, sin dañar su rectitud. 

 No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como 
máximo dependiendo del tipo de producto. 

  
 
2.1.6.2.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
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 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

 Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

 El nombre de la empresa. 

 Norma que tiene que cumplir. 

 Dimensiones y tipo del material. 

 Fecha y hora de fabricación. 

 Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  

Inspecciones: 
  

 Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, 
debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir 
al distribuidor. 

  
 
2.1.6.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 
deterioro debido a los golpes. 

  

Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se 
oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo 
expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

  

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una 
altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 

  

Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
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Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 
perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las 
precauciones adecuadas. 

  

Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 
material muy ligero. 

  
 
2.1.6.3. Pastas para placas de yeso laminado  
2.1.6.3.1. Condiciones de suministro 
  

Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, 
paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 

  

Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 
kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

  
 
2.1.6.3.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

 Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.6.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 
protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
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Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 
contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel 
presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al 
contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación 
parcial del producto. 

  

Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. 
La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y 
temperatura, generando un reblandecimiento del material. 

  

Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, 
ya que no contienen resina termoplástica. 

  

Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 
apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo 
altas temperaturas o presión de carga. 

  

Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 
presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 

  

Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que 
puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se 
recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

  
 
2.1.6.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres 
de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben 
presentar irregularidades superiores a 15 mm. 

  
 
2.1.7. Aislantes e impermeabilizantes  
2.1.7.1. Aislantes conformados en planchas rígidas  
2.1.7.1.1. Condiciones de suministro 
  

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 
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Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no 
se desplacen por la caja del transporte. 

  
 
2.1.7.1.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

 Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del 
agua. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

  

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

  
 
2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 
documentación técnica. 
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2.1.7.2. Aislantes de lana mineral  
2.1.7.2.1. Condiciones de suministro 
  

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films 
plásticos. 

  

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no 
se desplacen por la caja del transporte. 

  

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

  
 
2.1.7.2.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.7.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, 
salvo cuando esté prevista su aplicación. 

  

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  

Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
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Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

  

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar 
polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 

  
 
2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la 
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 

  

Los productos deben colocarse siempre secos. 

  
 
2.1.8. Instalaciones  
2.1.8.1. Canalones y bajantes de zinctitanio  
2.1.8.1.1. Condiciones de suministro 
  

Los canalones y bajantes deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como su adecuada sujeción. Por sus características, las 
operaciones de carga/descarga y de manipulación deben realizarse a mano, evitando golpear o 
arañar la superficie de los materiales, lo que podría afectar negativamente a su durabilidad y 
funcionamiento. 

  
 
2.1.8.1.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar marcado claramente con la siguiente información: 

 Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen. 

 Número de la norma. 

 Designación normalizada del producto: 

 Descripción del producto. 

 Espesor del material. 

 Tipo de material. 
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Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados. 

  

Debe evitarse la condensación de agua en su superficie, cuando se alcance el punto de rocío. 

  

Debe evitarse, en la medida de lo posible, la aparición de zonas de "brillo" en el material, 
consecuencia de un apilado justo del mismo en las fases de transporte y almacenamiento. 

  
 
2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores. 

  
 
2.1.8.2. Tubos de cobre  
2.1.8.2.1. Condiciones de suministro 
  

Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
  

 En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 

 En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 
tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, 
siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para 
instalaciones vistas. 

  
 
2.1.8.2.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a 
intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 
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 Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados 
de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.8.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán 
paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 

  
 
2.1.8.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre 
son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 
  

 Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en 
aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 

 Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos 
o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 

  
 
2.1.8.3. Aparatos sanitarios cerámicos  
2.1.8.3.1. Condiciones de suministro 
  

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

  
 
2.1.8.3.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material dispondrá de los siguientes datos: 

 Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

 Las instrucciones para su instalación. 
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Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.8.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 
colocarán en posición vertical. 

  
 
2.1.9. Varios  
2.1.9.1. Equipos de protección individual  
2.1.9.1.1. Condiciones de suministro 
  

El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá 
repercutir sobre los trabajadores. 

  
 
2.1.9.1.2. Recepción y control 
  

Documentación de los suministros: 
  

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 

  

Ensayos: 
  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

  
 
2.1.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación 
de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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2.1.9.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  

Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los 
usos previstos. 

  

Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las 
medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los 
diferentes usuarios. 

  

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se 
refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 
  

 La gravedad del riesgo. 

 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

 Las prestaciones del propio equipo. 

 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido 
evitarse. 

  
 

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan 
en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y 
los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la 
ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, 
en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. 
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Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los 
materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, 
las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar 
una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una 
serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la 
empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en 
obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 
deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en 
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 
elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse 
una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de 
ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las 
zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las 
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y 
transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por 
el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio 
de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de 
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran 
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, 
del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención 
del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no 
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la 
obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra 
que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 
defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte 
de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características 
del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una 
vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la 
superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados 
de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, 
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de 
X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada 
una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos 
delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara 
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de 
huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 
X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero 
se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 
desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los 
trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, 
jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y 
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, 
antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su 
superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente 
en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del 
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el 
forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
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REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el 
exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados 
no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

2.2.1. Actuaciones previas 
  

Unidad de obra 0XA110: Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la 
ejecución de fachada de 1250 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 
20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una 
barra; para la ejecución de fachada de 1250 m², considerando como superficie de fachada la 
resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la 
altura máxima de trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm 
del plano de fachada. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, 
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito 
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días 
naturales. 
  

Unidad de obra 0XA120: Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 1250 m², con 
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elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje 
mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de 
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin 
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de 
fachada de 1250 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en 
un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra 0XA130: Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 1250 m², con 
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje 
mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, 
considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales 
y el punto más alejado del montaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de 
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin 
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de 
fachada de 1250 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en 
un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de 
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y 
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, 
sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: 
Especificaciones de los productos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

AMBIENTALES 
No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los 
espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de 
trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. 
Desmontaje y retirada del andamio. 
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Unidad de obra 0XP010: Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de 
altura máxima de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo. Incluso 
p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito 
con la empresa suministradora.  
2.2.2. Demoliciones 
  

Unidad de obra DPM010: Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por 
paneles de aluminio, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de aluminio, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de retirada 
previa de las instalaciones eléctricas y acristalamiento existentes, estructura soporte, cercos, 
rodapiés y demás componentes; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de la instalación eléctrica y del vidrio. Desmontaje de los paneles. Retirada y acopio 
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DPT020b: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada 
por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 
instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por 
elementos estructurales. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DLP220: Desmontaje con recuperación del material de hoja de puerta 
interior de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con 
medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos 
de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Limpieza de los restos de 
obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DIC101: Desmontaje de instalación de aire acondicionado, en local u 
oficina de 800 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 800 m² de 
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. 
Se comprobará que ni la red ni los equipos a desmontar contienen fluidos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas 
al elemento. 
  

Unidad de obra DIF105: Desmontaje de red de instalación interior de agua empotrada, 
que da servicio a una superficie de 10 m², con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a 
una superficie de 10 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios 
manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, 
taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. 
Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la 
instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DIS030: Demolición de canalón de PVC, de 250 mm de diámetro 
máximo, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. 
Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 
material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y 
protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 
  

Unidad de obra DQL030: Desmontaje de placas de paneles solares, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de placas de paneles solares, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio del material desmontado. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DRT020: Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, 
yeso laminado o cartón yeso, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado 
a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de perfiles, cuelgues, varillas y conectores, 
falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso 
techo. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DRT030: Desmontaje con recuperación del material de falso techo 
registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios 
manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 
4 m, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos 
de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso 
techo. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre 
camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DRF010: Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre 
paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m 
de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza 
manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Eliminación del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DRA010: Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. 
  

Unidad de obra DRC010: Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas 
con mortero, con medios manuales, con acopio para un aprovechamiento aprox. del 90 
% y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios manuales, 
sin demoler ni deteriorar la capa base de mortero, que quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Levantado manual del chapado. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos 
de obra. Carga del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra DSM010: desmontaje de lavabo con pedestal 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa 
desconexión de las redes de agua y evacuación, con recuperación del material para su posterior 
montaje en el mismo emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar 
sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior 
montaje, limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se 
vaya a volver a montar. Colocación de los elementos de fijación. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 
a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento 
soporte y con la grifería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no 
están diseñados, ni se manejarán elementos duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas según especificaciones de 
Proyecto.  
2.2.3. Estructuras 
  

Unidad de obra EAZ010: Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante 
soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, 
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo 
estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano 
de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y 
despuntes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
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- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
refuerzo de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con 
soldadura. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
2.2.4. Fachadas y particiones 
  

Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos 
y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
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Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  

Unidad de obra FCH020: Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de 
hormigón pretensado T-18 de 2,4 m de longitud, con revestimiento de ladrillo cerámico 
en ambas caras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2,4 m 
de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, 
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de 
muro de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los 
apoyos. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se dispondrá de información previa de las condiciones de apoyo en los muros. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de 
las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo 
cerámico en ambas caras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 
entregas en los apoyos. 
  

Unidad de obra FBY015: Tabique especial W115.es "KNAUF" (15+15+48 + 
48+15+15)/600 o similar 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tabique especial sistema W115.es "KNAUF", de 156 mm de espesor 
total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una 
estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 + 48 mm de 
anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con 
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan 
cuatro placas en total (dos placas tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada 
placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el 
alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con 
los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las 
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 
(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta 
y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los 
trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
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Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior 
de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base 
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 
placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. 
Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara 
con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto 
uniforme, aplomado y sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 
sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  

Unidad de obra FDD160: Doble Pasamanos recto formado por dos tubos huecos de 
acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes 
del mismo material fijados al pretil mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y 
tornillos de acero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 
304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al 
paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso p/p de 
replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los 
soportes. Elaborado en taller y montado en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a 
los soportes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra FOL100: Partición interior formada por mampara de aluminio 
prelacado, acristalada 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las 
dilataciones, las posibles deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les 
afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante su vida útil. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de partición interior formada por mampara de aluminio prelacado, 
acristalada, compuesta por panel machihembrado compuesto por dos chapas de aluminio 
prelacado, con aislamiento intermedio de lana mineral, perfiles de aluminio prelacado y panel de 
1000 mm de anchura y 2000 mm de altura, de doble acristalamiento Radiaglass 
"INTELLIGLASS", conjunto formado por dos hojas de vidrio laminar incoloro, de 6+6 mm de 
espesor, compuestas por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de 
polivinilo incoloro; con cámara de agua en circulación, de 16 mm, con perfil separador de 
plástico y doble sellado perimetral. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, 
encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y 
cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las mamparas está 
totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los 
perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la 
canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas del panel. Remate del perímetro 
del elemento, por las dos caras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de la obra. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra FOM030: Tabique móvil acústico, de suspensión simple 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Los tabiques móviles acústicos no serán solidarios con elementos estructurales verticales, de 
manera que las dilataciones, las posibles deformaciones o los movimientos impuestos por la 
estructura no les afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante su vida útil. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tabique móvil acústico, de suspensión simple, compuesto por 
módulos ciegos independientes ensamblados entre sí, de hasta 3500 mm de altura y entre 800 y 
1200 mm de anchura máxima, con sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior, 
formados a su vez por: paneles exteriores de tablero aglomerado hidrófugo, recubierto por 
ambas caras con placa laminada compacta de alta presión (HPL), color a elegir, de 16 mm de 
espesor y aislante interior con panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor, densidad 
40 kg/m³; y por una estructura interna doble formada por un bastidor autoportante de aluminio 
anodizado, de 70 mm de espesor, como soporte de mecanismos interiores y guías de rodadura, y 
un bastidor perimetral telescópico de aluminio, como soporte de juntas acústicas verticales con 
bandas magnéticas. Incluso p/p de puertas embebidas en el panel; mecanismo con guías 
superiores; deslizamiento mediante poleas de cuatro rodamientos poliméricos axiales; guía de 
aluminio lacado suspendida del forjado; soporte a pared; herraje; freno y tope, pernios de 80 
mm, de acero inoxidable y tiradores de acero inoxidable, colocados a ambos lados. Totalmente 
montado y terminado según planos del proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar los tabiques móviles 
acústicos está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los 
perfiles que forman el sistema corredero. Colocación y fijación de los módulos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra FZB040: Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico 
cara vista en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie 
de lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad medio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de 
conservación regular, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas 
(fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el 
vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 
m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para 
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y 
desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua 
abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos 
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de 
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del 
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los 
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra FZB040b: Limpieza mecánica de fachada de mampostería en estado de 
conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a 
presión, considerando un grado de complejidad medio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Limpieza mecánica de fachada de mampostería en estado de conservación regular, mediante la 
aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y 
de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por 
la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la 
suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la 
limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; 
eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y 
manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre 
camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de 
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del 
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los 
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
2.2.5. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
  

Unidad de obra LPA010: Puerta de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz 
y altura de paso, acabado lacado en color blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta interior de dos hojas de 38 mm de espesor, 1840x2045 mm de 
luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero 
galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de 
anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra LPA015: Montaje de puerta de paso con  fijo superior de madera de una 
hoja, 700x1000 mm, procedente de la recuperación de las puertas de este proyecto, 
incluso montaje, herrajes de colgar y seguridad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de fijo superior de una hoja de 38 mm de espesor, 700x500 mm, 
acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado 
de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 
Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco se corresponden con las de 
Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación del fijo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Quedará aplomado y ajustado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra LFA010: Puerta cortafuegos de acabado en madera, homologada, EI2 
60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, con cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche 
para la cara exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 
63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco 
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a 
obra, incluso cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche para la 
cara exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
2.2.6. Remates y ayudas 
  

Unidad de obra HRN050: Partida alzada a justificar para reparacion de elementos varios 
en fachada, repaso de cornisas, sutitucion de cubremuros, ladrillos de goteras, v uelos 
etc. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de remate de cornisa de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 750 mm de 
longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y 
grava adherida a la superficie en su cara inferior, recibido con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros 
con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza 
final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de 
juntas será estanco al agua. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes. 
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Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: 
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, 
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas 
especiales, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de 
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra HYA010b: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación eléctrica, incluyendo tapado de huecos y apertura de otros nuevos en falso 
techo de escayola para alojar luminarias. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a 
tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, 
centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un 
grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. 
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
infraestructura común de voz y datos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, 
canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red, canalización 
interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de complejidad bajo, en 
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, 
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos 
para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
2.2.7. Instalaciones 
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Unidad de obra IER010: Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 88 kVA 
de potencia, con cuadro de conmutación de accionamiento motorizado e interruptor 
automático magnetotérmico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de 
funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 88 kVA de potencia, 
compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con silenciador y 
depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación de accionamiento 
motorizado; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no autorizado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IEM060: Base de toma de corriente DOBLE con contacto de tierra 
(2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, 
con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, 
empotrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
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DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Conexionado y montaje del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IFI010c: Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 
inodoro+lavabo, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas 
arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua 
en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y caliente que conecta 
la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con 
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo 
para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en montaje empotrado, p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, protección contra la corrosión 
por agentes externos, mediante tubo corrugado de PP, accesorios de derivaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de la 
protección de las tuberías. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IFI010d: Modificación de instalación interior de fontanería en aseo 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas 
arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua 
en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo doble, bañera, bidé, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua 
fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de 
los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves 
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en montaje 
empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
protección contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de PP, accesorios 
de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de la 
protección de las tuberías. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra III130: Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada 
modular, de 596x596x91 mm, para lámparas LED de 32 W, con cuerpo de luminaria de 
chapa de acero acabado lacado, de color blanco y difusor liso; reflector de aluminio, 
acabado brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, 
de color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  

Unidad de obra IOD102: Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico 
direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un 
elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de 
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activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota, para 
instalación con canalización de protección de cableado fija en superficie. Incluso zócalo 
suplementario, base universal y elementos de fijación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para 
alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de 
señalización remota, para instalación con canalización de protección de cableado fija en 
superficie. Incluso zócalo suplementario, base universal y elementos de fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación de la base. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la canalización de protección de cableado. 
  

Unidad de obra IOA020: Suministro e instalación empotrada en techo en zonas comunes 
de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios y elementos de fijación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en techo en zonas comunes de luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 



    

Proyecto Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
Promotor Universidad de Cádiz. Área de Infraestructuras y Patrimonio. 

 

  
  

  III. Pliego de condiciones   
  

  
  Página 82 - 113     

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  

Unidad de obra IOS010: Suministro y colocación de placa de señalización de equipos 
contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de 
fijación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  



    

Proyecto Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
  

 

  
  

  III. Pliego de condiciones   
  

  
  Página 83 - 113     

Unidad de obra IOS020: Suministro y colocación de placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de 
fijación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IOX010: Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra IOX010b: Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica 
CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg 
de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISC010: Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 
0,65 mm de espesor y recorte de baquetón. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc con el yeso, los morteros de cemento frescos, 
la cal, el acero no galvanizado, el cobre sin estañar y las maderas duras como el roble, el castaño 
o la teca. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm 
de espesor y recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 
fijadas mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las 
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
2.2.8. Aislamientos e impermeabilizaciones 
  

Unidad de obra NBT100: Aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por panel acústico 
autoportante de lana mineral, rectangular de 1200x300x40 mm, color Blanco, suspendido 
del techo con varillas roscadas galvanizadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por panel acústico 
autoportante de lana mineral, de 1200x300x40 mm, revestido por las dos caras con un velo 
mineral de color Blanco, acabado con un marco metálico lacado, color blanco, suspendido del 
techo con varillas roscadas galvanizadas de 6 mm de diámetro y 1000 mm de longitud, con dos 
tuercas y una arandela. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del aislamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
2.2.9. Revestimientos y trasdosados 
  

Unidad de obra RCP015: Colocación de chapado con piedra recuperada y suministro del 
10% de piedras similar a la existente para zocalo mediante chapado en paramento 
vertical, hasta 3 m de altura, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colocación de chapado con piedra recuperada y suministro del 10% de piedras similar a la 
existente para zocalo mediante chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, pegadas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a 
recibir están limpios y sin polvo. 
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del 
chapado. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, 
es rugosa y estable, y está seca. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se 
trabajará al abrigo de la lluvia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Preparación de la 
piedra natural y del paramento a revestir. Extendido de la pasta adhesiva sobre el 
paramento. Colocación de placas por hiladas, disponiendo crucetas de plástico en los 
vértices. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación 
de las siguientes hiladas. Rejuntado. Limpieza final del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
  

Unidad de obra RFP010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, 
para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y 
lijado previo del soporte de mortero industrial, que presenta una superficie pulverulenta 
o deteriorada, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada 
mano), además de tratamiento contra la presencia de moho o humedades en un 20% de 
su superficie. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 
plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz 
acrílico, para fijar superficies y consolidar fondos absorbentes y deteriorados, como fijador de 
superficie, diluido 2 a 1 con diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, y dos manos de acabado 
con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero 
acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, 
(rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte 
de mortero industrial, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o 
elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones y tratamiento del 20% 
de su superficie contra la presencia de manchas de moho o humedad mediante lavado de la 
superficie con una solución de agua y lejía al 10%, aclarado con agua y secado; formación de 
juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido ni eflorescencias. 
Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al 
paramento. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
  

Unidad de obra RIP035: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso 
laminado, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas 
acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica 
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador 
de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos 
dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,187 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 
20% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o 
arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como 
carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 
28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
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Unidad de obra RUC010: Revestimiento de fábricas antiguas mixtas (mapostería, 
ladrillo, etc) con mortero mineral mixto sistema weber.cal basic de Weber aditivado con 
latéx weber CT o equivalente en características y prestaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento de fábricas antiguas mixtas (mapostería, ladrillo, etc) consistente en limpieza del 
soporte y v aciado de juntas (no contemplado), relleno de juntas con mortero mineral mixto 
weber.cal basic de Weber aditivado con latéx weber CT en proporción 4:1; aplicación de 
weber.cal basic, compuesto de conglomerantes hidraúlicos (cal aérea), áridos de granulometría 
compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales, en colores gris o blanco, 
aplicado a llana y regleado, con acabado rugoso, con espesor mínimo del revestimiento acabado 
de 10 mms (y máximo de 30 mms en dos capas); aplicación posterior de ejecución (si procede) 
de despieces con junquillos trapezoidales o llaguero; formación de goterones con junquillos en v 
uelos; suministro y colocación en el centro del revestimiento de malla de fibra de vidrio alcalino 
resistente, weber.therm malla 200, con apertura del entramado 7 x 6.5 mm, 195 g/m2, v alor 
nominal de resistencia a traccion en condiciones estandar de 2000 / 3400 y resistencia a 
elongacion 4.0 / 4.0. en puntos y zonas singulares de 
fachada ( frentes de forjado, cargaderos y vértices de huecos y otras zonas conflictiv as), 
aplicación de puente de adherencia weber.prim FX15 de Weber (no incluido), sobre los 
paramentos de hormigón liso que hubiera que revestir; regado del soporte prev iamente en 
épocas de mucho calor y del revestimiento a las 24 y 48 horas respectivamente de haberlo 
ejecutado, así como p.p. limpieza y retirada de material sobrante.. Sin incluir la preparación del 
soporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 
m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está libre de material deleznable, eflorescencias, 
aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a la adherencia del 
mortero. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o 
superior a 35°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Saturación del soporte con agua. Eliminación del agua sobrante. Colocación de la malla 
entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. 
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de 
maestras. Preparación y aplicación de las sucesivas capas. Realización de juntas y 
encuentros. Acabado superficial. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en 
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  

Unidad de obra RUC020: Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de 
revestimiento FINAL de paramentos de bloque o ladrillo, mortero u hormigón con 
mortero weber.cal revoco de Weber, a base de conglomerantes hidraúlicos (cal aérea), 
áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos 
minerales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de revestimiento FINAL de paramentos 
de bloque o ladrillo, mortero u hormigón con mortero weber.cal revoco de Weber, a base de 
conglomerantes hidraúlicos (cal aérea), áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e 
inorgánicos y pigmentos minerales, en colores a definir por la Dirección Facultativa según carta 
vigente, aplicado a llana y regleado, con acabado final liso mediante llana de acero (sin 
uniformidad de color), con espesor mínimo del revestimiento acabado de 6 mms y ejecución de 
despieces según medidas existentes, con junquillo trapezoidal de pvc, incluso preparación de 
paramentos, colocación y retirada de junquillos; formación de goterones con junquillos en v 
uelos; ; regado del soporte prev iamente en épocas de mucho calor y del revestimiento a las 24 y 
48 horas respectivamente de haberlo ejecutado, así como p.p. de, limpieza y retirada de material 
sobrante. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 
m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está libre de material deleznable, eflorescencias, 
aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a la adherencia del 
mortero. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C, llueva, la velocidad del viento sea excesiva o el sol incida directamente 
sobre la superficie. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Saturación del soporte con agua. Eliminación del agua sobrante. Preparación y aplicación 
de la capa de enlucido. Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en 
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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Unidad de obra RSP030: Pulido y abrillantado en obra de pavimento de mármol. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de 
abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de mármol; el 
pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que 
pudieran existir, utilizando una muela de 60, según el tipo de piedra natural y el estado en que se 
encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y 
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano 120, extendiendo a continuación 
nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando 
endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 
220; el abrillantado se realizará mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o 
superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y 
uniforme el pavimento. Incluso pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante 
máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han transcurrido al menos siete días desde el rejuntado de las baldosas, 
para iniciar el desbastado y que el pavimento está completamente seco, para iniciar el 
abrillantado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el 
pavimento. Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará homogéneo y sin cejas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el pavimento mediante su cubrición con serrín que no destiña ni manche, mientras 
se estén llevando a cabo otros trabajos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra RRY001: Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 
normal|, anclada al paramento vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; 
separación entre maestras 600 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, formado por placa de 
yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento 
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vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y 
paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al 
paramento soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante 
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las 
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin 
incluir en este precio el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 
(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los 
trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior 
de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las 
maestras, ya que la posible corrección de la planeidad en ellas está muy limitada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Replanteo sobre 
el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de la perfilería 
auxiliar. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 
sobre las placas. 



    

Proyecto Traslado de Areas de Personal y Economía al HOSPITAL 
REAL 

Situación Edificio Hospital Real. Plaza del Falla, 8. 
  

 

  
  

  III. Pliego de condiciones   
  

  
  Página 93 - 113     

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  

Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o 
igual a 4 m, formado por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y 
acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y formación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 
4 m, constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, 
suspendidas del forjado mediante varillas metálicas de acero galvanizado de 3 mm de diámetro 
dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, repartidas uniformemente y separadas de los 
paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y 
rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las 
juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y 
paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las varillas 
metálicas. Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la 
instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización 
de protección del cableado eléctrico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
  

Unidad de obra RTB029: Falso techo registrable, similar al existente, situado a una 
altura mayor o igual a 4 m, acústico fonoabsorbente, de 0,59 de coeficiente de absorción 
acústica medio, según UNE-EN ISO 354, formado por placas de escayola con borde 
recto, acabado pintado de color blanco, reforzadas con fibra de vidrio, con perforación 
pasante y panel de fibra sellado con papel de aluminio, de 60x60 cm,, apoyadas sobre 
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perfilería lacada de 24 mm de ancho, con un aprovechamiento mínimo del material 
recuperado de un 50%. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico 
fonoabsorbente, de 0,59 de coeficiente de absorción acústica medio, según UNE-EN ISO 354, 
sistema Focnoplak "EL ALTERÓN", constituido por placas de escayola con borde recto, 
acabado pintado de color blanco, reforzadas con fibra de vidrio, con perforación pasante y panel 
de fibra sellado con papel de aluminio, de 60x60 cm, modelo Keops Dial Acústica, apoyadas 
sobre perfilería lacada con perfiles primarios y secundarios de 24 mm de ancho y angulares de 
borde, colgando el conjunto de tirantes regulables formados por varilla lisa y gancho. Incluso 
p/p de accesorios de fijación. Totalmente terminado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

DEL CONTRATISTA 
La puesta en obra de los materiales sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y 
cualificadas, siguiendo en todo momento las recomendaciones incluidas en el manual de 
instalación de ATEDY. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
trama. Colocación de las placas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 
ocasionadas por otros trabajos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones.  
2.2.10. Señalización y equipamiento 
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Unidad de obra SAL035: Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama 
básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, 
color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a 
la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación 
del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni 
se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos 
sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra SPL010: Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 
mm, equipado con grifería, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico 
regulable. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, 
equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de 
latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor 
metálico regulable, de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y recubierto con 
tabique de fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1120 a 
1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión 
a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación 
del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes 
de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni 
se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos 
sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
2.2.11. Gestión de residuos 
  

Unidad de obra GRA010: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010c: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010d: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
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- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GRA010e: Transporte de maquinaria de desmonte a vertedero 
autorizado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GEA010: Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto 
para almacenar residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos 
procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. Incluso marcado del recipiente 
con la etiqueta correspondiente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Suministro y ubicación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GEB010: Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos 
peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la 
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando la carga y descarga de los bidones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Descarga de bidones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  

Unidad de obra GEC010: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos, de bidón de 60 litros de capacidad con residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de 
capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del 
recipiente ni el transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.  
2.2.12. Control de calidad y ensayos 
  

Unidad de obra XRF010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior 
del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una 
superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre 
forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la hoja exterior del cerramiento del paño de fachada que se prueba está 
terminada y que no se ha colocado el aislamiento. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección 
del agua prevista sobre la fachada. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la 
prueba realizada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de 
Proyecto.  
2.2.13. Seguridad y salud 
  

Unidad de obra YCS010: Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto 
protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable 
de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YCS020: Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra 
para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 
kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los 
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YCS030: Suministro e instalación de toma de tierra independiente para 
instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la 
conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del 
terreno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, 
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 
Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para 
disminuir la resistividad del terreno. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 
electrodo con la línea de enlace. Conexionado a la red de tierra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  

Unidad de obra YCV010: Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de 
escombros, compuesta por 5 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro 
superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta 
de entre 4 y 5 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante 
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puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 
usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 5 tubos 
y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con 
soportes y cadenas metálicas, por cada planta de entre 4 y 5 m de altura libre, amortizable en 5 
usos, fijada al forjado mediante puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de 
sujeción, amortizables en 5 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YCV020: Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para 
pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que 
impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito 
en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para 
cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado 
por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YCR030: Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables 
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y 
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al 
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación 
de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por 
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con 
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a 
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postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases 
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, 
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de 
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YFX010: Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  

Unidad de obra YIC010: Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al 
usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, 
amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su 
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YID020: Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por 
un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de 
anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 
usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un 
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cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, 
amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que 
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de 
fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía 
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura 
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y 
hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes 
que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición 
sentada, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 
  

Unidad de obra YIJ010: Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso 
básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con 
protección lateral, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares 
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIM010: Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de 
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por 
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje 
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIO010: Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un 
casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir 
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIP010: Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU020: Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la 
lluvia, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU050: Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIU060: Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y 
con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, 
amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YIV020: Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, 
fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, 
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, 
FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, 
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador 
frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YMM010b: Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta 
de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, 
fijado al paramento con tornillos y tacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

Unidad de obra YMM011: Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco 
de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el 
transcurso de la obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, 
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la 
caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YMR010: Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al 
desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar 
el pertinente reconocimiento médico. 
  

Unidad de obra YMX010b: Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la reposición del material. 
  

Unidad de obra YPX010: Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, 
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, 
construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito 
con la empresa suministradora. 
  

Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
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mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, 
reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la 
obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio 
acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y 
Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  

E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará 
visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo 
coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su 
totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de 
Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este 
tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

  

F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante 
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al 
agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un 
hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de 
cubierta, si los hubiere. 

  

I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 
empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 
realización. 
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Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los 
resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán 
marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y 
los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para 
realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional 
para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su 
responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas 
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
 

2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación 
y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 
su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos 
a la obra y el derramamiento de los residuos. 
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente 
sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
 

 
En Cádiz, a febrero de 2018 

  

 
Fdo.: Pascual Fernández O'Dogherty 

Arquitecto 
 
 

Firma
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1 Peón ordinario 15,36 29,585 h. 454,42 

2 Oficial solador, alicatador 17,25 36,015 h. 621,52 

3 Ayudante solador, alicatador 16,22 36,015 h. 584,47 

4 Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 3,000 h. 54,72 

5 Oficial 1ª electricista 17,52 368,102 h. 6.451,93 

6 Oficial 2ª electricista 16,38 362,572 h. 5.937,31 

7 Ayudante electricista 16,38 5,530 h. 90,58 

8  Medidas las horas trabajadas 17,35 0,364 h 6,24 

9 AYUDANTE ESPECIALISTA 15,48 107,874 h 1.669,59 

10  Medidas las horas trabajadas 18,12 5,441 h 98,63 

11  Medidas las horas trabajadas 18,12 80,772 h 1.463,38 

12 OF. 1ª ELECTRICISTA 16,01 107,874 h 1.726,92 

13 OF. 1ª FONTANERO 14,24 11,320 h 161,16 

14 PEÓN ORDINARIO 15,03 3,190 h 47,95 

15 Oficial 1ª electricista. 17,09 64,971 h 1.110,75 

16 Oficial 1ª instalador de climatización. 17,38 257,097 h 4.471,59 

17 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 
detección y seguridad. 

17,64 3,000 h 52,92 

18 Oficial 1ª fontanero. 17,38 166,439 h 2.893,99 

19 Oficial 1ª montador. 17,38 170,689 h 2.965,33 

20 Oficial 1ª montador de conductos de fibras 
minerales. 

17,38 196,380 h 3.414,59 

21 Oficial 1ª montador de conductos de chapa 
metálica. 

17,38 38,462 h 668,12 
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22 Oficial 1ª cerrajero. 17,34 1,869 h 32,33 

23 Oficial 1ª soldador. 17,34 6,848 h 118,39 

24 Oficial 1ª construcción. 16,83 162,556 h 2.715,71 

25 Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

16,83 53,910 h 907,55 

26 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 16,83 149,002 h 2.508,45 

27 Oficial 1ª escayolista. 16,83 180,949 h 3.044,73 

28 Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 16,83 180,094 h 3.032,72 

29 Oficial 1ª pintor. 16,83 1.370,714 h 23.085,79 

30 Oficial 1ª revocador. 16,83 1.173,229 h 19.744,18 

31 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 17,38 126,828 h 2.205,17 

32 Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,38 20,608 h 358,34 

33 Ayudante carpintero. 16,53 3,550 h 58,70 

34 Ayudante cerrajero. 16,47 1,869 h 30,82 

35 Ayudante colocador de piedra natural. 16,14 149,002 h 2.405,69 

36 Ayudante pulidor de pavimentos. 16,14 45,873 h 739,07 

37 Ayudante pintor. 16,14 174,628 h 2.796,09 

38 Ayudante construcción. 16,14 2,375 h 38,33 

39 Ayudante montador. 16,14 170,771 h 2.757,01 

40 Ayudante montador de conductos de fibras 
minerales. 

16,14 196,380 h 3.171,87 

41 Ayudante montador de conductos de chapa 
metálica. 

16,14 38,462 h 620,87 

42 Ayudante montador de estructura metálica. 17,23 6,848 h 118,39 
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43 Ayudante montador de prefabricados interiores. 16,14 113,908 h 1.838,38 

44 Ayudante montador de aislamientos. 16,14 10,672 h 172,51 

45 Ayudante electricista. 15,45 60,831 h 940,45 

46 Ayudante calefactor. 16,38 111,766 h 1.830,72 

47 Ayudante instalador de climatización. 16,12 261,097 h 4.206,10 

48 Ayudante instalador de redes y equipos de 
detección y seguridad. 

16,38 3,000 h 49,14 

49 Ayudante fontanero. 16,12 146,447 h 2.360,96 

50 Ayudante cristalero. 17,43 31,428 h 548,24 

51 Peón especializado revocador. 16,36 1.173,229 h 19.205,70 

52 Peón especializado construcción. 16,04 149,029 h 2.396,81 

53 Peón ordinario construcción. 15,61 1.144,520 h 17.862,87 

54 Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

15,61 29,451 h 459,46 

55 Peón escayolista. 15,61 60,534 h 944,11 

 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,53 5,685 h 93,90 

 Peón Seguridad y Salud. 15,61 17,857 h 278,82 

  Importe total: 158.624,48 

     
 
 



                

V Presupuesto: Cuadro de maquinaria 

Traslado de las Áreas de Personal y Economía al Hospital Real - Cádiz  



    Proyecto: Traslado de las Áreas de Personal y Economía al Hospital Real - Cádiz 

    Promotor: Universidad de Cádiz 

    Situación:  Plaza de Falla, 8 

                

   
 V  Cuadro de maquinaria 

 

                

              Página:  2 - 5  

1 Partida Alzada de  alquiler de grua movil 
para izado de maquinaria 

424,01 2,000 Pa 848,02 

2 Unidad de control para Unidad de Tratamiento 
de Aire, tipo AHU, de MITSUBISHI ELECTRIC. 
Para conexión con unidades exteriores tipo 
CITY MULTI. Modelo PAC-AH250M-J. 

1.394,16 2,000 1 2.788,32 

3 Suministro de unidad exterior de bomba de 
calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI 
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 28,0 kW 
(refrig.) y 31,5 kW (calef.), 185 m3/min y 
60 dB(A). Modelo PUHY-P250YNWA. 

9.450,69 1,000 1 9.450,69 

4 Suministro de unidad exterior de bomba de 
calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI 
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 40,0 kW 
(refrig.) y 45,0 kW (calef.), 270 m3/min y 
62 dB(A). Modelo PUHY-P350YNWA. 

13.461,43 1,000 1 13.461,43 

5 Unidad de tratamiento de aire con 
recuperación de energía construida en panel 
de doble chapa con aislamiento interno de 
chapa de acero recubierta de alu-zinc,  de 
categoría ambiental C4 y panel de 56 mm de 
espesor con una capa intermedia de aislante 
de lana mineral, comportamiento ante el 
fuego clase A1 sobre chasis de acero 
galvanizado, con certificación EUROVENT A+ 
conforme a la norma europea EN 1886 y 
cumplimiento de la normativa ERP 2016 y 
2018.  
INSTALACIÓN INTERIOR. 
- Denominación: UTA-ZONAS OFICINAS 
- Marca: SWEGON. 
- Modelo: GOLD FRX 12. 

16.236,64 1,000 Ud 16.236,64 

6 Unidad de tratamiento de aire con 
recuperación de energía construida en panel 
de doble chapa con aislamiento interno de 
chapa de acero recubierta de alu-zinc,  de 
categoría ambiental C4 y panel de 56 mm de 
espesor con una capa intermedia de aislante 
de lana mineral, comportamiento ante el 
fuego clase A1 sobre chasis de acero 
galvanizado, con certificación EUROVENT A+ 
conforme a la norma europea EN 1886 y 
cumplimiento de la normativa ERP 2016 y 
2018.  
INSTALACIÓN INTERIOR. 
- Denominación: UTA-ZONAS DESPACHOS 
- Marca: SWEGON. 
- Modelo: GOLD FRX 14. 

18.369,87 1,000 Ud 18.369,87 

7 Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para 
recogida de residuos inertes de hormigones, 
morteros y prefabricados, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y alquiler. 

72,60 11,460 Ud 832,00 

8 Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para 
recogida de residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y alquiler. 

72,60 11,460 Ud 832,00 

9 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y alquiler. 

79,21 4,732 Ud 374,84 
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10 Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para 
recogida de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

145,20 11,460 Ud 1.664,00 

11 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

158,41 6,954 Ud 1.101,60 

12 Martillo eléctrico. 2,43 326,350 h 799,56 

13 Perforadora con corona diamantada y soporte, 
por vía húmeda. 

21,70 32,434 h 702,72 

14 Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

1,50 9,670 h 14,54 

15 Alquiler diario de plataforma elevadora de 
tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, 
incluso mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil. 

104,74 16,485 Ud 1.726,65 

16 Equipo de chorro de agua a presión, con 
adaptador para lanza de agua. 

4,71 139,353 h 661,93 

17 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

2,70 6,732 h 18,57 

18 Pulidora para pavimentos de piedra natural o 
de terrazo, compuesta por platos giratorios 
a los que se acoplan una serie de muelas 
abrasivas, refrigeradas con agua. 

3,61 170,750 h 620,14 

19 Abrillantadora para el cristalizado o el 
abrillantado de pavimentos de piedra natural 
o de terrazo, compuesta por plato de lana de 
acero o esponja sintética. 

1,87 116,382 h 220,87 

20 Alquiler diario de m² de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 20 m 
de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
12811; compuesto de plataformas de trabajo 
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, 
y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada; incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

0,10 41.228,336 Ud 4.122,83 
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21 Repercusión, por m², de montaje de andamio 
tubular normalizado, tipo multidireccional, 
de 20 m de altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad 
de elementos verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según 
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
interior con trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de 
fachada con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) en un 
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada; incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofil. de polietileno 100%. 

3,03 1.374,278 Ud 4.164,06 

22 Repercusión, por m², de desmontaje de 
andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 20 m de altura máxima 
de trabajo, constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, de 
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada; incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofil, de polietileno 100%. 

1,74 1.374,278 Ud 2.391,24 

23 Repercusión, por m², de transporte a obra y 
retirada de andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 20 m de altura 
máxima de trabajo, constituido por est. 
tubular de acero galvanizado en caliente, de 
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada; incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofil., de polietileno 100%. 

1,12 1.374,278 Ud 1.539,19 

  Importe total: 82.941,71 
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1 CAJA PUESTO DE TRABAJO DE SUELO 25X25 CM 27,24 10,000 u 272,40 

2 CABLE 4 PARES UTP CAT 6 LSHZ 1,17 924,170 m 1.081,08 

3 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA 63,25 45,000 u 2.846,25 

4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/300 mA 216,05 2,000 u 432,10 

5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII 25 A/30 mA 124,84 2,000 u 249,68 

6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII 63 A/300 mA 241,34 2,000 u 482,68 

7 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A 16,85 86,000 u 1.449,10 

8 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A 35,42 4,000 u 141,68 

9 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 40 A 37,78 2,000 u 75,56 

10 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, 63 A 70,84 2,000 u 141,68 

11 TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm 0,11 138,370 m 15,07 

12 ASIENTO Y TAPA PVC 8,13 3,000 u 24,39 

13 INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. 
MEDIA 

96,43 3,060 u 295,08 

14 JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA 2,69 3,000 u 8,07 

15 LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 4,06 3,000 u 12,18 

16 MANGUETÓN PVC DIÁM. 110 mm 12,72 13,500 m 171,72 

17 SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 32 mm 1,29 7,000 u 9,03 

18 TUBO PVC DIÁM. 32 mm 1,04 12,726 m 13,23 

19 TUBO PVC DIÁM. 40 mm 1,32 16,160 m 21,28 

20 DOWNLIGHT EMP. CIRCULAR REFLECTOR 
METALIZADO. LED 1x31 W 

85,15 40,000 u 3.406,00 

21 CERRADURA CON LLAVE Nº 850 8,01 2,000 u 16,02 

22 CAJA MOD. EMPOTRADA 4X12 MOD. PUERTA BLANCA 82,68 2,000 u 165,36 

23 OBTURADOR 5 MÓDULOS BLANCO 0,42 6,000 u 2,52 

24 TOMA RJ45 CAT 6 UTP 2 MODULOS 4,47 131,000 u 585,57 

25 TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR BLANCO 1,60 270,000 u 432,00 

26 TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR ROJO 1,48 107,000 u 158,36 

27 CAJA PUESTO TRABAJO 4 MODULOS 2 COLUMNAS 8,04 103,000 u 828,12 

28 CAJA PUESTO TRABAJO 4 MODULOS 2 COLUMNAS 9,60 4,000 u 38,40 

29 Arena de miga cribada 20,51 2,805 m3 57,53 

30 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 89,87 0,695 t. 62,42 

31 Agua 1,18 0,656 m3 0,77 

32 Pequeño material 1,09 2.363,000 ud 2.575,67 

33 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,94 56,595 kg 53,51 

34 Gres esmaltado color 20x20 cm (Bla,BIb). 23,18 113,190 m2 2.623,95 

35 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,36 5.364,000 m 1.931,04 
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36 Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,59 6.540,000 m 3.858,60 

37 Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,87 1.785,000 m 1.552,95 

38 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,25 2.878,000 m 719,50 

39 Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm. 2,57 357,000 m 917,49 

40 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,09 2,000 ud 8,18 

41 G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 40,33 2,000 ud 80,66 

42 Enlace para urinario de 1/2" 6,66 2,000 ud 13,32 

43 Urinario mural c/fijac.blanco 177,13 2,000 ud 354,26 

44 Modulo central detec.inc. modular 12 zonas 187,01 1,000 ud 187,01 

45 LUMINARIA  COLGANTE LED LINEAL L=1200 mm, 41W 
4200 lm 

93,55 152,000 u 14.219,60 

46 Suministro, montaje y puesta en marcha de unidad exterior de 
bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI 
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 33,5 kW (refrig.) y 
37,5 kW (calef.), 240 m3/min y 61 dB (A). Modelo PUHY-
P300YNW-A 

11.220,26 3,000   33.660,78 

47 UD KIT DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS DE 
CUBIERTA 

32,98 5,000 1 164,90 

48 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 706,700 u 191,02 

49 PEQUEÑO MATERIAL 0,15 458,000 u 68,90 

50 Ladrillo cerámico hueco (gafa), para revestir, 24x11x6 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,05 50,450 Ud 2,52 

51 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,06 3.384,360 Ud 202,87 

52 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil 
plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones 
estructurales. 

0,69 3,840 m 2,80 

53 Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, 
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller, para 
colocar en obra mediante soldadura, aplicado en refuerzos 
estructurales. 

0,91 116,070 kg 105,62 

54 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 
15037-1. 

4,22 4,800 m 20,26 

55 Agua. 1,30 172,450 m³ 242,80 

56 Bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar residuos 
peligrosos. 

34,69 1,000 Ud 34,69 

57 Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de mampostero de albañil de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de 
entrega. 

28,10 1,000 Ud 28,10 

58 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con residuos de 
pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas procedentes de la construcción o 
demolición. 

62,53 1,000 Ud 62,53 

59 Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, 
color gris. 

0,53 458,750 kg 244,06 

60 Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 
3 mm, según UNE-EN 13888. 

0,62 18,350 kg 11,01 
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61 Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, 
de piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de cemento, 
áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los 
álcalis y aditivos especiales. 

1,57 1,000 kg 1,57 

62 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado 
en sacos, según UNE-EN 998-2. 

27,97 0,060 t 1,68 

63 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado 
a granel, según UNE-EN 998-2. 

25,61 2,275 t 58,14 

64 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

28,74 0,072 t 2,06 

65 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 
aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

32,99 0,009 t 0,30 

66 ortero mineral mixto weber.cal basic de Weber, color a elegir, 
compuesto por cal hidráulica natural, según UNE-EN 459-1, 
áridos seleccionados y aditivos, permeable al vapor de agua, 
aplicable como capa base en revocos interiores y exteriores. 

0,19 39.162,000 kg 7.440,78 

67 Mortero técnico de cal hidráulica natural, de revestimiento 
FINAL de paramentos de bloque o ladrillo, mortero u hormigón 
con mortero weber.cal revoco de Weber, a base de 
conglomerantes hidraúlicos de uso en interiores y exteriores, 
como capa de acabado. 

0,45 5.221,600 kg 2.349,72 

68 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 
10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ 
de espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y 
morteros. 

1,34 342,668 m² 456,89 

69 Varilla metálica de acero galvanizado de 3 mm de diámetro. 0,24 647,920 Ud 155,50 

70 Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de diámetro. 1,00 18,512 kg 18,51 

71 Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y de 8 mm de espesor 
(20 mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto 
recto y acabado liso, sin revestir, para falsos techos. 

2,71 194,376 m² 527,59 

72 Panel acústico autoportante de lana mineral, de 1200x300x40 mm, 
revestido por las dos caras con un velo mineral de color Blanco, 
acabado con un marco metálico lacado, color blanco. 

48,16 36,000 Ud 1.733,76 

73 Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 668,800 m 27,17 

74 Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de 
poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor 
y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, 
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 

0,27 501,600 m 135,85 

75 Placa de escayola con borde recto, acabado pintado de color 
blanco, reforzada con fibra de vidrio, con perforación pasante y 
panel de fibra sellado con papel de aluminio, de 60x60 cm y 20 
mm de espesor, modelo Keops Dial Acústica "EL ALTERÓN", 
para apoyar sobre perfilería de 24 mm de ancho, para la 
realización de falsos techos registrables según UNE-EN 14246. 

18,41 639,234 m² 11.769,43 

76 Perfil metálico angular, de color blanco, de 3000 mm de longitud 
y 20x24 mm de sección, Focnoplak "EL ALTERÓN", para la 
realización de falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 

1,31 313,350 m 413,62 

77 Perfil metálico primario de acero galvanizado, de color blanco, de 
3600 mm de longitud, 24 mm de anchura y 38 mm de altura, 
Focnoplak "EL ALTERÓN", para la realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 13964. 

1,61 526,428 m 846,05 

78 Perfil metálico secundario de acero galvanizado, de color blanco, 
de 1200 mm de longitud, 24 mm de anchura y 38 mm de altura, 
Focnoplak "EL ALTERÓN", para la realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 13964. 

1,61 1.065,390 m 1.717,16 
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79 Perfil metálico secundario de acero galvanizado, de color blanco, 
de 600 mm de longitud, 24 mm de anchura y 38 mm de altura, 
Focnoplak "EL ALTERÓN", para la realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 13964. 

1,61 526,428 m 846,05 

80 Tirante regulable con varilla lisa de 1 m de longitud y 3 mm de 
diámetro y gancho, "EL ALTERÓN". 

0,94 626,700 Ud 589,10 

81 Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-
EN 14195. 

1,38 836,000 m 1.153,68 

82 Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 
14195. 

1,04 292,600 m 305,14 

83 Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 
13963. 

1,26 209,000 kg 263,34 

84 Varilla roscada galvanizada de 6 mm de diámetro y 1000 mm de 
longitud, con dos tuercas y una arandela. 

0,83 72,000 m 59,76 

85 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 
/ borde afinado, Standard "KNAUF". 

5,18 877,800 m² 4.547,84 

86 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 
/ borde afinado. 

5,02 60,564 m² 303,97 

87 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,09 14,420 kg 15,57 

88 Cinta de juntas. 0,03 92,288 m 2,88 

89 Maestra Omega 90/50 de chapa de acero galvanizado, de ancho 
90 mm, según UNE-EN 14195. 

1,28 115,360 m 147,66 

90 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 634,480 Ud 6,34 

91 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,05 1.187,920 Ud 59,40 

92 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 2.717,000 Ud 27,17 

93 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x45. 0,02 6.061,000 Ud 121,22 

94 Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-
EN 13162. 

2,42 438,900 m² 1.061,72 

95 Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 7,50 107,226 m 804,71 

96 Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 7,50 96,159 m 721,65 

97 Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior 
y 

8,66 141,824 m 1.227,79 

98 Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior 
y 

8,66 127,166 m 1.100,90 

99 Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior 
y 

9,23 133,823 m 1.234,99 

100 Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior 
y 

9,23 120,750 m 1.114,35 

101 Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior 
y 

10,10 84,462 m 853,47 

102 Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior 
y 

10,10 87,812 m 887,31 

103 Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior 
y 

10,97 28,119 m 308,51 

104 Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior 
y 

10,97 19,908 m 218,42 

105 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior 
y 

12,12 29,243 m 354,53 

106 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior 
y 

12,12 19,446 m 235,76 

107 Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior 
y 

13,86 26,597 m 368,55 

108 Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior 
y 

19,12 24,591 m 470,27 
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109 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,01 14,553 l 159,51 

110 Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanc 22,64 15,886 kg 359,63 

111 Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,02 2.202,000 Ud 44,04 

112 Placa de piedra natural nacional, Piedra Cabezo Gordo, 40x40x2 
cm, acabado pulido, según UNE-EN 1469. 

21,91 27,525 m² 603,72 

113 Repercusión por anclaje mediante grapas de acero inoxidable de 5 
mm, en chapado de paramentos con materiales pétreos. 

2,55 183,500 m² 467,93 

114 Piezas de remate de fachadas: cornisas, cubremuros ladrillos 
goteras, vuelos, etc. 

13,42 58,000 Ud 778,36 

115 Panel de 1000 mm de anchura y 2000 mm de altura, de doble 
acristalamiento Radiaglass "INTELLIGLASS", conjunto formado 
por dos hojas de vidrio laminar incoloro, de 6+6 mm de espesor, 
compuestas por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro; con cámara de agua 
en circulación, de 16 mm, con perfil separador de plástico y doble 
sellado perimetral. 

259,13 66,000 Ud 17.102,58 

116 Tabique móvil acústico, de suspensión simple, compuesto por 
módulos ciegos independientes ensamblados entre sí, de hasta 
3500 mm de altura y entre 800 y 1200 mm de anchura máxima, 
con sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior, 
formados a su vez por: paneles exteriores de tablero aglomerado 
hidrófugo, recubierto por ambas caras con placa laminada 
compacta de alta presión (HPL), color a elegir, de 16 mm de 
espesor y aislante interior con panel semirrígido de lana mineral, 
de 50 mm de espesor, densidad 40 kg/m³; y por una estructura 
interna doble formada por un bastidor autoportante de aluminio 
anodizado, de 70 mm de espesor, como soporte de mecanismos 
interiores y guías de rodadura, y un bastidor perimetral 
telescópico de aluminio, como soporte de juntas acústicas 
verticales con bandas magnéticas. 

317,18 16,500 m² 5.233,47 

117 Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, 
tuerca y arandela. 

1,33 7,680 Ud 10,40 

118 Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero 
galvanizado, de cabeza avellanada. 

0,27 67,360 Ud 18,19 

119 Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable 
AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material para su fijación al paramento. 

33,30 33,680 m 1.121,54 

120 Fijo superior de una hoja de 38 mm de espesor, anchura total 
entre 200 y 710 mm y altura total entre 340 y 549 mm, acabado 
lacado en color a elegir de la carta RAL, formado por dos chapas 
de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra. 

79,68 4,000 Ud 318,72 

121 Perfil de aluminio lacado para recibido del vidrio en mamparas. 5,06 264,000 m 1.335,84 

122 Panel ciego machihembrado para mamparas, formado por dos 
chapas de aluminio prelacado con aislamiento intermedio de lana 
mineral de conductividad térmica 0,039 W/(mK). 

58,88 59,400 m² 3.497,34 

123 Perfil en "U" de aluminio prelacado para mamparas. 6,75 125,400 m 846,78 

124 Rodapié de aluminio prelacado para mamparas. 8,64 66,000 m 570,24 
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125 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según 
UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 
mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1000x2050 
mm, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de 
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad 
y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, 
incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al 
marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, cerradura 
embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y 
manivelas antienganche RF de nylon color negro. 

215,82 2,000 Ud 431,64 

126 Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de una 
hoja, según UNE-EN 1154. 

147,67 2,000 Ud 295,34 

127 Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según 
UNE-EN 1125, incluso manivela antienganche para la cara 
exterior de la puerta. 

58,69 2,000 Ud 117,38 

128 Puerta interior de dos hojas de 38 mm de espesor, 1840x2045 mm 
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada 
por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena 
de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al 
cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un 
punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon 
color negro. 

237,20 1,000 Ud 237,20 

129 Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en 
dispersión acuosa, especialmente indicada sobre yeso, color 
blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

6,83 1.425,798 l 9.742,95 

130 Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de densidad, para la preparación 
de soportes a pintar o empapelar, color blanco, aplicado con 
espátula, llana o pistola. 

2,14 1.108,954 kg 2.376,33 

131 Barniz acrílico para fijar superficies y consolidar fondos 
absorbentes y deteriorados, incoloro, aplicado con brocha, rodillo 
o pistola. 

8,90 24,382 l 217,54 

132 Combinado de sustancias activas en fase acuosa, de fuerte acción 
bactericida y alguicida, color blanco, aplicado con brocha o 
rodillo. 

6,70 7,300 l 49,64 

133 Solución de agua y lejía al 10%. 4,32 8,760 l 37,96 

134 Pintura plástica para exterior a base de un copolímero acrílico-
vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 
agua, antimoho, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

2,75 18,980 l 52,56 

135 Pintura plástica para interior a base de copolímeros acrílicos 
dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y 
adherencia, impermeable al agua de lluvia, resistente a los álcalis, 
color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

1,48 2.962,491 l 4.356,61 

136 Protector químico insecticida-fungicida. 6,88 242,591 kg 1.666,07 

137 Diluyente formulado a base de hidrocarburos alifáticos. 2,69 12,118 l 32,12 

138 Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como 
soporte de lavabo suspendido, para fijar al suelo y a la pared y 
recubrir con tabique de fábrica o placa de yeso, de 495 mm de 
anchura y 1120 a 1320 mm de altura; incluso anclajes, varillas de 
conexión, codo de desagüe de 40 mm de diámetro y 
embellecedores de las varillas de conexión. 

129,56 1,000 Ud 129,56 

139 Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 
mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de 
accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 
1,25 m de longitud; incluso válvula de desagüe, sifón individual y 
ménsulas de fijación. 

443,66 1,000 Ud 443,66 
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140 Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama 
básica, color blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación, según 
UNE 67001. 

62,66 4,000 Ud 250,64 

141 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,96 9,000 Ud 8,64 

142 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, para empotrar, gama media, intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 250 V. 

4,32 20,000 Ud 86,40 

143 Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 
(2P+T), tipo Schuko, gama media, de color blanco. 

2,58 20,000 Ud 51,60 

144 Marco embellecedor para un elemento, gama media, de color 
blanco. 

2,30 20,000 Ud 46,00 

145 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 
flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 
IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 
h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios 
y elementos de fijación. 

31,96 60,000 Ud 1.917,60 

146 Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. 8,43 60,000 Ud 505,80 

147 Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 4 
lámparas LED 8 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero 
acabado lacado, de color blanco; reflector de aluminio, acabado 
brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase 
F, para empotrar. 

44,38 92,000 Ud 4.082,96 

148 Lámparas led 8w 6,23 368,000 Ud 2.292,64 

149 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,81 186,000 m 150,66 

150 Grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de 
funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 
88 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas de 
50 Hz de frecuencia; motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por 
agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico 
de control; cuadro de conmutación con conmutadores de 
accionamiento motorizado calibrados a 125 A; e interruptor 
automático magnetotérmico tetrapolar (4P) calibrado a 125 A. 

16.284,46 1,000 Ud 16.284,46 

151 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 
con tapa de registro. 

64,27 1,000 Ud 64,27 

152 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 
eléctrica. 

39,95 1,000 Ud 39,95 

153 Grapa abarcón para conexión de pica. 0,87 1,000 Ud 0,87 

154 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad 
de puestas a tierra. 

3,03 0,333 Ud 1,01 

155 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,44 0,250 m 0,61 

156 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

15,63 1,000 Ud 15,63 

157 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,00 1,000 Ud 1,00 

158 Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 
evacuación de zinctitanio. 

1,58 56,625 Ud 90,60 

159 Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 
0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988. 
Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas 
de conexión a bajantes y piezas especiales. 

7,84 249,150 m 1.952,43 

160 Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado 
cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

17,18 4,000 Ud 68,72 

161 Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de 3/4" de 
diámetro, calidad media. 

13,34 2,000 Ud 26,68 

162 Llave de paso para empotrar, de asiento plano, de 1" de diámetro, 
calidad media. 

16,96 4,000 Ud 67,84 



    Proyecto: Reparaciones de fachadas Edificio Hospital Real - Cádiz 

    Promotor: Universidad de Cádiz 

    Situación:  Plaza de Falla, 8 

                

   
 V  Cuadro de materiales 

 

                

              Página:  9 - 12  

163 Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 
de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,45 45,900 m 250,17 

164 Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm 
de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

6,88 25,800 m 177,50 

165 Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm 
de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

8,23 34,000 m 279,82 

166 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 
de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro. 

0,22 45,900 Ud 10,10 

167 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 
de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro. 

0,28 25,800 Ud 7,22 

168 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 
de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro. 

0,33 34,000 Ud 11,22 

169 Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16 mm de diámetro, 
para señalización y protección mecánica y contra los agentes 
externos como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de 
conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas 
de 100°C. 

0,27 48,195 m 13,02 

170 Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 19 mm de diámetro, 
para señalización y protección mecánica y contra los agentes 
externos como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de 
conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas 
de 100°C. 

0,35 27,090 m 9,47 

171 Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 23 mm de diámetro, 
para señalización y protección mecánica y contra los agentes 
externos como yeso, cemento, cal, etc., de las tuberías de 
conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas 
de 100°C. 

0,41 35,700 m 14,64 

172 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,21 1,000 Ud 1,21 

173 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

36,29 6,000 Ud 217,74 

174 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 
kg de agente extintor, con vaso difusor, con accesorios de 
montaje, según UNE-EN 3. 

38,32 2,000 Ud 76,64 

175 Detector óptico de humos analógico direccionable con aislador de 
cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento 
sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con 
led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de 
señalización remota, según UNE-EN 54-7. 

35,86 6,000 Ud 215,16 

176 Base universal, de ABS color blanco, para detector analógico. 
Incluso elementos de fijación. 

7,93 6,000 Ud 47,58 

177 Zócalo suplementario de base universal, de ABS color blanco, 
para instalación con canalización fija en superficie. 

4,07 6,000 Ud 24,42 

178 Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso 
elementos de fijación. 

3,57 8,000 Ud 28,56 

179 Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23034. Incluso 
elementos de fijación. 

3,57 16,000 Ud 57,12 

180 Difusor circular de aluminio extruido, con compuerta de regulaci 43,83 27,000 Ud 1.183,41 

181 Difusor circular de aluminio extruido, con compuerta de regulaci 53,23 10,000 Ud 532,30 

182 Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R 14,98 634,375 m² 9.504,58 

183 Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm 
de 

0,24 827,445 m 198,59 

184 Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm 
d 

0,17 116,415 m 20,18 
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185 Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 4,01 275,815 Ud 1.108,78 

186 Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales c 7,88 99,225 m² 781,52 

187 Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr 1,18 94,500 Ud 111,51 

188 Manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por 
una 

2,44 85,371 m² 207,99 

189 Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de 
esp 

2,83 193,700 m 548,17 

190 Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 
esp 

3,24 256,180 m 830,02 

191 Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de 
esp 

4,39 242,450 m 1.064,36 

192 Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de 
espes 

6,66 164,070 m 1.092,71 

193 Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de 
espes 

7,85 45,740 m 359,06 

194 Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de 
espes 

9,16 46,370 m 424,75 

195 Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de 
esp 

11,76 48,750 m 573,30 

196 Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de re 45,23 36,410 kg 1.646,82 

197 Unidad interior de aire acondicionado, de suelo, con envolvente, 1.328,44 39,000 Ud 51.809,16 

198 Unidad interior de aire acondicionado, de suelo, con envolvente, 1.345,97 1,000 Ud 1.345,97 

199 Unidad interior de aire acondicionado, de suelo, con envolvente, 1.390,75 5,000 Ud 6.953,75 

200 Unidad interior de aire acondicionado, de suelo, con envolvente, 1.289,07 7,000 Ud 9.023,49 

201 Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City 94,22 42,000 Ud 3.957,24 

202 Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City 121,55 5,000 Ud 607,75 

203 Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² 7,53 484,630 m 3.649,26 

204 Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección p 2,83 186,000 m 526,38 

205 Control remoto por cable, gama Melans, modelo PAR-31MAA 
"MITSUBI 

140,40 52,000 Ud 7.300,80 

206 Control EW-50E basado en servidor web, con funciónes de 
expansor 

5.467,99 1,000 Ud 5.467,99 

207 Software para programación desde la web, gama Melans, 
FGWEBASIC 

457,29 1,000 Ud 457,29 

208 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 23,02 4,000 Ud 92,08 

209 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9 25,70 18,000 Ud 462,60 

210 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9 30,72 4,000 Ud 122,88 

211 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9 36,38 1,000 Ud 36,38 

212 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9 45,66 4,000 Ud 182,64 

213 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 194,58 2,000 Ud 389,16 

214 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 269,30 2,000 Ud 538,60 

215 Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 12,52 55,163 Ud 689,54 

216 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona 
de fachada, mediante simulación de lluvia, incluso desplazamiento 
a obra e informe de resultados. 

151,45 2,000 Ud 302,90 
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217 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, 
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables. 

83,38 1,000 Ud 83,38 

218 Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de 
urgencia. 

2,71 8,000 Ud 21,68 

219 Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

4,83 8,000 Ud 38,64 

220 Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

0,84 8,000 Ud 6,72 

221 Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para 
reposición de botiquín de urgencia. 

3,31 8,000 Ud 26,48 

222 Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, 
para reposición de botiquín de urgencia. 

1,14 8,000 Ud 9,12 

223 Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para 
reposición de botiquín de urgencia. 

1,27 8,000 Ud 10,16 

224 Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

1,54 8,000 Ud 12,32 

225 Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín 
de urgencia. 

1,23 8,000 Ud 9,84 

226 Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

2,18 8,000 Ud 17,44 

227 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

2,01 2,500 Ud 5,00 

228 Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 
362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

13,09 1,250 Ud 16,35 

229 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI 
de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

55,41 1,250 Ud 69,25 

230 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 
355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

79,08 1,250 Ud 98,85 

231 Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

80,02 1,250 Ud 100,05 

232 Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

11,30 6,000 Ud 67,80 

233 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

11,67 7,500 Ud 87,60 

234 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

8,61 0,600 Ud 5,16 

235 Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto 
de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia 
al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 
y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

32,64 15,000 Ud 489,60 

236 Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

25,25 1,200 Ud 30,30 

237 Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y 
sujeción regulable mediante velcro, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

16,54 1,500 Ud 24,84 
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238 Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de 
celulosa, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

10,86 1,000 Ud 10,88 

239 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

2,51 20,000 Ud 50,20 

240 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 88,78 15,000 Ud 1.331,70 

241 Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 19,59 0,450 Ud 8,82 

242 Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, para fachada de entre 1000 y 1500 m², según 
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de 
seguridad. 

252,29 1,000 Ud 252,29 

243 Tubo bajante de escombros, de polietileno, de 49 cm de diámetro 
superior, 40 cm de diámetro inferior y 106 cm de altura, con 
soportes y cadenas metálicas. 

25,18 1,134 Ud 28,56 

244 Embocadura de vertido, de polietileno, para bajante de 
escombros, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm de diámetro 
inferior y 86,5 cm de altura, con soportes y cadenas metálicas. 

33,87 0,228 Ud 7,74 

245 Accesorios y elementos de sujeción de bajante de escombros. 2,01 1,200 Ud 2,40 

246 Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para 
cubrición de contenedor. 

47,76 0,800 Ud 38,20 

247 Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, 
cable de 5 m y gancho de sujeción. 

9,47 1,332 Ud 12,60 

248 Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima 
de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo 
de emergencia, con grados de protección IP 55 e IK 07, 3 tomas 
con dispositivo de bloqueo y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, Incluso elementos de 
fijación y regletas de conexión. 

859,93 0,250 Ud 214,98 

249 Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con 
orificios cada 20 cm en todo el perímetro. 

0,38 80,000 m² 30,40 

250 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso 
de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y 
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
para delimitación provisional de zona de obras, incluso argollas 
para unión de postes. 

26,70 2,400 Ud 64,00 

251 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable. 

4,17 3,200 Ud 13,20 

  Importe total: 324.205,67 

  Cádiz, febrero de 2018 
 

  

 
 



Cuadro de precios auxiliares 

                  

Nº Designación Importe 

              (Euros) 
 

 

 
1 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para 

uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a 
mano, s/RC-03. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  O01OA070 h. Peón ordinario 15,36 1,500 23,04 

  P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 89,87 0,270 24,26 

  P01AA060 m3 Arena de miga cribada 20,51 1,090 22,36 

  P01DW050 m3 Agua 1,18 0,255 0,30 

          Importe: 69,96 

2 h de Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 18,12 0,529 9,59 

  mo112 h Peón especializado construcción. 16,04 0,529 8,49 

          Importe: 18,08 

  

Cádiz, febrero de 2018 
Arquitecto 

 
 
 
 

Arquitecta Técnica 
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      1 Actuaciones previas     
1.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular 

normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 
1250 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 

    

  

mt50spa310m 1,000 Ud Revisión mensual de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, para fachada de 
entre 1000 y 1500 m², según R.D. 
2177/2004, para garantizar su 
estabilidad y condiciones de 
seguridad. 

252,29 252,29 

  

  

mq13ats010l 41.228,336 Ud Alquiler diario de m² de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 20 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo 
las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE-EN 
ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera 
con una barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) en un porcentaje 
mayor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada; incluso red 
flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 
100%. 

0,10 4.122,83 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4.375,12 87,50   

      6,000 % Costes indirectos 4.462,62 267,76   

          Precio total por Ud  . 4.730,38   
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1.2 0XA120 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado 
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin 
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 
cm de ancho; para ejecución de fachada de 1250 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un 
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 
30 cm del plano de fachada. 

    

  

mq13ats013l 1.374,278 Ud Repercusión, por m², de 
transporte a obra y retirada de 
andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 20 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo 
las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE-EN 
ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera 
con una barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) en un porcentaje 
mayor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada; incluso red 
flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 
100%. 

1,12 1.539,19 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.539,19 30,78   

      6,000 % Costes indirectos 1.569,97 94,20   

          Precio total por Ud  . 1.664,17   
1.3 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado 
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin 
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 
cm de ancho; para ejecución de fachada de 1250 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un 
porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 
30 cm del plano de fachada, considerando una distancia máxima de 
60 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más 
alejado del montaje. 
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mq13ats011l 1.374,278 Ud Repercusión, por m², de montaje 
de andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 20 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo 
las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE-EN 
ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera 
con una barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) en un porcentaje 
mayor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada; incluso red 
flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 
100%. 

3,03 4.164,06 

  

  

mq13ats012l 1.374,278 Ud Repercusión, por m², de 
desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo 
multidireccional, de 20 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo 
las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE-EN 
ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera 
con una barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) en un porcentaje 
mayor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada; incluso red 
flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 
100%. 

1,74 2.391,24 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6.555,30 131,11   



Anejo de justificación de precios 

                    

Nº Código Ud Descripción Total   

                     

                                     

                                  Página:  4 - 77 

 

      6,000 % Costes indirectos 6.686,41 401,18   

          Precio total por Ud  . 7.087,59   
1.4 0XP010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura 

máxima de trabajo.     

  

mq07ple010n 1,099 Ud Alquiler diario de plataforma 
elevadora de tijera de 15 m de 
altura máxima de trabajo, incluso 
mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil. 

104,74 115,11 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 115,11 2,30   

      6,000 % Costes indirectos 117,41 7,04   

          Precio total por Ud  . 124,45    
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      2 Demoliciones     
2.1 DRC010 m² Levantado de chapado de placas de piedra natural 

colocadas con mortero, con medios manuales, con acopio 
para un aprovechamiento aprox. del 90 % y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  mo113 0,401 h Peón ordinario construcción. 15,61 6,26   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,26 0,13   

      6,000 % Costes indirectos 6,39 0,38   

          Precio total por m²  . 6,77   
2.2 DRF010 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre 

paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con 
martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

  mq05mai040 0,200 h Martillo eléctrico. 2,43 0,49   
  mo113 0,221 h Peón ordinario construcción. 15,61 3,45   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,94 0,08   

      6,000 % Costes indirectos 4,02 0,24   

          Precio total por m²  . 4,26   
2.3 DQL030 m² Desmontaje de placas de paneles solares, con medios 

manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    

  mo113 0,852 h Peón ordinario construcción. 15,61 13,30   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

13,30 0,27   

      6,000 % Costes indirectos 13,57 0,81   

          Precio total por m²  . 14,38   
2.4 DPM010 m² Desmontaje de mampara separadora acristalada formada 

por paneles de aluminio, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  mo011 0,182 h Oficial 1ª montador. 17,38 3,16   
  mo080 0,182 h Ayudante montador. 16,14 2,94   
  mo110 0,090 h Ayudante cristalero. 17,43 1,57   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

7,67 0,15   

      6,000 % Costes indirectos 7,82 0,47   

          Precio total por m²  . 8,29   
2.5 DLP220 Ud Desmontaje con recuperación del material de hoja de puerta 

interior de carpintería de madera, galces, tapajuntas y 
herrajes, con medios manuales. 

    

  mo058 0,355 h Ayudante carpintero. 16,53 5,87   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,87 0,12   
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      6,000 % Costes indirectos 5,99 0,36   

          Precio total por Ud  . 6,35   
2.6 DPT020b m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, 

formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

  mo113 0,355 h Peón ordinario construcción. 15,61 5,54   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,54 0,11   

      6,000 % Costes indirectos 5,65 0,34   

          Precio total por m²  . 5,99   
2.7 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y 

carga manual sobre camión o contenedor.     

  mo113 0,477 h Peón ordinario construcción. 15,61 7,45   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

7,45 0,15   

      6,000 % Costes indirectos 7,60 0,46   

          Precio total por m²  . 8,06   
2.8 DRT030 m² Desmontaje con recuperación del material de falso techo 

registrable de placas de escayola, situado a una altura 
mayor o igual a 4 m, con medios manuales. 

    

  mo113 0,197 h Peón ordinario construcción. 15,61 3,08   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,08 0,06   

      6,000 % Costes indirectos 3,14 0,19   

          Precio total por m²  . 3,33   
2.9 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 

superficialmente, que da servicio a una superficie de 10 m², 
con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

    

  mo008 5,467 h Oficial 1ª fontanero. 17,38 95,02   
  mo113 5,467 h Peón ordinario construcción. 15,61 85,34   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

180,36 3,61   

      6,000 % Costes indirectos 183,97 11,04   

          Precio total por Ud  . 195,01   
2.10 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, 

yeso laminado o cartón yeso     

  mo113 0,323 h Peón ordinario construcción. 15,61 5,04   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,04 0,10   

      6,000 % Costes indirectos 5,14 0,31   

          Precio total por m²  . 5,45   
2.11 DIS030 m Demolición de canalón de PVC, de 250 mm de diámetro 

máximo, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

  mo113 0,156 h Peón ordinario construcción. 15,61 2,44   
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,44 0,05   

      6,000 % Costes indirectos 2,49 0,15   

          Precio total por m  . 2,64   
2.12 DSM010 Ud desmontaje de lavabo con pedestal, inodoro o urinario 

mural, incluso grifería y accesorios, con medios manuales, 
acopio del material desmontado y posterior montaje. 

    

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,96 0,96 
  

  mo008 1,740 h Oficial 1ª fontanero. 17,38 30,24   
  mo113 2,000 h Peón ordinario construcción. 15,61 31,22   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

62,42 1,25   

      6,000 % Costes indirectos 63,67 3,82   

          Precio total por Ud  . 67,49   
2.13 DIC101 Ud Desmontaje de instalación de aire acondicionado realizada 

mediante conducciónes y fan-coils, en local u oficina de 800 
m² de superficie construida; con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

    

  mo103 55,883 h Ayudante calefactor. 16,38 915,36   
  mo113 27,941 h Peón ordinario construcción. 15,61 436,16   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.351,52 27,03   

      6,000 % Costes indirectos 1.378,55 82,71   

          Precio total por Ud  . 1.461,26    
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      3 Fachadas     
3.1 FZB040 m² Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo 

cerámico cara vista en estado de conservación regular, 
mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua 
a presión, considerando un grado de complejidad medio. 

    

  mt08aaa010a 0,036 m³ Agua. 1,30 0,05   

  mt27prb010 0,121 kg Protector químico 
insecticida-fungicida. 

6,88 0,83   

  
mq08lch020c 0,080 h Equipo de chorro de agua a 

presión, con adaptador para 
lanza de agua. 

4,71 0,38 
  

  mo112 0,074 h Peón especializado 
construcción. 

16,04 1,19   

  mo020 0,065 h Oficial 1ª construcción. 16,83 1,09   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,54 0,07   

      6,000 % Costes indirectos 3,61 0,22   

          Precio total por m²  . 3,83   
3.2 FZB040b m² Limpieza mecánica de fachada de mampostería en estado 

de conservación regular, mediante la aplicación sobre la 
superficie de lanza de agua a presión, considerando un 
grado de complejidad medio. 

    

  mt08aaa010a 0,045 m³ Agua. 1,30 0,06   

  mt27prb010 0,080 kg Protector químico 
insecticida-fungicida. 

6,88 0,55   

  
mq08lch020c 0,040 h Equipo de chorro de agua a 

presión, con adaptador para 
lanza de agua. 

4,71 0,19 

  

  mo112 0,046 h Peón especializado 
construcción. 

16,04 0,74   

  mo020 0,037 h Oficial 1ª construcción. 16,83 0,62   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,16 0,04   

      6,000 % Costes indirectos 2,20 0,13   

          Precio total por m²  . 2,33   
3.3 ISC010 m Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 

mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón.     

  

mt36czr010jc 1,100 m Canalón circular de 
zinctitanio, natural, de 
desarrollo 280 mm, 0,65 mm 
de espesor y recorte de 
baquetón, según UNE-EN 
988. Incluso p/p de soportes, 
esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas 
especiales. 

7,84 8,62 

  

  
mt36csz030 0,250 Ud Material auxiliar para 

canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación 
de zinctitanio. 

1,58 0,40 

  

  mo008 0,307 h Oficial 1ª fontanero. 17,38 5,34   
  mo107 0,307 h Ayudante fontanero. 16,12 4,95   
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

19,31 0,39   

      6,000 % Costes indirectos 19,70 1,18   

          Precio total por m  . 20,88   
3.4 FCH020 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de 

hormigón pretensado T-18 de 2,4 m de longitud, con 
revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. 

    

  
mt07vau010a 2,000 m Vigueta pretensada, T-18, 

Lmedia = <4 m, según UNE-
EN 15037-1. 

4,22 8,44 
  

  mt08aaa010a 0,012 m³ Agua. 1,30 0,02   

  

mt09mif010da 0,030 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 
7,5 N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-
2. 

28,74 0,86 

  

  
mt04lsc010a 21,021 Ud Ladrillo cerámico hueco 

(gafa), para revestir, 
24x11x6 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,05 1,05 

  

  

mt09mif010ca 0,025 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-
2. 

27,97 0,70 

  

  mo020 0,285 h Oficial 1ª construcción. 16,83 4,80   
  mo113 0,285 h Peón ordinario construcción. 15,61 4,45   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

20,32 0,41   

      6,000 % Costes indirectos 20,73 1,24   

          Precio total por m  . 21,97    
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4 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones 
solares     

4.1 LPA015 Ud ontaje de puerta de paso con  fijo superior de madera de 
una hoja, 700x1000 mm, procedente de la recuperación de 
las puertas de este proyecto, incluso montaje, herrajes de 
colgar y seguridad, y mecanismo de apertura de 
desbloqueo del pestillo interior. 

    

  

mt26fpa014ae 1,000 Ud Fijo superior de una hoja de 
38 mm de espesor, anchura 
total entre 200 y 710 mm y 
altura total entre 340 y 549 
mm, acabado lacado en 
color a elegir de la carta 
RAL, formado por dos 
chapas de acero 
galvanizado de 0,5 mm de 
espesor plegadas, 
ensambladas y montadas, 
con cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado 
de 1,5 mm de espesor con 
garras de anclaje a obra. 

79,68 79,68 

  

  mo020 0,161 h Oficial 1ª construcción. 16,83 2,71   
  mo077 0,161 h Ayudante construcción. 16,14 2,60   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

84,99 1,70   

      6,000 % Costes indirectos 86,69 5,20   

          Precio total por Ud  . 91,89   
4.2 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acabado en madera similar a la 

existente, homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, 
con cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, 
manivela antienganche para la cara exterior. 
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mt26pca020ceb 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, 
según UNE-EN 1634-1, de 
una hoja de 63 mm de 
espesor, 900x2000 mm de 
luz y altura de paso, para un 
hueco de obra de 
1000x2050 mm, acabado 
lacado en color blanco 
formada por 2 chapas de 
acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, 
con cámara intermedia de 
lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón 
yeso, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con junta 
intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso tres 
bisagras de doble pala 
regulables en altura, 
soldadas al marco y 
atornilladas a la hoja, según 
UNE-EN 1935, cerradura 
embutida de cierre a un 
punto, escudos, cilindro, 
llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon 
color negro. 

215,82 215,82 

  

  
mt26pca100ia 1,000 Ud Cierrapuertas para uso 

frecuente de puerta 
cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1154. 

147,67 147,67 

  

  

mt26pca110b 1,000 Ud Barra antipánico para puerta 
cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1125, 
incluso manivela 
antienganche para la cara 
exterior de la puerta. 

58,69 58,69 

  

  mo020 0,701 h Oficial 1ª construcción. 16,83 11,80   
  mo077 0,701 h Ayudante construcción. 16,14 11,31   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

445,29 8,91   

      6,000 % Costes indirectos 454,20 27,25   

          Precio total por Ud  . 481,45   
4.3 LPA010 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm 

de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco.     
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mt26ppa010bpc 1,000 Ud Puerta interior de dos hojas 
de 38 mm de espesor, 
1840x2045 mm de luz y 
altura de paso, acabado 
lacado en color blanco 
formada por dos chapas de 
acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor plegadas, 
ensambladas y montadas, 
con cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado 
de 1,5 mm de espesor con 
garras de anclaje a obra, 
incluso bisagras soldadas al 
cerco y remachadas a la 
hoja, cerradura embutida de 
cierre a un punto, cilindro de 
latón con llave, escudos y 
manivelas de nylon color 
negro. 

237,20 237,20 

  

  mo020 0,329 h Oficial 1ª construcción. 16,83 5,54   
  mo077 0,329 h Ayudante construcción. 16,14 5,31   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

248,05 4,96   

      6,000 % Costes indirectos 253,01 15,18   

          Precio total por Ud  . 268,19   
4.4 FDD160 m Doble Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero 

inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de 
diámetro, con soportes del mismo material fijados al pretil 
mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos 
de acero. 

    

  
mt26aaa033a 4,000 Ud Anclaje mecánico con taco 

de nylon y tornillo de acero 
galvanizado, de cabeza 
avellanada. 

0,27 1,08 

  

  

mt26dpa030d 2,000 m Pasamanos recto formado 
por tubo hueco de acero 
inoxidable AISI 304, 
acabado pulido brillante, de 
43 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material 
para su fijación al 
paramento. 

33,30 66,60 

  

  mo018 0,111 h Oficial 1ª cerrajero. 17,34 1,92   
  mo059 0,111 h Ayudante cerrajero. 16,47 1,83   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

71,43 1,43   

      6,000 % Costes indirectos 72,86 4,37   

          Precio total por m  . 77,23    
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      5 Albañileria y particiones interiores     
5.1 HRN050 Ud Partida alzada a justificar para reparacion de elementos 

varios en fachada, repaso de cornisas, sutitucion de 
cubremuros, ladrillos de goteras, v uelos etc. 

    

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,30 0,01   

  

mt09mif010ka 0,009 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-10 
(resistencia a compresión 10 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-
2. 

32,99 0,30 

  

  
mt20rpn010da 58,000 Ud Piezas de remate de 

fachadas: cornisas, 
cubremuros ladrillos goteras, 
vuelos, etc. 

13,42 778,36 

  

  

mt09mcr220 1,000 kg Mortero de rejuntado para 
revestimientos, interiores o 
exteriores, de piedra natural, 
pulida o para pulir, 
compuesto de cemento, 
áridos a base de polvo de 
mármol, pigmentos 
resistentes a los álcalis y 
aditivos especiales. 

1,57 1,57 

  

  mo020 14,746 h Oficial 1ª construcción. 16,83 248,18   
  mo113 14,746 h Peón ordinario construcción. 15,61 230,19   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.258,61 25,17   

      6,000 % Costes indirectos 1.283,78 77,03   

          Precio total por Ud  . 1.360,81   
5.2 EAZ010 kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, 
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y 
fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural 
colocado a una altura de hasta 3 m. 

    

  

mt07ala240aa 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 
10025 S235JR, en pieza 
simple de perfiles laminados 
en caliente de las series IPN, 
IPE, HEB, HEA, HEM y 
UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, 
conformando elementos de 
anclaje, trabajado en taller, 
para colocar en obra 
mediante soldadura, 
aplicado en refuerzos 
estructurales. 

0,91 0,91 

  

  
mq08sol020 0,058 h Equipo y elementos 

auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

2,70 0,16 
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  mo019 0,059 h Oficial 1ª soldador. 17,34 1,02   

  mo094 0,059 h Ayudante montador de 
estructura metálica. 

17,23 1,02   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,11 0,06   

      6,000 % Costes indirectos 3,17 0,19   

          Precio total por kg  . 3,36   
5.3 FOM030 m² M2. Suministro e instalación de tabique móvil marca 

Movinord o similar,de suspensión simple. Compuesto por 
módulos independientes y retráctiles ensamblados entre sí, 
que se deslizan sobre carros con rodamientos por una guía 
de rodadura fijada al techo, para formar una sólida pared.  
Módulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200 mm de 
ancho según el proyecto y 45 kg/m2 de peso. Desprovistos 
de guía en el suelo y compuestos por una estructura interna 
doble: un bastidor interno de acero donde se integran los 
mecanismos interiores y los carros de rodadura, aportando 
la rigidez requerida para elementos móviles; y un bastidor 
perimetral de aluminio, donde se insertan las bandas 
magnéticas cóncavo/convexas, de séxtupla polaridad, que 
unen los módulos con una fuerza de atracción de 7/9 Kg/ml, 
así como las juntas machihembras de doble lengüeta de 
tipo flecha/ranura, que garantizan la estanqueidad fónica.  
Paneles exteriores de tablero aglomerado de 16 mm de 
espesor, con canto de 2 mm. Aislante interior de lana 
mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.  
Hoja de puerta ciega móvil de 811x1.968 mm, con bastidor 
y paneles de iguales características que el resto del tabique. 
La fijación horizontal del módulo al suelo y techo se realiza 
a través de mecanismos que desplazan las juntas 
laberínticas, con una presión de sellado de 80/150 Kg/ml. El 
manejo de los módulos se efectúa por manivela de giro. 
Detalles y dimensiones en documentación gráfica adjunta. 
Aislamiento acústico de 43 dB según UNE 74040. Sistema 
de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 
certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos 
necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e 
instalado por distribuidor homologado por el fabricante. 
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mt22tma020Da 1,000 m² Tabique móvil acústico, de 
suspensión simple, 
compuesto por módulos 
ciegos independientes 
ensamblados entre sí, de 
hasta 3500 mm de altura y 
entre 800 y 1200 mm de 
anchura máxima, con 
sistema corredero con raíl 
superior, sin guía inferior, 
formados a su vez por: 
paneles exteriores de tablero 
aglomerado hidrófugo, 
recubierto por ambas caras 
con placa laminada 
compacta de alta presión 
(HPL), color a elegir, de 16 
mm de espesor y aislante 
interior con panel semirrígido 
de lana mineral, de 50 mm 
de espesor, densidad 40 
kg/m³; y por una estructura 
interna doble formada por un 
bastidor autoportante de 
aluminio anodizado, de 70 
mm de espesor, como 
soporte de mecanismos 
interiores y guías de 
rodadura, y un bastidor 
perimetral telescópico de 
aluminio, como soporte de 
juntas acústicas verticales 
con bandas magnéticas. 

317,18 317,18 

  

  mo011 0,525 h Oficial 1ª montador. 17,38 9,12   
  mo080 0,530 h Ayudante montador. 16,14 8,55   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

334,85 6,70   

      6,000 % Costes indirectos 341,55 20,49   

          Precio total por m²  . 362,04   
5.4 HYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 

instalación de fontanería.     

  
mq05per010 0,006 h Perforadora con corona 

diamantada y soporte, por 
vía húmeda. 

21,70 0,13 
  

  mo020 0,036 h Oficial 1ª construcción. 16,83 0,61   
  mo113 0,090 h Peón ordinario construcción. 15,61 1,40   

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

2,14 0,09   

      6,000 % Costes indirectos 2,23 0,13   

          Precio total por m²  . 2,36   
5.5 HYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 

instalación eléctrica, incluyendo tapado de huecos y 
apertura de otros nuevos en falso techo de escayola para 
alojar luminarias. 
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mq05per010 0,006 h Perforadora con corona 

diamantada y soporte, por 
vía húmeda. 

21,70 0,13 

  

  mo020 0,006 h Oficial 1ª construcción. 16,83 0,10   
  mo113 0,016 h Peón ordinario construcción. 15,61 0,25   

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

0,48 0,02   

      6,000 % Costes indirectos 0,50 0,03   

          Precio total por m²  . 0,53   
5.6 HYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 

infraestructura común de voz y datos.     

  
mq05per010 0,006 h Perforadora con corona 

diamantada y soporte, por 
vía húmeda. 

21,70 0,13 
  

  mo020 0,002 h Oficial 1ª construcción. 16,83 0,03   
  mo113 0,004 h Peón ordinario construcción. 15,61 0,06   

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

0,22 0,01   

      6,000 % Costes indirectos 0,23 0,01   

          Precio total por m²  . 0,24   
5.7 FBY015 m² Tabique especial W115.es "KNAUF" o similar, (15+15+48 + 

48+15+15)/600 (48 + 48) LM - (4 Standard (A)) con placas de 
yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una 
estructura doble sin arriostrar, con disposición normal "N" 
de los montantes; aislamiento acústico mediante panel 
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 156 
mm de espesor total. 

    

  

mt12pck020b 2,400 m Banda acústica de dilatación 
autoadhesiva de espuma de 
poliuretano de celdas 
cerradas "KNAUF", de 3,2 
mm de espesor y 50 mm de 
anchura, resistencia térmica 
0,10 m²K/W, conductividad 
térmica 0,032 W/(mK). 

0,27 0,65 

  

  
mt12pfk020c 1,400 m Canal 48/30 "KNAUF" de 

acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 

1,04 1,46 
  

  
mt12pfk010c 4,000 m Montante 48/35 "KNAUF" de 

acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 

1,38 5,52 
  

  
mt16lra060a 2,100 m² Panel semirrígido de lana 

mineral, espesor 45 mm, 
según UNE-EN 13162. 

2,42 5,08 
  

  
mt12ppk010b 4,200 m² Placa de yeso laminado A / 

UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado, 
Standard "KNAUF". 

5,18 21,76 

  

  mt12ptk010cd 13,000 Ud Tornillo autoperforante TN 
"KNAUF" 3,5x25. 

0,01 0,13   

  mt12ptk010cg 29,000 Ud Tornillo autoperforante TN 
"KNAUF" 3,5x45. 

0,02 0,58   

  mt12psg220 3,200 Ud Fijación compuesta por taco 
y tornillo 5x27. 

0,05 0,16   
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mt12pik010b 1,000 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 

GLS "KNAUF", según UNE-
EN 13963. 

1,26 1,26 
  

  mt12pck010a 3,200 m Cinta de juntas "KNAUF" de 
50 mm de anchura. 

0,04 0,13   

  mo053 0,513 h Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 

17,38 8,92   

  mo100 0,513 h Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 

16,14 8,28   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

53,93 1,08   

      6,000 % Costes indirectos 55,01 3,30   

          Precio total por m²  . 58,31   
5.8 RRY001 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - 

|15 normal|, anclada al paramento vertical mediante 
maestras; 30 mm de espesor total; separación entre 
maestras 600 mm. 

    

  
mt12psg050d 2,000 m Maestra Omega 90/50 de 

chapa de acero galvanizado, 
de ancho 90 mm, según 
UNE-EN 14195. 

1,28 2,56 

  

  
mt12psg010b 1,050 m² Placa de yeso laminado A / 

UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado. 

5,02 5,27 
  

  mt12psg081b 11,000 Ud Tornillo autoperforante 
3,5x25 mm. 

0,01 0,11   

  mt12psg220 9,000 Ud Fijación compuesta por taco 
y tornillo 5x27. 

0,05 0,45   

  mt12psg030a 0,250 kg Pasta para juntas, según 
UNE-EN 13963. 

1,09 0,27   

  mt12psg040a 1,600 m Cinta de juntas. 0,03 0,05   

  mo053 0,340 h Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 

17,38 5,91   

  mo100 0,116 h Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 

16,14 1,87   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

16,49 0,33   

      6,000 % Costes indirectos 16,82 1,01   

          Precio total por m²  . 17,83   
5.9 FOL100 m Partición interior formada por mampara de aluminio 

prelacado, acristalada, compuesta por panel 
machihembrado compuesto por dos chapas de aluminio 
prelacado, con aislamiento intermedio de lana mineral, 
perfiles de aluminio prelacado y panel de 1000 mm de 
anchura y 2000 mm de altura, de doble acristalamiento, inc. 
p.p. de puerta acristaladA instalada, inc. herrajes de colgar 
y seguridad. 

    

  

mt26mal010a 0,900 m² Panel ciego machihembrado 
para mamparas, formado por 
dos chapas de aluminio 
prelacado con aislamiento 
intermedio de lana mineral 
de conductividad térmica 
0,039 W/(mK). 

58,88 52,99 
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  mt26mal020a 1,900 m Perfil en "U" de aluminio 
prelacado para mamparas. 

6,75 12,83   

  mt26mal030a 1,000 m Rodapié de aluminio 
prelacado para mamparas. 

8,64 8,64   

  
mt26mac040 4,000 m Perfil de aluminio lacado 

para recibido del vidrio en 
mamparas. 

5,06 20,24 
  

  

mt21vei010b 1,000 Ud Panel de 1000 mm de 
anchura y 2000 mm de 
altura, de doble 
acristalamiento Radiaglass 
"INTELLIGLASS", conjunto 
formado por dos hojas de 
vidrio laminar incoloro, de 
6+6 mm de espesor, 
compuestas por dos lunas 
de vidrio de 6 mm, unidas 
mediante una lámina de 
butiral de polivinilo incoloro; 
con cámara de agua en 
circulación, de 16 mm, con 
perfil separador de plástico y 
doble sellado perimetral. 

259,13 259,13 

  

  mo011 1,492 h Oficial 1ª montador. 17,38 25,93   
  mo080 1,492 h Ayudante montador. 16,14 24,08   
  mo008 0,853 h Oficial 1ª fontanero. 17,38 14,83   
  mo107 0,853 h Ayudante fontanero. 16,12 13,75   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

432,42 8,65   

      6,000 % Costes indirectos 441,07 26,46   

          Precio total por m  . 467,53   
5.10 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. 

    

  
mt04lsc010b 53,550 Ud Ladrillo cerámico hueco 

doble, para revestir, 24x11x7 
cm, según UNE-EN 771-1. 

0,06 3,21 

  

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,30 0,01   

  

mt09mif010cb 0,036 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a 
granel, según UNE-EN 998-
2. 

25,61 0,92 

  

  
mq06mms010 0,153 h Mezclador continuo con silo, 

para mortero industrial en 
seco, suministrado a granel. 

1,50 0,23 
  

  mo021 0,853 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 

16,83 14,36   

  mo114 0,466 h Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 

15,61 7,27   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

26,00 0,52   

      6,000 % Costes indirectos 26,52 1,59   
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          Precio total por m²  . 28,11    
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      6 Instalaciones     

      6.1 FONTANERÍA     
6.1.1 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación 

para: inodoro+lavabo+fuente y urinario, realizada con cobre 
rígido, para la red de agua fría. 

    

  

mt37tca400b 8,100 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de cobre 
rígido, de 13/15 mm de 
diámetro. 

0,22 1,78 

  

  

mt37tca010bg 8,100 m Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

5,45 44,15 

  

  

mt37wwt010c 8,505 m Tubo flexible corrugado de 
polipropileno, de 16 mm de 
diámetro, para señalización 
y protección mecánica y 
contra los agentes externos 
como yeso, cemento, cal, 
etc., de las tuberías de 
conducción para agua fría y 
A.C.S., resistente hasta 
temperaturas de 100°C. 

0,27 2,30 

  

  

mt37tca400c 15,000 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de cobre 
rígido, de 16/18 mm de 
diámetro. 

0,28 4,20 

  

  

mt37tca010cg 15,000 m Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
16/18 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

6,88 103,20 

  

  

mt37wwt010d 15,750 m Tubo flexible corrugado de 
polipropileno, de 19 mm de 
diámetro, para señalización 
y protección mecánica y 
contra los agentes externos 
como yeso, cemento, cal, 
etc., de las tuberías de 
conducción para agua fría y 
A.C.S., resistente hasta 
temperaturas de 100°C. 

0,35 5,51 

  

  
mt37sva010g 2,000 Ud Llave de paso para 

empotrar, de asiento plano, 
de 3/4" de diámetro, calidad 
media. 

13,34 26,68 

  

  mo008 4,505 h Oficial 1ª fontanero. 17,38 78,30   
  mo107 4,505 h Ayudante fontanero. 16,12 72,62   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

338,74 6,77   

      6,000 % Costes indirectos 345,51 20,73   

          Precio total por Ud  . 366,24   
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6.1.2 IFI010d Ud Modificación de instalación interior de fontanería para aseo 
con dotación para: inodoro + lavabo doble, realizada con 
cobre rígido, para la red de agua fría. 

    

  

mt37tca400b 18,900 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de cobre 
rígido, de 13/15 mm de 
diámetro. 

0,22 4,16 

  

  

mt37tca010bg 18,900 m Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

5,45 103,01 

  

  

mt37wwt010c 19,845 m Tubo flexible corrugado de 
polipropileno, de 16 mm de 
diámetro, para señalización 
y protección mecánica y 
contra los agentes externos 
como yeso, cemento, cal, 
etc., de las tuberías de 
conducción para agua fría y 
A.C.S., resistente hasta 
temperaturas de 100°C. 

0,27 5,36 

  

  

mt37tca400c 5,400 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de cobre 
rígido, de 16/18 mm de 
diámetro. 

0,28 1,51 

  

  

mt37tca010cg 5,400 m Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
16/18 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

6,88 37,15 

  

  

mt37wwt010d 5,670 m Tubo flexible corrugado de 
polipropileno, de 19 mm de 
diámetro, para señalización 
y protección mecánica y 
contra los agentes externos 
como yeso, cemento, cal, 
etc., de las tuberías de 
conducción para agua fría y 
A.C.S., resistente hasta 
temperaturas de 100°C. 

0,35 1,98 

  

  

mt37tca400d 17,000 Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de cobre 
rígido, de 20/22 mm de 
diámetro. 

0,33 5,61 

  

  

mt37tca010dg 17,000 m Tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 
20/22 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 30% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

8,23 139,91 
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mt37wwt010e 17,850 m Tubo flexible corrugado de 
polipropileno, de 23 mm de 
diámetro, para señalización 
y protección mecánica y 
contra los agentes externos 
como yeso, cemento, cal, 
etc., de las tuberías de 
conducción para agua fría y 
A.C.S., resistente hasta 
temperaturas de 100°C. 

0,41 7,32 

  

  
mt37sva010h 2,000 Ud Llave de paso para 

empotrar, de asiento plano, 
de 1" de diámetro, calidad 
media. 

16,96 33,92 

  

  mo008 8,054 h Oficial 1ª fontanero. 17,38 139,98   
  mo107 8,054 h Ayudante fontanero. 16,12 129,83   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

609,74 12,19   

      6,000 % Costes indirectos 621,93 37,32   

          Precio total por Ud  . 659,25   
6.1.3 SAL035 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, 

gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, 
acabado cromado con sifón curvo. 

    

  

mt30lps020af 1,000 Ud Lavabo de porcelana 
sanitaria, mural con 
semipedestal, gama básica, 
color blanco, de 520x410 
mm, con juego de fijación, 
según UNE 67001. 

62,66 62,66 

  

  

mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared 
acodado con plafón, ABS, 
serie B, acabado cromado, 
para evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de 
los edificios, enlace mixto de 
1 1/4"x40 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1329-1. 

17,18 17,18 

  

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,96 0,96 
  

  mo008 1,170 h Oficial 1ª fontanero. 17,38 20,33   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

101,13 2,02   

      6,000 % Costes indirectos 103,15 6,19   

          Precio total por Ud  . 109,34   
6.1.4 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 

680x580 mm, equipado con grifería, instalado sobre 
ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable. 
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mt30lpp010ad 1,000 Ud Lavabo de porcelana 
sanitaria, mural, de altura 
fija, de 680x580 mm, 
equipado con grifo 
monomando con caño 
extraíble de accionamiento 
por palanca, cuerpo de latón 
cromado y flexible de 1,25 m 
de longitud; incluso válvula 
de desagüe, sifón individual 
y ménsulas de fijación. 

443,66 443,66 

  

  

mt30asp030a 1,000 Ud Bastidor metálico regulable, 
de acero pintado con 
poliéster, como soporte de 
lavabo suspendido, para fijar 
al suelo y a la pared y 
recubrir con tabique de 
fábrica o placa de yeso, de 
495 mm de anchura y 1120 
a 1320 mm de altura; incluso 
anclajes, varillas de 
conexión, codo de desagüe 
de 40 mm de diámetro y 
embellecedores de las 
varillas de conexión. 

129,56 129,56 

  

  mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 

1,21 1,21   

  mo008 1,145 h Oficial 1ª fontanero. 17,38 19,90   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

594,33 11,89   

      6,000 % Costes indirectos 606,22 36,37   

          Precio total por Ud  . 642,59   
6.1.5 E21AU030 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado 

mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón 
de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador 
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 
1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las 
instalaciones de desagüe). 

    

  O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero 
calefactor 

18,24 27,36   

  P18WU010 1,000 ud Urinario mural c/fijac.blanco 177,13 177,13   

  P18GE190 1,000 ud G.temp.urinario mural 1/2" 
p.suave 

40,33 40,33   

  P18GW100 1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 6,66 6,66   

  P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" 
a 1/2" 

4,09 4,09   

      6,000 % Costes indirectos 255,57 15,33   

          Precio total por ud  . 270,90   
6.1.6 08FSI00001 u Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color 

blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con 
tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y 
tapa y llave de regulación, construido según CTE DB HS-5, 
e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado 
y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. 
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  IF22600 1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA 
DIÁM. 1/2" 

4,06 4,06   

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,15   

  
WW00300 1,500 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 0,41 
  

  TO01900 1,200 h OF. 1ª FONTANERO 14,24 17,09   

  
IF15100 1,020 u INODORO CON TANQUE 

BAJO C. BLANCO CAL. 
MEDIA 

96,43 98,36 
  

  IF00600 1,000 u ASIENTO Y TAPA PVC 8,13 8,13   

  
ATC00100 0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª 
Y PEÓN ESP. 

18,08 1,54 
  

  
IF17200 1,000 u JUEGO TORNILLOS 

FIJACIÓN CROMADOS 
CAL. MEDIA 

2,69 2,69 
  

      6,000 % Costes indirectos 132,43 7,95   

          Precio total por u  . 140,38   
6.1.7 08FDP00004 m Canalización de derivación para desagües, formada por 

tubo de PVC de 40 mm de diámetro interior, incluso 
conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la 
longitud ejecutada. 

    

  IF29100 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 40 mm 1,32 1,33   
  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,15   
  TO01900 0,220 h OF. 1ª FONTANERO 14,24 3,13   

  
ATC00100 0,130 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª 
Y PEÓN ESP. 

18,08 2,35 
  

  
WW00300 1,600 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 0,43 
  

      6,000 % Costes indirectos 7,39 0,44   

          Precio total por m  . 7,83   
6.1.8 08FDP00092 u Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de 

PVC de 110 mm de diámetro interior, incluso conexión a red 
existente a una distancia de 5 metros bajo forjado, 
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería. Medida la unidad 
ejecutada. 

    

  
ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª 
Y PEÓN ESP. 

18,08 4,52 
  

  IF22700 4,500 m MANGUETÓN PVC DIÁM. 
110 mm 

12,72 57,24   

  TO01900 0,350 h OF. 1ª FONTANERO 14,24 4,98   

  
WW00300 6,000 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 1,62 
  

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,15   
      6,000 % Costes indirectos 68,51 4,11   
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          Precio total por u  . 72,62   
6.1.9 08FDP00102 u Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado 

por tubo y sifón de PVC de 32 mm de diámetro interior, 
instalado desde la válvula hasta el manguetón o 
canalización de derivación, incluso conexiones, 
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería. Medida la unidad 
ejecutada. 

    

  
ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª 
Y PEÓN ESP. 

18,08 3,62 
  

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,15   

  
WW00300 1,800 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 0,49 
  

  IF25000 1,000 u SIFÓN BOTELLA 
INDIVIDUAL DIÁM. 32 mm 

1,29 1,29   

  TO01900 0,450 h OF. 1ª FONTANERO 14,24 6,41   
  IF29000 1,818 m TUBO PVC DIÁM. 32 mm 1,04 1,89   
      6,000 % Costes indirectos 13,85 0,83   

          Precio total por u  . 14,68   
      6.2 ELECTRICIDAD     
      6.2.1 CUADROS     
6.2.1.1 ELE_NB001513C u Unidad de caja modular metálica y puerta aislante de 

ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de 
mando y protección grafiados en el esquema 
correspondiente, con capacidad para 4 filas de 12 módulos 
(+2 recortables). Equipada con puerta opaca aislante  con 
empuñadura. Chasis extraible. Suministrado con un juego 
de bornas de conexión automática IP 2X para conductores 
de protección y obturadores separados por módulo y medio 
módulo. Distancia entre railes 125mm. Con puerta aislante 
color RAL 9010. Dimensiones 720 mm de altura x 330 mm 
de anchura x 86 mm de profundidad. Auto extinguible.: 
resistente al hilo incandescente 750º conforme a las 
reglamentaciones para instalación en edificios de pública 
concurrencia  norma  EN 60695-2-11.  Clase II IP30 IK 05. 
conforme a las normas UNE 60439-3 y NF C 61-910. Incluso  
puerta aislante con cerradura,  ayudas de albañilería, 
material complementario o piezas especiales y pequeño 
material. Construido según REBT.  Medida la unidad 
totalmente instalada. 

    

  TO01800 2,647 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 47,96   

  
ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª 
Y PEÓN ESP. 

18,08 9,04 

  

  
WW00300 100,000 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 27,00 
  

  WW00400 50,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 7,50   
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LEG_001513 1,000 u CAJA MOD. EMPOTRADA 

4X12 MOD. PUERTA 
BLANCA 

82,68 82,68 

  

  LEG_001491 1,000 u CERRADURA CON LLAVE 
Nº 850 

8,01 8,01   

  LEG_001660 3,000 u OBTURADOR 5 MÓDULOS 
BLANCO 

0,42 1,26   

      6,000 % Costes indirectos 183,45 11,01   

          Precio total por u  . 194,46   
      6.2.2 INTERRUPTORES Y COMPONENTES     
6.2.2.1 08EID00029 u Interruptor diferencial IIII de 63 A de intensidad nominal y 

0,30 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de 
la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  TO01800 0,369 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 6,69   

  
IE09600 1,000 u INTERRUPTOR 

DIFERENCIAL IIII 63 A/300 
mA 

241,34 241,34 
  

      6,000 % Costes indirectos 248,03 14,88   

          Precio total por u  . 262,91   
6.2.2.2 08EID00013 u Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 

0,30 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de 
la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  TO01800 0,276 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 5,00   

  
IE08900 1,000 u INTERRUPTOR 

DIFERENCIAL II 63 A/300 
mA 

216,05 216,05 
  

      6,000 % Costes indirectos 221,05 13,26   

          Precio total por u  . 234,31   
6.2.2.3 08EID00005 u Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 

0,03 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de 
la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  IE08500 1,000 u INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL II 25 A/30 mA 

63,25 63,25   

  TO01800 0,276 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 5,00   
      6,000 % Costes indirectos 68,25 4,10   

          Precio total por u  . 72,35   
6.2.2.4 08EID00022 u Interruptor diferencial IIII de 25 A de intensidad nominal y 

0,03 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de 
la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  
IE09000 1,000 u INTERRUPTOR 

DIFERENCIAL IIII 25 A/30 
mA 

124,84 124,84 
  

  TO01800 0,369 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 6,69   
      6,000 % Costes indirectos 131,53 7,89   

          Precio total por u  . 139,42   
6.2.2.5 08EIM00101 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de 

intensidad nominal, construido según REBT y normas de la 
compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
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IE10300 1,000 u INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO II, DE 
10-32 A 

16,85 16,85 
  

  TO01800 0,230 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 4,17   
      6,000 % Costes indirectos 21,02 1,26   

          Precio total por u  . 22,28   
6.2.2.6 08EIM00102 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de 

intensidad nominal, construido según REBT y normas de la 
compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  TO01800 0,230 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 4,17   

  
IE10300 1,000 u INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO II, DE 
10-32 A 

16,85 16,85 
  

      6,000 % Costes indirectos 21,02 1,26   

          Precio total por u  . 22,28   
6.2.2.7 08EIM00103 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de 

intensidad nominal, construido según REBT y normas de la 
compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  TO01800 0,230 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 4,17   

  
IE10300 1,000 u INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO II, DE 
10-32 A 

16,85 16,85 
  

      6,000 % Costes indirectos 21,02 1,26   

          Precio total por u  . 22,28   
6.2.2.8 08EIM00204 u Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de 

intensidad nominal, construido según REBT y normas de la 
compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  
IE10500 1,000 u INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO III, DE 
10-32 A 

35,42 35,42 
  

  TO01800 0,276 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 5,00   
      6,000 % Costes indirectos 40,42 2,43   

          Precio total por u  . 42,85   
6.2.2.9 08EIM00205 u Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 A de 

intensidad nominal, construido según REBT y normas de la 
compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  
IE10500 1,000 u INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO III, DE 
10-32 A 

35,42 35,42 
  

  TO01800 0,276 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 5,00   
      6,000 % Costes indirectos 40,42 2,43   

          Precio total por u  . 42,85   
6.2.2.10 08EIM00206 u Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 40 A de 

intensidad nominal, construido según REBT y normas de la 
compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
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IE10600 1,000 u INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO III, DE 
40 A 

37,78 37,78 

  

  TO01800 0,276 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 5,00   
      6,000 % Costes indirectos 42,78 2,57   

          Precio total por u  . 45,35   
6.2.2.11 08EIM00208 u Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 63 A de 

intensidad nominal, construido según REBT y normas de la 
compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 

    

  TO01800 0,323 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 5,85   

  
IE10700 1,000 u INTERRUPTOR 

MAGNETOTÉRMICO III, 63 
A 

70,84 70,84 
  

      6,000 % Costes indirectos 76,69 4,60   

          Precio total por u  . 81,29   
      6.2.3 CONDUCTORES     
6.2.3.1 E17CC020 m. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC 

corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase 
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
de conexión. 

    

  O01OB200 0,138 h. Oficial 1ª electricista 17,52 2,42   
  O01OB210 0,138 h. Oficial 2ª electricista 16,38 2,26   

  P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 
25/gp5 

0,25 0,25   

  P15GA020 3,000 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 
Cu 

0,36 1,08   

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,09 1,09   
      6,000 % Costes indirectos 7,10 0,43   

          Precio total por m.  . 7,53   
6.2.3.2 E17CC090 ud Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, 

conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 
V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido 
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

  O01OB200 0,230 h. Oficial 1ª electricista 17,52 4,03   
  O01OB210 0,230 h. Oficial 2ª electricista 16,38 3,77   

  P15GB020 5,000 m Tubo PVC corrugado M 
25/gp5 

0,25 1,25   

  P15GA030 30,000 m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,59 17,70   
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,09 1,09   
      6,000 % Costes indirectos 27,84 1,67   

          Precio total por ud  . 29,51   
6.2.3.3 E17CT040 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o 

una potencia de 13 kW.  Constituido por cinco conductores 
(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y 
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 
20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 

    

  O01OB200 0,184 h. Oficial 1ª electricista 17,52 3,22   
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  O01OB210 0,184 h. Oficial 2ª electricista 16,38 3,01   

  P15GF040 1,000 m Moldura PVC. tapa ext. 
20x50 mm. 

2,57 2,57   

  P15GA040 5,000 m Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,87 4,35   
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,09 1,09   
      6,000 % Costes indirectos 14,24 0,85   

          Precio total por m.  . 15,09   
      6.2.4 GENERADOR     
6.2.4.1 IER010 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 88 

kVA de potencia, con cuadro de conmutación de 
accionamiento motorizado e interruptor automático 
magnetotérmico. 

    

  

mt35geg010bklF1 1,000 Ud Grupo electrógeno fijo 
insonorizado sobre bancada 
de funcionamiento 
automático, trifásico de 
230/400 V de tensión, de 88 
kVA de potencia, compuesto 
por alternador sin escobillas 
de 50 Hz de frecuencia; 
motor diesel de 1500 r.p.m. 
refrigerado por agua, con 
silenciador y depósito de 
combustible; cuadro eléctrico 
de control; cuadro de 
conmutación con 
conmutadores de 
accionamiento motorizado 
calibrados a 125 A; e 
interruptor automático 
magnetotérmico tetrapolar 
(4P) calibrado a 125 A. 

16.284,46 16.284,46 

  

  mo003 11,695 h Oficial 1ª electricista. 17,09 199,87   
  mo102 11,695 h Ayudante electricista. 15,45 180,69   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

16.665,02 333,30   

      6,000 % Costes indirectos 16.998,32 1.019,90   

          Precio total por Ud  . 18.018,22   
      6.3 ILUMINACION     
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6.3.1 PHIL-88218300 u Luminaria lineal para colocar colgada con lámpara LED, con 
las siguientes características técnicas: Luminaria 
resistente al polvo, al los golpes y al agua ejecutada en 
poliéster gris reforzado con fibra de vidrio  con cobertura 
prismática y carcasa de policarbonato. Clase I, grado de 
protección IP 66, IK08. Fijaciones al techo mediante clips de 
acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado 
incluidas. Lámpara LED 41W 4200 lm 4000K. Instalación 
rápida mediante clips de fijación de acero inoxidable con 
posibilidad de ser montada formando líneas o de forma 
individual. Puntos de fijación flexibles. Accesorios: Cable 
IP67 y suspensiones anti vandálicas. Dimensiones: 
Longitud 1300mm, anchura 96 mm y profundidad 96 mm.  
Incluidos lámparas, soportes, accesorios, conexiones y 
pequeño material y ayudas necesarias para su correcta 
instalación; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Medida 
la unidad totalmente instalada y funcionando. 

    

  TO01800 0,212 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 3,84   
  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,15   

  
WW00300 1,000 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 0,27 
  

  
PHIL_88218300 1,000 u LUMINARIA  COLGANTE 

LED LINEAL L=1200 mm, 
41W 4200 lm 

93,55 93,55 
  

      6,000 % Costes indirectos 97,81 5,87   

          Precio total por u  . 103,68   
6.3.2 III130 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada 

modular, de 596x596x91 mm, para  lámparas LED de 32 W, 
con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, 
de color blanco y difusor liso; reflector de aluminio, 
acabado brillante; balasto magnético; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

    

  

mt34lam010cp 1,000 Ud Luminaria cuadrada 
modular, de 596x596x91 
mm, para 4 lámparas LED 8 
W, con cuerpo de luminaria 
de chapa de acero acabado 
lacado, de color blanco; 
reflector de aluminio, 
acabado brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 
y aislamiento clase F, para 
empotrar. 

44,38 44,38 

  

  mt34tuf010k 4,000 Ud Lámparas led 8w 6,23 24,92   
  mo003 0,403 h Oficial 1ª electricista. 17,09 6,89   
  mo102 0,403 h Ayudante electricista. 15,45 6,23   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

82,42 1,65   

      6,000 % Costes indirectos 84,07 5,04   

          Precio total por Ud  . 89,11   
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6.3.3 ILU-IGU-DER6 u Dowlight empotrable circular para lámpara LED 31W, 
3000lm 3000ºK, óptica para luz general con cuerpo en 
fundición de aluminio a presión y sistema de disipación 
pasiva,  reflector metalizado con vapores de aluminio bajo 
vacío, con capa de protección anti graffitis, instalación 
mediante muelles de torsión en falsos techos con espesor 
de 1 a 25 mm, fabricada según la normativa EN 60598-1, 
protección IP20, clase F, homologación ENEC, clase de 
aislamiento II, para una lámpara LED 31W Warm White de 
3000 Lm, dimensiones 226 x 100 (diámetro x alto). Incluso 
lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias 
para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada 
según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI, Modelo: 
REFLEX, Ref: MB55, o modelo de idénticas características 
técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y 
funcionando. 

    

  TO01800 0,159 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 2,88   

  
ATC00100 0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª 
Y PEÓN ESP. 

18,08 2,17 
  

  
WW00300 1,500 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 0,41 

  

  WW00400 1,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,23   

  
ILU_IGU-DRE6 1,000 u DOWNLIGHT EMP. 

CIRCULAR REFLECTOR 
METALIZADO. LED 1x31 W 

85,15 85,15 
  

      6,000 % Costes indirectos 90,84 5,45   

          Precio total por u  . 96,29   
      6.4 CONTRAINCENDIO     
6.4.1 IOA020 Ud Suministro e instalación empotrada en techo en zonas 

comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa 
de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. 

    

  

mt34aem010c 1,000 Ud Luminaria de emergencia, 
con tubo lineal fluorescente, 
6 W - G5, flujo luminoso 100 
lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 
42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía 
de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios y 
elementos de fijación. 

31,96 31,96 

  

  mt34aem012 1,000 Ud Marco de empotrar, para 
luminaria de emergencia. 

8,43 8,43   

  mo003 0,200 h Oficial 1ª electricista. 17,09 3,42   
  mo102 0,201 h Ayudante electricista. 15,45 3,11   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

46,92 0,94   
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      6,000 % Costes indirectos 47,86 2,87   

          Precio total por Ud  . 50,73   
6.4.2 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo 

químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. 
Incluso soporte y accesorios de montaje. 

    

  

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con 
manómetro y manguera con 
boquilla difusora, con 
accesorios de montaje, 
según UNE-EN 3. 

36,29 36,29 

  

  mo113 0,101 h Peón ordinario construcción. 15,61 1,58   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

37,87 0,76   

      6,000 % Costes indirectos 38,63 2,32   

          Precio total por Ud  . 40,95   
6.4.3 IOX010b Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve 

carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, 
con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

    

  

mt41ixo010a 1,000 Ud Extintor portátil de nieve 
carbónica CO2, de eficacia 
34B, con 2 kg de agente 
extintor, con vaso difusor, 
con accesorios de montaje, 
según UNE-EN 3. 

38,32 38,32 

  

  mo113 0,123 h Peón ordinario construcción. 15,61 1,92   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

40,24 0,80   

      6,000 % Costes indirectos 41,04 2,46   

          Precio total por Ud  . 43,50   
6.4.4 IOD102 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos 

analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de 
ABS color blanco, formado por un elemento sensible a 
humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de 
activación e indicador de alarma y salida para piloto de 
señalización remota, para instalación con canalización de 
protección de cableado fija en superficie. Incluso zócalo 
suplementario, base universal y elementos de fijación. 

    

  

mt41pig510 1,000 Ud Detector óptico de humos 
analógico direccionable con 
aislador de cortocircuito, de 
ABS color blanco, formado 
por un elemento sensible a 
humos claros, para 
alimentación de 12 a 24 Vcc, 
con led de activación e 
indicador de alarma y salida 
para piloto de señalización 
remota, según UNE-EN 54-
7. 

35,86 35,86 
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mt41pig550 1,000 Ud Base universal, de ABS color 

blanco, para detector 
analógico. Incluso elementos 
de fijación. 

7,93 7,93 

  

  

mt41pig551 1,000 Ud Zócalo suplementario de 
base universal, de ABS color 
blanco, para instalación con 
canalización fija en 
superficie. 

4,07 4,07 

  

  
mo006 0,500 h Oficial 1ª instalador de redes 

y equipos de detección y 
seguridad. 

17,64 8,82 
  

  
mo105 0,500 h Ayudante instalador de 

redes y equipos de 
detección y seguridad. 

16,38 8,19 
  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

64,87 1,30   

      6,000 % Costes indirectos 66,17 3,97   

          Precio total por Ud  . 70,14   
6.4.5 E26FAB300 ud Módulo para central de detección automática de incendios, 

con 12 zonas de detección, para central existente con 
conmutador de corte de zonas. Se incluye el montaje y 
puesta en marcha. No se incluye armario al inxstalarse en 
central ya existente. Medida la unidad instalada.. 

    

  O01OB200 5,530 h. Oficial 1ª electricista 17,52 96,89   
  O01OB220 5,530 h. Ayudante electricista 16,38 90,58   

  P23FA160 1,000 ud Modulo central detec.inc. 
modular 12 zonas 

187,01 187,01   

      6,000 % Costes indirectos 374,48 22,47   

          Precio total por ud  . 396,95   
6.4.6 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de 

equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

    

  

mt41sny020g 1,000 Ud Placa de señalización de 
equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 
23033-1. Incluso elementos 
de fijación. 

3,57 3,57 

  

  mo113 0,217 h Peón ordinario construcción. 15,61 3,39   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,96 0,14   

      6,000 % Costes indirectos 7,10 0,43   

          Precio total por Ud  . 7,53   
6.4.7 IOS020 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de 

medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 
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mt41sny020s 1,000 Ud Placa de señalización de 
medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 
23034. Incluso elementos de 
fijación. 

3,57 3,57 

  

  mo113 0,217 h Peón ordinario construcción. 15,61 3,39   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,96 0,14   

      6,000 % Costes indirectos 7,10 0,43   

          Precio total por Ud  . 7,53   
      6.5 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION     
      6.5.1 Instalaciones de climatizacion     
6.5.1.1 ICR020 m² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y 

juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.     

  
mt42con115a 1,000 Ud Repercusión, por m², de 

material auxiliar para fijación 
a la obr 

1,18 1,18 
  

  
mt42con110a 1,050 m² Chapa galvanizada de 0,6 

mm de espesor, y juntas 
transversales c 

7,88 8,27 
  

  
mo013 0,407 h Oficial 1ª montador de 

conductos de chapa 
metálica. 

17,38 7,07 
  

  
mo084 0,407 h Ayudante montador de 

conductos de chapa 
metálica. 

16,14 6,57 
  

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 23,09 0,46   
      6,000 % Costes indirectos 23,55 1,41   

          Precio total por m²  . 24,96   
6.5.1.2 ICR021 m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de 

aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad 
de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 
13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por 
aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; 
interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado 
por el complejo interior del conducto. 

    

  
mt42coi010aa 1,150 m² Panel rígido de alta densidad 

de lana de vidrio Climaver 
Plus R 

14,98 17,23 
  

  
mt42coi020a 1,500 m Cinta "Climaver" de aluminio 

de 50 micras de espesor y 
63 mm de 

0,24 0,36 
  

  
mt42con025 0,500 Ud Soporte metálico de acero 

galvanizado para sujeción al 
forjado d 

4,01 2,01 
  

  
mt42www011 0,100 Ud Repercusión, por m², de 

material auxiliar para fijación 
y confec 

12,52 1,25 
  

  
mo012 0,356 h Oficial 1ª montador de 

conductos de fibras 
minerales. 

17,38 6,19 

  

  
mo083 0,356 h Ayudante montador de 

conductos de fibras 
minerales. 

16,14 5,75 
  

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 32,79 0,66   
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      6,000 % Costes indirectos 33,45 2,01   

          Precio total por m²  . 35,46   
6.5.1.3 NAC010 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico 

rectangular de climatización, realizado con manta de lana 
de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus 
caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de 
vapor, de 55 mm de espesor. 

    

  
mt42con140a 1,100 m² Manta de lana de vidrio, 

según UNE-EN 13162, 
recubierto por una 

2,44 2,68 
  

  
mt42con020 1,500 m Cinta autoadhesiva de 

aluminio de 50 micras de 
espesor y 65 mm d 

0,17 0,26 
  

  mo054 0,112 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,38 1,95   

  mo101 0,112 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

16,14 1,81   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 6,70 0,13   
      6,000 % Costes indirectos 6,83 0,41   

          Precio total por m²  . 7,24   
6.5.1.4 ICR040 Ud Difusor circular de aluminio extruido, con compuerta de 

regulación de caudal tipo mariposa, color blanco RAL 9010, 
gama AirQ, DFCI200BR "AIRZONE", para instalar en alturas 
de hasta 2,7 m. 

    

  
mt42air107g 1,000 Ud Difusor circular de aluminio 

extruido, con compuerta de 
regulaci 

43,83 43,83 
  

  mo005 0,223 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,88   

  mo104 0,223 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,59   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 51,30 1,03   
      6,000 % Costes indirectos 52,33 3,14   

          Precio total por Ud  . 55,47   
6.5.1.5 ICR040b Ud Difusor circular de aluminio extruido, con compuerta de 

regulación de caudal tipo mariposa, color blanco RAL 9010, 
gama AirQ, DFCI250BR "AIRZONE", para instalar en alturas 
de hasta 2,7 m. 

    

  
mt42air107h 1,000 Ud Difusor circular de aluminio 

extruido, con compuerta de 
regulaci 

53,23 53,23 

  

  mo005 0,223 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,88   

  mo104 0,223 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,59   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 60,70 1,21   
      6,000 % Costes indirectos 61,91 3,71   

          Precio total por Ud  . 65,62   
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6.5.1.6 ICR050 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 225x125 mm, montada en pared. 

    

  
mt42trx010aaa 1,000 Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, anodizado 
color natura 

23,02 23,02 
  

  mo005 0,181 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,15   

  mo104 0,181 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 2,92   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 29,09 0,58   
      6,000 % Costes indirectos 29,67 1,78   

          Precio total por Ud  . 31,45   
6.5.1.7 ICR050b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color 

RAL 9010, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

    

  
mt42trx010cba 1,000 Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, pintado en 
color RAL 9 

25,70 25,70 
  

  mo005 0,181 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,15   

  mo104 0,181 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 2,92   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 31,77 0,64   
      6,000 % Costes indirectos 32,41 1,94   

          Precio total por Ud  . 34,35   
6.5.1.8 ICR050c Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color 

RAL 9010, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

    

  
mt42trx010cbb 1,000 Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, pintado en 
color RAL 9 

30,72 30,72 
  

  mo005 0,194 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,37   

  mo104 0,194 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,13   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 37,22 0,74   
      6,000 % Costes indirectos 37,96 2,28   

          Precio total por Ud  . 40,24   
6.5.1.9 ICR050d Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color 

RAL 9010, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 425x125 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

    

  
mt42trx010cbc 1,000 Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, pintado en 
color RAL 9 

36,38 36,38 
  

  mo005 0,207 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,60   

  mo104 0,207 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,34   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 43,32 0,87   
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      6,000 % Costes indirectos 44,19 2,65   

          Precio total por Ud  . 46,84   
6.5.1.10 ICR050e Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color 

RAL 9010, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 425x225 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

    

  
mt42trx010cbs 1,000 Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, pintado en 
color RAL 9 

45,66 45,66 
  

  mo005 0,250 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 4,35   

  mo104 0,250 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 4,03   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 54,04 1,08   
      6,000 % Costes indirectos 55,12 3,31   

          Precio total por Ud  . 58,43   
6.5.1.11 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 

marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1000x330 mm. 

    

  
mt42trx370bd1 1,000 Ud Rejilla de intemperie para 

instalaciones de ventilación, 
marco f 

269,30 269,30 
  

  mo005 0,288 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 5,01   

  mo104 0,288 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 4,64   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 278,95 5,58   
      6,000 % Costes indirectos 284,53 17,07   

          Precio total por Ud  . 301,60   
6.5.1.12 ICR070b Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 

marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1000x330 mm. 

    

  
mt42trx370ad1 1,000 Ud Rejilla de intemperie para 

instalaciones de ventilación, 
marco f 

194,58 194,58 
  

  mo005 0,186 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,23   

  mo104 0,186 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,00   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 200,81 4,02   
      6,000 % Costes indirectos 204,83 12,29   

          Precio total por Ud  . 217,12   
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6.5.1.13 ICR110 Ud Unidad de tratamiento de aire con recuperación de energía 
construida en panel de doble chapa con aislamiento interno 
de chapa de acero recubierta de alu-zinc,  de categoría 
ambiental C4 y panel de 56 mm de espesor con una capa 
intermedia de aislante de lana mineral, comportamiento 
ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, 
con certificación EUROVENT A+ conforme a la norma 
europea EN 1886 y cumplimiento de la normativa ERP 2016 
y 2018.  
INSTALACIÓN INTERIOR. 
- Denominación: UTA-ZONAS OFICINAS 
- Marca: SWEGON. 
- Modelo: GOLD FRX 12. 

    

  UTA001 1,000 Ud Unidad de tratamiento de 
Aire SWEGON 

16.236,64 16.236,64   

  
GRUAMOV 1,000 Pa Partida Alzada de alquiler de 

grua movil para izado de 
maquinar 

424,01 424,01 
  

  mo005 10,500 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 182,49   

  mo104 10,500 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 169,26   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 17.012,40 340,25   
      6,000 % Costes indirectos 17.352,65 1.041,16   

          Precio total por Ud  . 18.393,81   
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6.5.1.14 ICR110b Ud Unidad de tratamiento de aire con recuperación de energía 
construida en panel de doble chapa con aislamiento interno 
de chapa de acero recubierta de alu-zinc,  de categoría 
ambiental C4 y panel de 56 mm de espesor con una capa 
intermedia de aislante de lana mineral, comportamiento 
ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero galvanizado, 
con certificación EUROVENT A+ conforme a la norma 
europea EN 1886 y cumplimiento de la normativa ERP 2016 
y 2018.  
INSTALACIÓN INTERIOR. 
- Denominación: UTA-ZONAS DESPACHOS 
- Marca: SWEGON. 
- Modelo: GOLD FRX 14. 
Lado impulsión: 
- Compuerta motorizada de aire exterior con actuador 
preparado para conectar. 
Compuerta motorizada con sellado clase 3 según EN 1751. 
Motor con accionamiento por muelle. 
- Sección de filtro de alta eficiencia F6. 
Sección de filtro F6 de clase A/B certificados por 
EUROVENT. Los filtros son de fibra de vidrio de alta 
eficiencia y resistencia a temperaturas de hasta 70ºC 
incluyendo marco regido de plástico sobre el que 
soportarse. 
- Sección de recuperador de calor  
Recuperador de calor de alta eficiencia rotativo DE 
SORCIÓN tipo RECOsorptic en cajón de chapa y bastidores 
metálicos de acero galvanizado con protección exterior 
contra la intemperie y aislados al interior con lana mineral y 
terminación con chapa perforada. Eficiencia recuperación 
superior temperatura y humedad de 80% para flujos iguales 
certificada por Eurovent. Velocidad del rotor controlada y 
variable según necesidades. Incluirá sector de purga así 
como configuración que imposibilite escapes del retorno a 
la impulsión. El caudal de purga está controlado a través de 
un sensor de presión dedicado. 
- Sección de impulsión ventiladores plug fan con motor EC. 
Sección de impulsión formada por ventilador tipo plug fan 
de transmisión directa y baja potencia sonora con motor EC 
de alta eficiencia clase EFF1 según clasificaciones de la UE 
y del CEMEP. Caudal de 4.400 m3/h y Presión 200 Pa. 
Soportes antivibratorios incluidos. 
La transmisión es directa entre el motor y la turbina y con 
eje de acero de primera calidad, perfectamente equilibrado 
estática y dinámicamente. Los ventiladores se 
suministrarán con su correspondiente variador de 
velocidad para el control de los mismos, integrado en el 
interior del equipo y suministrado junto con el cuadro 
eléctrico. 
Potencia sonora según ISO 5136 (en conducto) e ISO 3741 
(alrededores) respectivamente. 
- Sección de batería de frio/calor de expansión directa. 
Batería de expansión directa. Características técnicas de la 
batería de frio/calor de acuerdo a fichas técnicas. 
- Sección de filtro de alta eficiencia F9. 
Sección de filtro F9 de clase A/B certificados por 
EUROVENT. Los filtros son de fibra de vidrio de alta 
eficiencia y resistencia a temperaturas de hasta 70ºC 
incluyendo marco regido de plástico sobre el que 
soportarse. 
Lado extracción: 
- Sección de filtro F6. 
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Sección de filtro con suministro de filtro F7 de clase A/B 
certificados por EUROVENT. Los filtros son de fibra de 
vidrio de alta eficiencia y resistencia a temperaturas de 
hasta 70ºC incluyendo marco regido de plástico sobre el 
que soportarse. 
- Sección de recuperador (véase lado impulsión). 
- Sección de extracción ventiladores plug fan con motor EC 
Sección de extracción formada por ventilador tipo plug fan 
de transmisión directa y con motor EC de alta eficiencia 
clase EFF1 según clasificaciones de la UE y del CEMEP. 
Caudal de 4.400 m3/h y Presión 200 Pa. Soportes 
antivibratorios incluidos. 
Variadores de velocidad incluidos y montados en los 
ventiladores de extracción, incluido en cuadro eléctrico. 
Potencia sonora según ISO 5136 (en conducto) e ISO 3741 
(alrededores) respectivamente. 
- Compuerta motorizada de aire exterior con actuador 
preparado para conectar. 
Compuerta motorizada con sellado clase 3 según EN 1751. 
Motor con accionamiento por muelle. 
Sistema de control integrado: 
- Sistema eléctrico y de control propio e integrado 
admitiendo los principales estándares de comunicación: 
Sistema de control tipo IQnomic con función de 
comunicación web integrada y terminal de mano de alta 
resolución a todo color.  
Incluye de estándar las principales funciones de control, 
como por ejemplo:  
· Establecimiento de los valores consigna requeridos vía 
terminal manual, donde se muestran constantemente los 
valores reales en un diagrama de flujo con todas las 
lecturas y consignas. 
· Temporizador marcha-paro, con definición de horarios de 
uso y calendario de festivos y vacaciones. 
· Secuencia de inicio para evitar impulsar a temperaturas no 
adecuadas en arranque, así como función de limpieza del 
recuperador. 
· Control del intercambio en el recuperador de calor 
rotativo. Velocidad del rotor controlada y variable según 
necesidades, optimizada para conseguir máxima eficiencia 
de recuperación en todo momento, hasta parada de la rueda 
si fuera necesario (Función Freecooling). 
· Función de purga de aire, con configuración que 
imposibilite escapes del retorno a la impulsión. 
· Caudal de aire corregido por densidad. 
· Demanda controlada de ventilación, caudal de aire de 
impulsión (Incluir sensor de calidad de aire en el aire 
extraído) 
· Regulación del caudal de aire en la extracción (constante, 
maestro/esclavo del caudal de impulsión, en 
sobrepresión/depresión, etc.). 
· Límites máx-mín temperatura de impulsión 
· Monitorización e histórico de alarmas 
· Monitorización de filtros y prefiltros 
· Función de registro 
· Página web con las mismas funciones del terminal de 
mano, accesible a través de cable Ethernet y Wifi 
Material de campo incluido: 
        -Sensores de temperatura aire exterior y aire retorno, 
montados y conectados eléctricamente. 
        -Sensor de temperatura aire impulsión, con cable y 
conector rápido para su conexión directa al climatizador. 
        -Sensores de presión estado filtros montados y 
conectados eléctricamente. 
        -Sensor de presión para conectar en conducto 
        -Motor velocidad variable del recuperador rotativo, 
montado y conectado eléctricamente. 
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        -Sondas presión medición caudal en ventiladores, 
montados y conectados eléctricamente. 
        -Variadores de velocidad en los ventiladores, 
integrados y cableados 
        -Terminal de mano para lecturas y configuración in-situ 
en el propio climatizador, se suministra suelto con conector 
rápido para colocar en sala. 
        -Función de comunicación web integrada 

  UTA002 1,000 Ud Unidad de tratamiento de 
Aire SWEGON 

18.369,87 18.369,87   

  
GRUAMOV 1,000 Pa Partida Alzada de alquiler de 

grua movil para izado de 
maquinar 

424,01 424,01 

  

  mo005 10,500 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 182,49   

  mo104 10,500 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 169,26   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 19.145,63 382,91   
      6,000 % Costes indirectos 19.528,54 1.171,71   

          Precio total por Ud  . 20.700,25   
6.5.1.15 ICN010 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro 
y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030a 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 1/4" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

2,83 2,83 
  

  
mt17coe070aa 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 7 mm de 
diámetro interior y 

7,50 7,88 
  

  mt17coe110 0,007 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,08   

  
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 1/2" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

4,39 4,39 
  

  
mt17coe070ca 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 13 mm de 
diámetro interior y 

9,23 9,69 

  

  mt17coe110 0,014 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,15   

  
mt17coe130a 0,023 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,52 

  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 32,34 0,65   
      6,000 % Costes indirectos 32,99 1,98   
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          Precio total por m  . 34,97   
6.5.1.16 ICN010b m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro 
y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030a 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 1/4" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

2,83 2,83 
  

  
mt17coe070ab 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 7 mm de 
diámetro interior y 

7,50 7,88 

  

  mt17coe110 0,007 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,08   

  
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 1/2" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

4,39 4,39 
  

  
mt17coe070cb 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 13 mm de 
diámetro interior y 

9,23 9,69 
  

  mt17coe110 0,014 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,15   

  
mt17coe130a 0,031 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,70 
  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 32,52 0,65   
      6,000 % Costes indirectos 33,17 1,99   

          Precio total por m  . 35,16   
6.5.1.17 ICN010c m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro 
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 3/8" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

3,24 3,24 
  

  
mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 11 mm de 
diámetro interior y 

8,66 9,09 
  

  mt17coe110 0,012 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,13   

  
mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 5/8" de diámetro y 1 mm 
de espes 

6,66 6,66 
  

  
mt17coe070db 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 

10,10 10,61 

  

  mt17coe110 0,018 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,20   
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mt17coe130a 0,029 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,66 
  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 37,39 0,75   
      6,000 % Costes indirectos 38,14 2,29   

          Precio total por m  . 40,43   
6.5.1.18 ICN010d m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro 
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 3/8" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

3,24 3,24 

  

  
mt17coe070bb 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 11 mm de 
diámetro interior y 

8,66 9,09 
  

  mt17coe110 0,012 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,13   

  
mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 5/8" de diámetro y 1 mm 
de espes 

6,66 6,66 
  

  
mt17coe070dc 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 

10,10 10,61 
  

  mt17coe110 0,018 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,20   

  
mt17coe130a 0,037 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,84 
  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 37,57 0,75   
      6,000 % Costes indirectos 38,32 2,30   

          Precio total por m  . 40,62   
6.5.1.19 ICN010e m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro 
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 
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mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 3/8" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

3,24 3,24 

  

  
mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 11 mm de 
diámetro interior y 

8,66 9,09 
  

  mt17coe110 0,012 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,13   

  
mt42lin030e 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 3/4" de diámetro y 1 mm 
de espes 

7,85 7,85 
  

  
mt17coe070eb 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 

10,97 11,52 
  

  mt17coe110 0,021 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,23   

  
mt17coe130a 0,031 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,70 
  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 39,56 0,79   
      6,000 % Costes indirectos 40,35 2,42   

          Precio total por m  . 42,77   
6.5.1.20 ICN010f m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro 
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 19 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 3/8" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

3,24 3,24 
  

  
mt17coe070bb 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 11 mm de 
diámetro interior y 

8,66 9,09 

  

  mt17coe110 0,012 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,13   

  
mt42lin030e 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 3/4" de diámetro y 1 mm 
de espes 

7,85 7,85 

  

  
mt17coe070ec 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 

10,97 11,52 
  

  mt17coe110 0,021 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,23   

  
mt17coe130a 0,038 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,86 
  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 39,72 0,79   
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      6,000 % Costes indirectos 40,51 2,43   

          Precio total por m  . 42,94   
6.5.1.21 ICN010g m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro 
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 3/8" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

3,24 3,24 
  

  
mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 11 mm de 
diámetro interior y 

8,66 9,09 
  

  mt17coe110 0,012 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,13   

  
mt42lin030f 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 7/8" de diámetro y 1 mm 
de espes 

9,16 9,16 
  

  
mt17coe070fb 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 

12,12 12,73 

  

  mt17coe110 0,026 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,29   

  
mt17coe130a 0,032 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,72 

  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 42,16 0,84   
      6,000 % Costes indirectos 43,00 2,58   

          Precio total por m  . 45,58   
6.5.1.22 ICN010h m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro 
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 23 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 3/8" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

3,24 3,24 
  

  
mt17coe070bb 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 11 mm de 
diámetro interior y 

8,66 9,09 
  

  mt17coe110 0,012 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,13   
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mt42lin030f 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 7/8" de diámetro y 1 mm 
de espes 

9,16 9,16 

  

  
mt17coe070fc 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 

12,12 12,73 
  

  mt17coe110 0,026 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,29   

  
mt17coe130a 0,040 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,91 
  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 42,35 0,85   
      6,000 % Costes indirectos 43,20 2,59   

          Precio total por m  . 45,79   
6.5.1.23 ICN010i m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro 
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 1/2" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

4,39 4,39 
  

  
mt17coe070ca 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 13 mm de 
diámetro interior y 

9,23 9,69 
  

  mt17coe110 0,014 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,15   

  
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 1 1/8" de diámetro y 1 
mm de esp 

11,76 11,76 
  

  
mt17coe070hc 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 29 mm de 
diámetro interior y 

13,86 14,55 

  

  mt17coe110 0,033 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,36   

  
mt17coe130a 0,039 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 0,88 

  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 48,58 0,97   
      6,000 % Costes indirectos 49,55 2,97   

          Precio total por m  . 52,52   
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6.5.1.24 ICN010j m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro 
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 
de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería 
para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

    

  
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 1/2" de diámetro y 0,8 
mm de esp 

4,39 4,39 
  

  
mt17coe070cb 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 13 mm de 
diámetro interior y 

9,23 9,69 
  

  mt17coe110 0,014 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,15   

  
mt42lin030h 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, 

de 1 1/8" de diámetro y 1 
mm de esp 

11,76 11,76 
  

  
mt17coe070hd 1,050 m Coquilla de espuma 

elastomérica, de 29 mm de 
diámetro interior y 

19,12 20,08 

  

  mt17coe110 0,033 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,01 0,36   

  
mt17coe130a 0,047 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanc 

22,64 1,06 

  

  mo005 0,203 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 3,53   

  mo104 0,203 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 3,27   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 54,29 1,09   
      6,000 % Costes indirectos 55,38 3,32   

          Precio total por m  . 58,70   
6.5.1.25 ICN012 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.incluido 

la tasa sobre Gases Fluorados segun Ley 16/2013 29 
Octubre 

    

  
mt42lin100a 1,000 kg Gas refrigerante R-410A, 

suministrado en botella con 
50 kg de re 

45,23 45,23 

  

  mo005 0,102 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 1,77   

  mo104 0,102 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 1,64   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 48,64 0,97   

  
TASAR410A 1,000 kg TASA SOBRE GASES 

FLUORADOS LEY 16/2013 
29 Octubre 

37,22 37,22 
  

      6,000 % Costes indirectos 86,83 5,21   

          Precio total por kg  . 92,04   
      6.5.2 Sistemas de climatización     
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6.5.2.1 IBL635EXTb Ud UD Suministro e instalación de unidad exterior de aire 
acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con 
caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-
410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, 
serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P300YKB-A1 
"MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 33,5 
kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 
3,91, SEER = 5,51, consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 8,56 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración 
desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 
4,13, SCOP = 3,24, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 9,07 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción 
desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 
unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo 
del 50% y máximo del 130%, compresor con control 
Inverter, 1220x1710x740 mm, peso 251 kg, presión sonora 
61 dBA, caudal de aire 210 m³/min, longitud total máxima de 
tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de 
instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por 
encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra 
por debajo 

    

  PUHY-P300Y 1,000   UD EXTERIOR CITY MULTI 
MOD PUHY-P300YNW-A 

11.220,26 11.220,26   

  
SILEMBLOCK 1,000 1 UD KIT DE SOPORTES 

ANTIVIBRATORIOS DE 
CUBIERTA 

32,98 32,98 

  

  mo005 5,000 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 86,90   

  mo104 5,000 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 80,60   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 11.420,74 228,41   
      6,000 % Costes indirectos 11.649,15 698,95   

          Precio total por Ud  . 12.348,10   
6.5.2.2 IBL636EXTb Ud Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire 

acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con 
caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-
410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, 
serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P250YKB-A1 
"MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 28 
kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 
4,06, SEER = 6,4, consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 6,88 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración 
desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 
4,29, SCOP = 3,43, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 7,34 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción 
desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 21 
unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo 
del 50% y máximo del 130%, compresor con control 
Inverter, 920x1710x740 mm, peso 199 kg, presión sonora 59 
dBA, caudal de aire 175 m³/min, longitud total máxima de 
tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de 
instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por 
encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra 
por debajo. 
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  PUHY-P250Y 1,000 1 UD EXTERIO CITY MULTI 
MOD PUHY-P250YNW-A 

9.450,69 9.450,69   

  
SILEMBLOCK 1,000 1 UD KIT DE SOPORTES 

ANTIVIBRATORIOS DE 
CUBIERTA 

32,98 32,98 
  

  mo005 5,000 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 86,90   

  mo104 5,000 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 80,60   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 9.651,17 193,02   
      6,000 % Costes indirectos 9.844,19 590,65   

          Precio total por Ud  . 10.434,84   
6.5.2.3 IBL634EXT Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire 

acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con 
caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-
410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, 
serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P350YKB-A1 
"MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 40 
kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 
3,42, SEER = 5,25, consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 11,69 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración 
desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 45 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 
4,04, SCOP = 3,13, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 11,13 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción 
desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 30 
unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo 
del 50% y máximo del 130%, compresor con control 
Inverter, 1220x1710x740 mm, peso 251 kg, presión sonora 
61 dBA, caudal de aire 210 m³/min, longitud total máxima de 
tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de 
instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por 
encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra 
por debajo. 

    

  PUHY-P350Y 1,000 1 UD EXTERIOR CITY MULTI 
MOD PUHY-P350YNW-A 

13.461,43 13.461,43   

  
SILEMBLOCK 1,000 1 UD KIT DE SOPORTES 

ANTIVIBRATORIOS DE 
CUBIERTA 

32,98 32,98 
  

  mo005 5,000 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 86,90   

  mo104 5,000 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 80,60   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 13.661,91 273,24   
      6,000 % Costes indirectos 13.935,15 836,11   

          Precio total por Ud  . 14.771,26   
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6.5.2.4 IBL635 Ud UD Suministro e instalación de unidad interior de aire 
acondicionado, de suelo, con envolvente, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City 
Multi, modelo PFFY-P20VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", 
potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 0,025 kW, consumo 
eléctrico nominal en calefacción 0,025 kW, de 600x700x200 
mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 velocidades, presión 
sonora a velocidad baja 27 dBA, caudal de aire a velocidad 
alta 7,6 m³/min, con control remoto por cable, conectable al 
bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-33MMAA 

    

  
mt42mee350e 1,000 Ud Unidad interior de aire 

acondicionado, de suelo, con 
envolvente, 

1.289,07 1.289,07 
  

  
mt42mee800a 1,000 Ud Control remoto por cable, 

gama Melans, modelo PAR-
31MAA "MITSUBI 

140,40 140,40 
  

  
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 
caliente, de color n 

0,81 2,43 
  

  
mt42mee760 3,000 m Cable bus de 

comunicaciones, de 2 hilos, 
de 0,5 mm² de sección p 

2,83 8,49 

  

  mo005 1,017 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 17,68   

  mo104 1,017 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 16,39   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1.474,46 29,49   
      6,000 % Costes indirectos 1.503,95 90,24   

          Precio total por Ud  . 1.594,19   
6.5.2.5 IBL635b Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire 

acondicionado, de suelo, con envolvente, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City 
Multi, modelo PFFY-P25VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", 
potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 0,025 kW, consumo 
eléctrico nominal en calefacción 0,025 kW, de 600x700x200 
mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 velocidades, presión 
sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad 
alta 8 m³/min, con control remoto por cable, conectable al 
bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-33MMAA 

    

  
mt42mee270b 1,000 Ud Unidad interior de aire 

acondicionado, de suelo, con 
envolvente, 

1.328,44 1.328,44 

  

  
mt42mee800a 1,000 Ud Control remoto por cable, 

gama Melans, modelo PAR-
31MAA "MITSUBI 

140,40 140,40 
  

  
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 
caliente, de color n 

0,81 2,43 
  

  
mt42mee760 3,000 m Cable bus de 

comunicaciones, de 2 hilos, 
de 0,5 mm² de sección p 

2,83 8,49 
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  mo005 1,017 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 17,68   

  mo104 1,017 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 16,39   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1.513,83 30,28   
      6,000 % Costes indirectos 1.544,11 92,65   

          Precio total por Ud  . 1.636,76   
6.5.2.6 IBL635c Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire 

acondicionado, de suelo, con envolvente, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City 
Multi, modelo PFFY-P32VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", 
potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 4 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 0,025 kW, consumo 
eléctrico nominal en calefacción 0,025 kW, de 600x700x200 
mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 velocidades, presión 
sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad 
alta 8 m³/min, con control remoto por cable, conectable al 
bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-32MMAA 

    

  
mt42mee270c 1,000 Ud Unidad interior de aire 

acondicionado, de suelo, con 
envolvente, 

1.345,97 1.345,97 
  

  
mt42mee800a 1,000 Ud Control remoto por cable, 

gama Melans, modelo PAR-
31MAA "MITSUBI 

140,40 140,40 
  

  
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 
caliente, de color n 

0,81 2,43 

  

  
mt42mee760 3,000 m Cable bus de 

comunicaciones, de 2 hilos, 
de 0,5 mm² de sección p 

2,83 8,49 
  

  mo005 1,017 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 17,68   

  mo104 1,017 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 16,39   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1.531,36 30,63   
      6,000 % Costes indirectos 1.561,99 93,72   

          Precio total por Ud  . 1.655,71   
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6.5.2.7 IBL635d Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire 
acondicionado, de suelo, con envolvente, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City 
Multi, modelo PFFY-P40VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", 
potencia frigorífica nominal 4.5 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 5.0 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 0,025 kW, consumo 
eléctrico nominal en calefacción 0,028 kW, de 600x700x200 
mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 velocidades, presión 
sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad 
alta 10.7 m³/min, con control remoto por cable, conectable 
al bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-31MMAA 

    

  
mt42mee270d 1,000 Ud Unidad interior de aire 

acondicionado, de suelo, con 
envolvente, 

1.390,75 1.390,75 
  

  
mt42mee800a 1,000 Ud Control remoto por cable, 

gama Melans, modelo PAR-
31MAA "MITSUBI 

140,40 140,40 
  

  
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 
caliente, de color n 

0,81 2,43 
  

  
mt42mee760 3,000 m Cable bus de 

comunicaciones, de 2 hilos, 
de 0,5 mm² de sección p 

2,83 8,49 

  

  mo005 1,017 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 17,68   

  mo104 1,017 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 16,39   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1.576,14 31,52   
      6,000 % Costes indirectos 1.607,66 96,46   

          Precio total por Ud  . 1.704,12   
6.5.2.8 IBL635AHU Ud .8Ud de control para Unidad de Tratamiento de Aire, tipo 

AHU, de MITSUBISHI ELECTRIC. Para conexión con 
unidades exteriores tipo CITY MULTI. Modelo PAC-AH250M-
J.Kit de expansión para conexión de climatizadora (UTA) de 
expansión directa con unidad exterior de expansión directa 
de la gama cyti multi con potencia de refrigeración 
comprendida entre 22.4 kW y 28.0 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C), y con potencia de calefaccion 
comprendida entre 25,0 kW y 31.5 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 20°C) 

    

  PAC-AH250M-J 1,000 1 UD DE CONTROL PARA 
UTA 

1.394,16 1.394,16   

  
mt35aia090ma 15,000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 
caliente, de color n 

0,81 12,15 

  

  
mt42mee760 15,000 m Cable bus de 

comunicaciones, de 2 hilos, 
de 0,5 mm² de sección p 

2,83 42,45 
  

  mo005 3,000 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 52,14   

  mo104 5,000 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 80,60   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 1.581,50 31,63   
      6,000 % Costes indirectos 1.613,13 96,79   
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          Precio total por Ud  . 1.709,92   
6.5.2.9 IBL680 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City 

Multi, modelo CMY-Y102S-G "MITSUBISHI ELECTRIC".     

  
mt42mee600b 1,000 Ud Kit de derivación de línea 

frigorífica, de 2 salidas, 
gama City 

94,22 94,22 
  

  mo005 0,051 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 0,89   

  mo104 0,051 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 0,82   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 95,93 1,92   
      6,000 % Costes indirectos 97,85 5,87   

          Precio total por Ud  . 103,72   
6.5.2.10 IBL680b Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City 

Multi, modelo CMY-Y102L-G "MITSUBISHI ELECTRIC".     

  
mt42mee600c 1,000 Ud Kit de derivación de línea 

frigorífica, de 2 salidas, 
gama City 

121,55 121,55 
  

  mo005 0,051 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 0,89   

  mo104 0,051 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 0,82   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 123,26 2,47   
      6,000 % Costes indirectos 125,73 7,54   

          Precio total por Ud  . 133,27   
6.5.2.11 IBL690 Ud Suministro de Control centralizado para 200 grupos con 

pantalla táctil a color TFT de 10,4" y conectable a redes 
ETHERNET y BACNET, gama MELANS de MITSUBISHI 
ELECTRIC. Modelo AE-200E. 

    

  
mt42mee845a 1,000 Ud Control EW-50E basado en 

servidor web, con funciónes 
de expansor 

5.467,99 5.467,99 
  

  
mt42mee855a 1,000 Ud Software para programación 

desde la web, gama Melans, 
FGWEBASIC 

457,29 457,29 
  

  mo005 5,000 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 86,90   

  mo104 5,000 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 80,60   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 6.092,78 121,86   
      6,000 % Costes indirectos 6.214,64 372,88   

          Precio total por Ud  . 6.587,52   
6.5.2.12 IBL695 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 

1,5 mm² de sección por hilo.     

  
mt42mee750a 1,000 m Cable bus de 

comunicaciones, 
apantallado, de 2 hilos, de 
1,5 mm² 

7,53 7,53 
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  mo005 0,051 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,38 0,89   

  mo104 0,051 h Ayudante instalador de 
climatización. 

16,12 0,82   

  %0200 2,000 % Medios auxiliares 9,24 0,18   
      6,000 % Costes indirectos 9,42 0,57   

          Precio total por m  . 9,99   
      6.6 VOZ Y DATOS     
6.6.1 ELE-OFI-222 u Base ofimática de 4 módulos para 2 tomas de corriente 

2P+T (10/16A) + 2 tomas VDI tipo RJ-45, en color blanco. 
Ejecución empotrada en paramento vertical. 2 tomas de 
corriente en color blanco (para circuitos generales) y dos 
tomas en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos 
cada una, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y 
obturador de protección infantil de conformidad con la 
norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 
6 UTP de 2 módulos, color blanco, 360º bilndaje metálico, 
de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 
y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso cable 4 pares utp cat 6 LSHZ 
aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro 
desde la caja de derivación hasta la base, placa obturadora, 
soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas 
empotrables especiales.  Construido según REBT. Marca: 
LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078873 + 077211 + 077218 
+ 076564, o modelo de idénticas características técnicas. 
Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 

    

  
WW00300 2,000 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 0,54 
  

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,15   
  TO018001 0,922 h OF. 1ª ELECTRICISTA 16,01 14,76   
  TA002001 0,922 h AYUDANTE ESPECIALISTA 15,48 14,27   
  TP002001 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,03 0,15   

  LEG_078873 1,000 u CAJA PUESTO TRABAJO 4 
MODULOS 2 COLUMNAS 

9,60 9,60   

  
LEG_077211 1,000 u TOMA DE CORRIENTE 

2P+T (10/16A) COLOR 
BLANCO 

1,60 1,60 
  

  
LEG_077218 1,000 u TOMA DE CORRIENTE 

2P+T (10/16A) COLOR 
ROJO 

1,48 1,48 
  

  LEG_076564 2,000 u TOMA RJ45 CAT 6 UTP 2 
MODULOS 

4,47 8,94   

  CABC_01025 1,010 m CABLE 4 PARES UTP CAT 
6 LSHZ 

1,17 1,18   

  IE12000 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE 
CORRUGADO DIÁM. 16 mm 

0,11 0,11   

      6,000 % Costes indirectos 52,78 3,17   

          Precio total por u  . 55,95   
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6.6.2 ELE-OFI-112 u Base ofimática de 8 módulos para 3 tomas de corriente 
2P+T (10/16A) + 1 tomas doble VDI tipo RJ-45, en color 
blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Una 
toma de corriente en color blanco (para circuitos generales) 
y una toma en color rojo (circuitos informáticos), de 2 
módulos cada una, equipadas con borna automática de 2,5 
mm² y obturador de protección infantil de conformidad con 
la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 
cat 6 UTP de 2 módulos, color blanco, 360º bilndaje 
metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 
50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10.Incluso cable 4 pares utp cat 6 
LSHZ aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de 
diámetro desde la caja de derivación hasta la base, placa 
obturadora, soportes metálicos para fijación mediante 
tornillos, y cajas empotrables especiales.  Construido 
según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 
078872 + 077211 + 077218 + 076564, o modelo de idénticas 
características técnicas. Medida la unidad totalmente 
instalada y funcionando. 

    

  
WW00300 2,000 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 0,54 
  

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,15   
  TO018001 0,922 h OF. 1ª ELECTRICISTA 16,01 14,76   
  TA002001 0,922 h AYUDANTE ESPECIALISTA 15,48 14,27   
  TP002001 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,03 0,15   

  LEG_078872 1,000 u CAJA PUESTO TRABAJO 4 
MODULOS 2 COLUMNAS 

8,04 8,04   

  
LEG_077211 2,000 u TOMA DE CORRIENTE 

2P+T (10/16A) COLOR 
BLANCO 

1,60 3,20 
  

  
LEG_077218 1,000 u TOMA DE CORRIENTE 

2P+T (10/16A) COLOR 
ROJO 

1,48 1,48 

  

  CABC_01025 1,010 m CABLE 4 PARES UTP CAT 
6 LSHZ 

1,17 1,18   

  IE12000 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE 
CORRUGADO DIÁM. 16 mm 

0,11 0,11   

  LEG_076564 1,000 u TOMA RJ45 CAT 6 UTP 2 
MODULOS 

4,47 4,47   

      6,000 % Costes indirectos 48,35 2,90   

          Precio total por u  . 51,25   
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6.6.3 ELE-OFI-S-222 u Base ofimática de 8 módulos y dimensiones 25 x 25 cm para 
4 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas dobles VDI 
tipo RJ-45, en color blanco. Ejecución empotrada en suelo, 
con tapa de color gris para recubrimientos de hasta 10 mm. 
2 tomas de corriente en color blanco (para circuitos 
generales) y dos tomas en color rojo (circuitos 
informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna 
automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de 
conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-
IK04. Tomas RJ45 cat 6 UTP de 2 módulos, color blanco, 
360º bilndaje metálico, de conformidad con las normas 
ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso 
cable 4 pares utp cat 6 LSHZ aislado bajo tubo de PVC 
flexible de 23 mm de diámetro desde la caja de derivación 
hasta la base, placa obturadora, soportes metálicos para 
fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales.  
Construido según REBT. Marca: ACKERMAN, o modelo de 
idénticas características técnicas. Medida la unidad 
totalmente instalada y funcionando. 

    

  
WW00300 2,000 u MATERIAL 

COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,27 0,54 
  

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,15 0,15   
  TO018001 0,922 h OF. 1ª ELECTRICISTA 16,01 14,76   
  TA002001 0,922 h AYUDANTE ESPECIALISTA 15,48 14,27   
  TP002001 0,212 h PEÓN ORDINARIO 15,03 3,19   

  
ACKER_SUELO 1,000 u CAJA PUESTO DE 

TRABAJO DE SUELO 
25X25 CM 

27,24 27,24 

  

  CABC_01025 1,010 m CABLE 4 PARES UTP CAT 
6 LSHZ 

1,17 1,18   

  
LEG_077211 2,000 u TOMA DE CORRIENTE 

2P+T (10/16A) COLOR 
BLANCO 

1,60 3,20 

  

  IE12000 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE 
CORRUGADO DIÁM. 16 mm 

0,11 0,11   

  LEG_076564 2,000 u TOMA RJ45 CAT 6 UTP 2 
MODULOS 

4,47 8,94   

      6,000 % Costes indirectos 73,58 4,41   

          Precio total por u  . 77,99   
6.6.4 VDI-4P-UTP-6 Ud Toma para router WIFI, con PoE, realizada con cable de 4 

pares trenzado de 100 ohmios, categoría 6a, UTP, con 
cubierta libre de halógenos LSHZ, código de color EIA/TIA, 
de longitud media al RACK DE 32 metros conforme con las 
normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 
B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada entre las tomas y 
los paneles repartidores o el armario principal de voz y 
datos, formando un conjunto de CAT-6 con las tomas RJ-
45. Incluso crimpado a ambos extremos del cable y ayudas 
necesarias para su colocación y montaje. Marca: 
CABLECOM, Ref: 01025, o modelo de idénticas 
características técnicas. Medida la longitud totalmente 
ejecutada. 

    

  TO01800 0,014 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,12 0,25   
  TA00200 0,014 h AYUDANTE ESPECIALISTA 17,35 0,24   

  CABC_01025 31,000 m CABLE 4 PARES UTP CAT 
6 LSHZ 

1,17 36,27   
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      6,000 % Costes indirectos 36,76 2,21   

          Precio total por Ud  . 38,97   
6.6.5 IEM060 Ud Base de toma de corriente DOBLE con contacto de tierra 

(2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco 
embellecedor para un elemento, de color blanco, 
empotrada. 

    

  

mt33gmg510a 1,000 Ud Base de toma de corriente 
con contacto de tierra 
(2P+T), tipo Schuko, para 
empotrar, gama media, 
intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 250 V. 

4,32 4,32 

  

  

mt33gmg515a 1,000 Ud Tapa para base de toma de 
corriente con contacto de 
tierra (2P+T), tipo Schuko, 
gama media, de color 
blanco. 

2,58 2,58 

  

  
mt33gmg950a 1,000 Ud Marco embellecedor para un 

elemento, gama media, de 
color blanco. 

2,30 2,30 
  

  
LEG_077211 2,000 u TOMA DE CORRIENTE 

2P+T (10/16A) COLOR 
BLANCO 

1,60 3,20 
  

  IE12000 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE 
CORRUGADO DIÁM. 16 mm 

0,11 0,11   

  mo003 0,210 h Oficial 1ª electricista. 17,09 3,59   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

16,10 0,32   

      6,000 % Costes indirectos 16,42 0,99   

          Precio total por Ud  . 17,41    
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      7 Revestimientos y trasdosados     
7.1 RUC010 m² Revestimiento de fábricas antiguas mixtas (mapostería, 

ladrillo, etc) consistente en limpieza del soporte y vaciado 
de juntas (no contemplado), relleno de juntas con mortero 
mineral mixto weber.cal basic de Weber aditivado con latéx 
weber CT en proporción 4:1; aplicación de weber.cal basic, 
compuesto de conglomerantes hidraúlicos (cal aérea), 
áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e 
inorgánicos y pigmentos minerales, en colores gris o 
blanco, aplicado a llana y regleado, con acabado rugoso, 
con espesor mínimo del revestimiento acabado de 10 mms 
(y máximo de 30 mms en dos capas); aplicación posterior 
de ejecución (si procede) de despieces con junquillos 
trapezoidales o llaguero; formación de goterones con 
junquillos en v uelos; suministro y colocación en el centro 
del revestimiento de malla de fibra de vidrio alcalino 
resistente, weber.therm malla 200, con apertura del 
entramado 7 x 6.5 mm, 195 g/m2, v alor nominal de 
resistencia a traccion en condiciones estandar de 2000 / 
3400 y resistencia a elongacion 4.0 / 4.0. en puntos y zonas 
singulares de fachada (frentes de forjado, cargaderos y 
vértices de huecos y otras zonas conflictiv as), aplicación 
de puente de adherencia weber.prim FX15 de Weber (no 
incluido), sobre los paramentos de hormigón liso que 
hubiera que revestir; regado del soporte prev iamente en 
épocas de mucho calor y del revestimiento a las 24 y 48 
horas respectivamente de haberlo ejecutado, así como p.p. 
limpieza y retirada de material sobrante. 

    

  mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,30 0,03   

  

mt09pmc010b 24,000 kg ortero mineral mixto 
weber.cal basic de Weber, 
color a elegir, compuesto por 
cal hidráulica natural, según 
UNE-EN 459-1, áridos 
seleccionados y aditivos, 
permeable al vapor de agua, 
aplicable como capa base en 
revocos interiores y 
exteriores. 

0,19 4,56 

  

  

mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio 
tejida, con impregnación de 
PVC, de 10x10 mm de luz 
de malla, antiálcalis, de 115 
a 125 g/m² y 500 µ de 
espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y 
morteros. 

1,34 0,28 

  

  mo039 0,369 h Oficial 1ª revocador. 16,83 6,21   

  mo111 0,369 h Peón especializado 
revocador. 

16,36 6,04   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

17,12 0,34   

      6,000 % Costes indirectos 17,46 1,05   

          Precio total por m²  . 18,51   



         Proyecto: Traslado de las Áreas de Personal y Economía al Hospital Real - Cádiz 

          Promotor: Universidad de Cádiz 

          Situación:   

                                      

          

 V  Presupuesto: Anejo de justificación de 
precios 

Nº Código Ud Descripción Total 

                                       

Reparaciones de fachadas Edificio Hospital Real - Cádiz Página  59   
 

7.2 RUC020 m² Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de 
revestimiento FINAL de paramentos de bloque o ladrillo, 
mortero u hormigón con mortero weber.cal revoco de 
Weber, a base de conglomerantes hidraúlicos (cal aérea), 
áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e 
inorgánicos y pigmentos minerales, en colores a definir por 
la Dirección Facultativa según carta vigente, aplicado a 
llana y regleado, con acabado final liso mediante llana de 
acero (sin uniformidad de color), con espesor mínimo del 
revestimiento acabado de 6 mms y ejecución de despieces 
según medidas existentes, con junquillo trapezoidal de pvc, 
incluso preparación de paramentos, colocación y retirada 
de junquillos; formación de goterones con junquillos en v 
uelos; ; regado del soporte prev iamente en épocas de 
mucho calor y del revestimiento a las 24 y 48 horas 
respectivamente de haberlo ejecutado, así como p.p. de, 
limpieza y retirada de material sobrante. 

    

  mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,30 0,03   

  

mt09pmc020b 3,200 kg Mortero técnico de cal 
hidráulica natural, de 
revestimiento FINAL de 
paramentos de bloque o 
ladrillo, mortero u hormigón 
con mortero weber.cal 
revoco de Weber, a base de 
conglomerantes hidraúlicos 
de uso en interiores y 
exteriores, como capa de 
acabado. 

0,45 1,44 

  

  mo039 0,350 h Oficial 1ª revocador. 16,83 5,89   

  mo111 0,350 h Peón especializado 
revocador. 

16,36 5,73   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

13,09 0,26   

      6,000 % Costes indirectos 13,35 0,80   

          Precio total por m²  . 14,15   
7.3 RCP015 m² Colocación de chapado con piedra recuperada y suministro 

del 10% de piedras similar a la existente para zocalo 
mediante chapado en paramento vertical, hasta 3 m de 
altura, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 

    

  

mt18bpn010gd 0,150 m² Placa de piedra natural 
nacional, Piedra Cabezo 
Gordo, 40x40x2 cm, 
acabado pulido, según UNE-
EN 1469. 

21,91 3,29 

  

  

mt19paj010 1,000 m² Repercusión por anclaje 
mediante grapas de acero 
inoxidable de 5 mm, en 
chapado de paramentos con 
materiales pétreos. 

2,55 2,55 
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mt09mcr021q 2,500 kg Adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado, 
según UNE-EN 12004, color 
gris. 

0,53 1,33 

  

  mt18acc050b 12,000 Ud Crucetas de PVC para 
separación entre 3 y 15 mm. 

0,02 0,24   

  
mt09mcr060c 0,100 kg Mortero de juntas 

cementoso, CG1, para junta 
mínima entre 1,5 y 3 mm, 
según UNE-EN 13888. 

0,62 0,06 

  

  mo022 0,812 h Oficial 1ª colocador de 
piedra natural. 

16,83 13,67   

  mo060 0,812 h Ayudante colocador de 
piedra natural. 

16,14 13,11   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

34,25 0,69   

      6,000 % Costes indirectos 34,94 2,10   

          Precio total por m²  . 37,04   
7.4 RFP010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica 

lisa, para la realización de la capa de acabado en 
revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo 
del soporte de mortero industrial, que presenta una 
superficie pulverulenta o deteriorada, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano), 
además de tratamiento contra la presencia de moho o 
humedades en un 20% de su superficie. 

    

  mt27pfj130a 0,060 l Solución de agua y lejía al 
10%. 

4,32 0,26   

  

mt27pfj060b 0,050 l Combinado de sustancias 
activas en fase acuosa, de 
fuerte acción bactericida y 
alguicida, color blanco, 
aplicado con brocha o 
rodillo. 

6,70 0,34 

  

  

mt27pfj050a 0,167 l Barniz acrílico para fijar 
superficies y consolidar 
fondos absorbentes y 
deteriorados, incoloro, 
aplicado con brocha, rodillo 
o pistola. 

8,90 1,49 

  

  mt27wad110a 0,083 l Diluyente formulado a base 
de hidrocarburos alifáticos. 

2,69 0,22   

  

mt27pij020d 0,130 l Pintura plástica para exterior 
a base de un copolímero 
acrílico-vinílico, impermeable 
al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, 
antimoho, color a elegir, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

2,75 0,36 

  

  mo038 0,111 h Oficial 1ª pintor. 16,83 1,87   
  mo076 0,111 h Ayudante pintor. 16,14 1,79   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,33 0,13   

      6,000 % Costes indirectos 6,46 0,39   

          Precio total por m²  . 6,85   
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7.5 RTA010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura 
mayor o igual a 4 m, formado por placas nervadas de 
escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, 
suspendidas del forjado mediante varillas metálicas. 

    

  

mt12fpe010b 1,050 m² Placa de escayola, nervada, 
de 100x60 cm y de 8 mm de 
espesor (20 mm de espesor 
total, incluyendo las 
nervaduras), con canto recto 
y acabado liso, sin revestir, 
para falsos techos. 

2,71 2,85 

  

  
mt12fac020a 3,500 Ud Varilla metálica de acero 

galvanizado de 3 mm de 
diámetro. 

0,24 0,84 
  

  
mt12fac021 0,100 kg Alambre de acero 

galvanizado de 0,7 mm de 
diámetro. 

1,00 0,10 

  

  mo035 0,253 h Oficial 1ª escayolista. 16,83 4,26   
  mo117 0,327 h Peón escayolista. 15,61 5,10   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

13,15 0,26   

      6,000 % Costes indirectos 13,41 0,80   

          Precio total por m²  . 14,21   
7.6 RTB029 m² Falso techo registrable, similar al existente, situado a una 

altura mayor o igual a 4 m, acústico fonoabsorbente, de 0,59 
de coeficiente de absorción acústica medio, según UNE-EN 
ISO 354, formado por placas de escayola con borde recto, 
acabado pintado de color blanco, reforzadas con fibra de 
vidrio, con perforación pasante y panel de fibra sellado con 
papel de aluminio, de 60x60 cm,, apoyadas sobre perfilería 
lacada de 24 mm de ancho, con un aprovechamiento 
mínimo del material recuperado de un 50%. 

    

  

mt12pea500a 0,500 m Perfil metálico angular, de 
color blanco, de 3000 mm de 
longitud y 20x24 mm de 
sección, Focnoplak "EL 
ALTERÓN", para la 
realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 
13964. 

1,31 0,66 

  

  
mt12pea550 1,000 Ud Tirante regulable con varilla 

lisa de 1 m de longitud y 3 
mm de diámetro y gancho, 
"EL ALTERÓN". 

0,94 0,94 

  

  

mt12pea510b 0,840 m Perfil metálico primario de 
acero galvanizado, de color 
blanco, de 3600 mm de 
longitud, 24 mm de anchura 
y 38 mm de altura, 
Focnoplak "EL ALTERÓN", 
para la realización de falsos 
techos registrables, según 
UNE-EN 13964. 

1,61 1,35 
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mt12pea510d 1,700 m Perfil metálico secundario de 
acero galvanizado, de color 
blanco, de 1200 mm de 
longitud, 24 mm de anchura 
y 38 mm de altura, 
Focnoplak "EL ALTERÓN", 
para la realización de falsos 
techos registrables, según 
UNE-EN 13964. 

1,61 2,74 

  

  

mt12pea510f 0,840 m Perfil metálico secundario de 
acero galvanizado, de color 
blanco, de 600 mm de 
longitud, 24 mm de anchura 
y 38 mm de altura, 
Focnoplak "EL ALTERÓN", 
para la realización de falsos 
techos registrables, según 
UNE-EN 13964. 

1,61 1,35 

  

  

mt12pea010ayb 1,020 m² Placa de escayola con borde 
recto, acabado pintado de 
color blanco, reforzada con 
fibra de vidrio, con 
perforación pasante y panel 
de fibra sellado con papel de 
aluminio, de 60x60 cm y 20 
mm de espesor, modelo 
Keops Dial Acústica "EL 
ALTERÓN", para apoyar 
sobre perfilería de 24 mm de 
ancho, para la realización de 
falsos techos registrables 
según UNE-EN 14246. 

18,41 18,78 

  

  mo035 0,214 h Oficial 1ª escayolista. 16,83 3,60   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

29,42 0,59   

      6,000 % Costes indirectos 30,01 1,80   

          Precio total por m²  . 31,81   
7.7 RSP030 m² Pulido y abrillantado en obra de pavimento de mármol.     

  

mq08war150 0,201 h Pulidora para pavimentos de 
piedra natural o de terrazo, 
compuesta por platos 
giratorios a los que se 
acoplan una serie de muelas 
abrasivas, refrigeradas con 
agua. 

3,61 0,73 

  

  

mq08war155 0,137 h Abrillantadora para el 
cristalizado o el abrillantado 
de pavimentos de piedra 
natural o de terrazo, 
compuesta por plato de lana 
de acero o esponja sintética. 

1,87 0,26 

  

  mo037 0,212 h Oficial 1ª pulidor de 
pavimentos. 

16,83 3,57   

  mo075 0,054 h Ayudante pulidor de 
pavimentos. 

16,14 0,87   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,43 0,11   

      6,000 % Costes indirectos 5,54 0,33   

          Precio total por m²  . 5,87   
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7.8 RIP035 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores 
de yeso proyectado o placas de yeso laminado, preparación 
del soporte con plaste de interior, mano de fondo con 
resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de 
acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada 
mano). 

    

  

mt27pfj020a 0,140 kg Plaste de interior de 0,77 
g/cm³ de densidad, para la 
preparación de soportes a 
pintar o empapelar, color 
blanco, aplicado con 
espátula, llana o pistola. 

2,14 0,30 

  

  

mt27pfj010a 0,180 l Imprimación selladora para 
interior con resinas acrílicas 
en dispersión acuosa, 
especialmente indicada 
sobre yeso, color blanco, 
aplicada con brocha, rodillo 
o pistola. 

6,83 1,23 

  

  

mt27pij140b 0,374 l Pintura plástica para interior 
a base de copolímeros 
acrílicos dispersados en 
medio acuoso, de gran 
flexibilidad, resistencia y 
adherencia, impermeable al 
agua de lluvia, resistente a 
los álcalis, color a elegir, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

1,48 0,55 

  

  mo038 0,171 h Oficial 1ª pintor. 16,83 2,88   
  mo076 0,020 h Ayudante pintor. 16,14 0,32   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,28 0,11   

      6,000 % Costes indirectos 5,39 0,32   

          Precio total por m²  . 5,71   
7.9 E12AG573 m2 Alicatado con azulejo liso, 31X20 cm, capacidad de 

absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una 
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, 
mediante adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, sin 
incluir enfoscado de mortero, sin junta (separación entre 1,5 
y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

    

  O01OB090 0,350 h. Oficial solador, alicatador 17,25 6,04   
  O01OB100 0,350 h. Ayudante solador, alicatador 16,22 5,68   
  O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 15,36 3,84   

  P09ABG530 1,100 m2 Gres esmaltado color 20x20 
cm (Bla,BIb). 

23,18 25,50   

  A02A022 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 
C/MIGA ELAB. A MANO 

69,96 1,75   

  P01FJ006 0,550 kg Junta cementosa mej. color 
2-15 mm CG2 

0,94 0,52   

      6,000 % Costes indirectos 43,33 2,60   
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          Precio total por m2  . 45,93   
7.10 NBT100 Ud Aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por panel 

acústico autoportante de lana mineral, rectangular de 
1200x300x40 mm, color Blanco, suspendido del techo con 
varillas roscadas galvanizadas. 

    

  

mt12par130acaIa 1,000 Ud Panel acústico autoportante 
de lana mineral, de 
1200x300x40 mm, revestido 
por las dos caras con un 
velo mineral de color Blanco, 
acabado con un marco 
metálico lacado, color 
blanco. 

48,16 48,16 

  

  
mt12pna027a 2,000 m Varilla roscada galvanizada 

de 6 mm de diámetro y 1000 
mm de longitud, con dos 
tuercas y una arandela. 

0,83 1,66 

  

  mo054 0,331 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,38 5,75   

  mo101 0,055 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

16,14 0,89   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

56,46 1,13   

      6,000 % Costes indirectos 57,59 3,46   

          Precio total por Ud  . 61,05    
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      8 Gestión de residuos     
8.1 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

    

  

mq04res010dh 1,159 Ud Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

158,41 183,60 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

183,60 3,67   

      6,000 % Costes indirectos 187,27 11,24   

          Precio total por Ud  . 198,51   
8.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y 

prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

    

  

mq04res010bg 1,146 Ud Carga y cambio de 
contenedor de 6 m³, para 
recogida de residuos inertes 
de hormigones, morteros y 
prefabricados, producidos en 
obras de construcción y/o 
demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y 
alquiler. 

72,60 83,20 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

83,20 1,66   

      6,000 % Costes indirectos 84,86 5,09   

          Precio total por Ud  . 89,95   
8.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

    

  

mq04res010cg 1,146 Ud Carga y cambio de 
contenedor de 6 m³, para 
recogida de residuos inertes 
de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

72,60 83,20 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

83,20 1,66   

      6,000 % Costes indirectos 84,86 5,09   

          Precio total por Ud  . 89,95   
8.4 GRA010d Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

    

  

mq04res010dg 1,146 Ud Carga y cambio de 
contenedor de 6 m³, para 
recogida de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

145,20 166,40 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

166,40 3,33   

      6,000 % Costes indirectos 169,73 10,18   

          Precio total por Ud  . 179,91   
8.5 GEA010 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, 

apto para almacenar residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

    

  
mt08grg010a 1,000 Ud Bidón de 60 litros de 

capacidad, apto para 
almacenar residuos 
peligrosos. 

34,69 34,69 

  

  mo113 0,108 h Peón ordinario construcción. 15,61 1,69   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

36,38 0,73   

      6,000 % Costes indirectos 37,11 2,23   

          Precio total por Ud  . 39,34   
8.6 GEB010 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos 

peligrosos a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

    

  

mt08grg020a 1,000 Ud Transporte de bidón de 60 
litros de capacidad, apto 
para almacenar residuos 
peligrosos, a vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
mampostero de albañil de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos, incluso servicio de 
entrega. 

28,10 28,10 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

28,10 0,56   

      6,000 % Costes indirectos 28,66 1,72   

          Precio total por Ud  . 30,38   
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8.7 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 
residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de capacidad con 
residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 

    

  

mt08grg030ga 1,000 Ud Canon de vertido por 
entrega a gestor autorizado 
de residuos peligrosos de 
bidón de 60 litros de 
capacidad, con residuos de 
pintura y barniz que 
contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 

62,53 62,53 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

62,53 1,25   

      6,000 % Costes indirectos 63,78 3,83   

          Precio total por Ud  . 67,61   
8.8 GRA010e Ud Transporte de maquinaria y restos de instalacion de 

climatización a vertedero específico, instalación de de 
valorización o eliminación de residuos. 

    

  

mq04res010ch 1,183 Ud Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes 
de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

79,21 93,71 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

93,71 1,87   

      6,000 % Costes indirectos 95,58 5,73   

          Precio total por Ud  . 101,31    



Anejo de justificación de precios 

                    

Nº Código Ud Descripción Total   

                     

                                     

                                  Página:  68 - 77 

 

 
      9 Control de calidad y ensayos     
9.1 XRF010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 

zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la 
superficie de prueba. 

    

  

mt49prs020 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar la estanqueidad 
de una zona de fachada, 
mediante simulación de 
lluvia, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

151,45 151,45 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

151,45 3,03   

      6,000 % Costes indirectos 154,48 9,27   

          Precio total por Ud  . 163,75    
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      10 Seguridad y salud     

      10.1 Sistemas de protección colectiva     
10.1.1 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de 

obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de emergencia, 
tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 

    

  

mt50spe020a 0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional 
de obra para una potencia 
máxima de 5 kW, compuesto 
por armario de distribución 
con dispositivo de 
emergencia, con grados de 
protección IP 55 e IK 07, 3 
tomas con dispositivo de 
bloqueo y los interruptores 
automáticos 
magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios, 
Incluso elementos de fijación 
y regletas de conexión. 

859,93 214,98 

  

  mo119 1,057 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,53 17,47   
  mo120 1,057 h Peón Seguridad y Salud. 15,61 16,50   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

248,95 4,98   

      6,000 % Costes indirectos 253,93 15,24   

          Precio total por Ud  . 269,17   
10.1.2 YCS030 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente 

para instalación provisional de obra, compuesta por pica de 
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, 
conectada a puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 
grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea 
de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del 
terreno. 

    

  

mt35tte010b 1,000 Ud Electrodo para red de toma 
de tierra cobreado con 300 
µm, fabricado en acero, de 
15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud. 

15,63 15,63 

  

  mt35ttc010b 0,250 m Conductor de cobre 
desnudo, de 35 mm². 

2,44 0,61   

  mt35tta040 1,000 Ud Grapa abarcón para 
conexión de pica. 

0,87 0,87   

  
mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de polipropileno 

para toma de tierra, de 
300x300 mm, con tapa de 
registro. 

64,27 64,27 

  

  
mt35tta030 1,000 Ud Puente para comprobación 

de puesta a tierra de la 
instalación eléctrica. 

39,95 39,95 
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mt35tta060 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales 

minerales para la mejora de 
la conductividad de puestas 
a tierra. 

3,03 1,01 

  

  
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma de 
tierra. 

1,00 1,00 
  

  mo119 0,268 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,53 4,43   
  mo120 0,269 h Peón Seguridad y Salud. 15,61 4,20   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

131,97 2,64   

      6,000 % Costes indirectos 134,61 8,08   

          Precio total por Ud  . 142,69   
10.1.3 YCS010 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con 

cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de 
sujeción, amortizable en 3 usos. 

    

  
mt50spe010 0,333 Ud Lámpara portátil de mano, 

con cesto protector, mango 
aislante, cable de 5 m y 
gancho de sujeción. 

9,47 3,15 

  

  mo120 0,106 h Peón Seguridad y Salud. 15,61 1,65   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4,80 0,10   

      6,000 % Costes indirectos 4,90 0,29   

          Precio total por Ud  . 5,19   
10.1.4 YCV010 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido 

de escombros, compuesta por 5 tubos y 1 embocadura de 
polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de 
diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por 
cada planta de entre 4 y 5 m de altura libre, amortizable en 
5 usos, fijada al forjado mediante puntales metálicos 
telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, 
amortizables en 5 usos. 

    

  

mt50spc010 0,189 Ud Tubo bajante de escombros, 
de polietileno, de 49 cm de 
diámetro superior, 40 cm de 
diámetro inferior y 106 cm de 
altura, con soportes y 
cadenas metálicas. 

25,18 4,76 

  

  

mt50spc020 0,038 Ud Embocadura de vertido, de 
polietileno, para bajante de 
escombros, de 49 cm de 
diámetro superior, 40 cm de 
diámetro inferior y 86,5 cm 
de altura, con soportes y 
cadenas metálicas. 

33,87 1,29 

  

  
mt50spc030 0,200 Ud Accesorios y elementos de 

sujeción de bajante de 
escombros. 

2,01 0,40 
  

  mt50spa081d 0,075 Ud Puntal metálico telescópico, 
de hasta 5 m de altura. 

19,59 1,47   

  mo120 0,422 h Peón Seguridad y Salud. 15,61 6,59   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

14,51 0,29   

      6,000 % Costes indirectos 14,80 0,89   
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          Precio total por m  . 15,69   
10.1.5 YCV020 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado 

para pie de bajante de escombros, para cubrición de 
contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la 
emisión del polvo generado por la salida de escombros 
como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos 
a la obra. 

    

  
mt50spc040 0,200 Ud Toldo plastificado para pie 

de bajante de escombros, 
para cubrición de 
contenedor. 

47,76 9,55 

  

  mo120 0,106 h Peón Seguridad y Salud. 15,61 1,65   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

11,20 0,22   

      6,000 % Costes indirectos 11,42 0,69   

          Precio total por Ud  . 12,11   
10.1.6 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas 

trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas 
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte 
de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento 
con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. 
Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color 
verde, colocada sobre las vallas. 

    

  

mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 
3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla 
electrosoldada con pliegues 
de refuerzo, de 200x100 mm 
de paso de malla, con 
alambres horizontales de 5 
mm de diámetro y verticales 
de 4 mm de diámetro, 
soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm 
de diámetro, acabado 
galvanizado, para 
delimitación provisional de 
zona de obras, incluso 
argollas para unión de 
postes. 

26,70 1,60 

  

  

mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de 
hormigón, de 65x24x12 cm, 
con 8 orificios, reforzada con 
varillas de acero, para 
soporte de valla trasladable. 

4,17 0,33 

  

  

mt07ala111ba 0,096 m Pletina de acero laminado 
UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfil plano laminado en 
caliente, de 20x4 mm, para 
aplicaciones estructurales. 

0,69 0,07 
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mt50spr050 2,000 m² Malla tupida de polietileno de 
alta densidad, con 
tratamiento ultravioleta, color 
verde, 60% de porcentaje de 
cortaviento, con orificios 
cada 20 cm en todo el 
perímetro. 

0,38 0,76 

  

  
mt26aaa023a 0,192 Ud Anclaje mecánico con taco 

de expansión de acero 
galvanizado, tuerca y 
arandela. 

1,33 0,26 

  

  mo119 0,109 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,53 1,80   
  mo120 0,324 h Peón Seguridad y Salud. 15,61 5,06   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9,88 0,20   

      6,000 % Costes indirectos 10,08 0,60   

          Precio total por m  . 10,68   
      10.2 Formación del personal     
10.2.1 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de 

la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

    

          Sin descomposición     742,24   
      6,000 % Costes indirectos 742,24 44,53   

          Precio total redondeado por Ud  . 786,77   
      10.3 Equipos de protección individual     
10.3.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al 

usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra 
objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 

    

  

mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de 
categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

2,01 0,20 

  

      6,000 % Costes indirectos 0,20 0,01   

          Precio total redondeado por Ud  . 0,21   
10.3.2 YID020 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto 

por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el 
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía 
encargado de disipar la energía cinética desarrollada 
durante una caída desde una altura determinada, 
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por 
bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con 
un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que 
rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una 
persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 
usos. 

    

  

mt50epd010d 0,250 Ud Conector básico (clase B), 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 362, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

13,09 3,27 
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mt50epd012ad 0,250 Ud Cuerda de fibra como 
elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
354, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

55,41 13,85 

  

  

mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI 
de categoría III, según UNE-
EN 355, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

79,08 19,77 

  

  

mt50epd015d 0,250 Ud Arnés de asiento, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
813, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

80,02 20,01 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

56,90 1,14   

      6,000 % Costes indirectos 58,04 3,48   

          Precio total redondeado por Ud  . 61,52   
10.3.3 YIJ010 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, 

de uso básico, con dos oculares integrados en una montura 
de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 
5 usos. 

    

  

mt50epj010ace 0,200 Ud Gafas de protección con 
montura universal, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
166, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

11,30 2,26 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,26 0,05   

      6,000 % Costes indirectos 2,31 0,14   

          Precio total redondeado por Ud  . 2,45   
10.3.4 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de 

algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, 
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a 
la perforación, amortizable en 4 usos. 

    

  

mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra 
riesgos mecánicos, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

11,67 2,92 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,92 0,06   

      6,000 % Costes indirectos 2,98 0,18   

          Precio total redondeado por Ud  . 3,16   
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10.3.5 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por 
un casquete diseñado para producir presión sobre la 
cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado 
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 
10 usos. 

    

  

mt50epo010aj 0,100 Ud Juego de orejeras, estándar, 
con atenuación acústica de 
15 dB, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 352-1 y 
UNE-EN 458, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

8,61 0,86 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,86 0,02   

      6,000 % Costes indirectos 0,88 0,05   

          Precio total redondeado por Ud  . 0,93   
10.3.6 YIP010 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera 

resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión 
de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código 
de designación SB, amortizable en 2 usos. 

    

  

mt50epp010pCb 0,500 Ud Par de zapatos de 
seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, 
con resistencia al 
deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
ISO 20344 y UNE-EN ISO 
20345, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

32,64 16,32 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

16,32 0,33   

      6,000 % Costes indirectos 16,65 1,00   

          Precio total redondeado por Ud  . 17,65   
10.3.7 YIU020 Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos 

a la lluvia, amortizable en 5 usos.     

  

mt50epu025e 0,200 Ud Mono de protección para 
trabajos expuestos a la 
lluvia, EPI de categoría I, 
según UNE-EN 343 y UNE-
EN 340, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

25,25 5,05 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,05 0,10   

      6,000 % Costes indirectos 5,15 0,31   

          Precio total redondeado por Ud  . 5,46   
10.3.8 YIU050 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte 

abdominal y sujeción regulable mediante velcro, 
amortizable en 4 usos. 
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mt50epu050d 0,250 Ud Faja de protección lumbar 
con amplio soporte 
abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, 
EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

16,54 4,14 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4,14 0,08   

      6,000 % Costes indirectos 4,22 0,25   

          Precio total redondeado por Ud  . 4,47   
10.3.9 YIU060 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera 

elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.     

  

mt50epu060d 0,250 Ud Par de rodilleras con la parte 
delantera elástica y con 
esponja de celulosa, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

10,86 2,72 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,72 0,05   

      6,000 % Costes indirectos 2,77 0,17   

          Precio total redondeado por Ud  . 2,94   
10.3.10 YIV020 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, 

fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, 
la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la 
cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, 
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

    

  

mt50epv020aa 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante 
contra partículas, FFP1, con 
válvula de exhalación, EPI 
de categoría III, según UNE-
EN 149, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

2,51 2,51 

  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,51 0,05   

      6,000 % Costes indirectos 2,56 0,15   

          Precio total redondeado por Ud  . 2,71   
      10.4 Medicina preventiva y primeros auxilios     
      10.4.1 Material médico     
10.4.1.1 YMM010b Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para 

caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 
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mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto 
de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, 
pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma 
para agua y hielo, 
antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un 
torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas 
desechables. 

83,38 83,38 

  

  mo120 0,191 h Peón Seguridad y Salud. 15,61 2,98   

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

86,36 1,73   

      6,000 % Costes indirectos 88,09 5,29   

          Precio total redondeado por Ud  . 93,38   
10.4.1.2 YMM011 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 

algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella 
de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de 
tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la 
caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 

    

  
mt50eca011b 1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 

cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

2,71 2,71 
  

  
mt50eca011e 1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja 

de 120 unidades, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 

4,83 4,83 

  

  
mt50eca011f 1,000 Ud Algodón hidrófilo, en 

paquete de 100 g, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 

0,84 0,84 

  

  
mt50eca011g 1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 

cm de ancho y 5 m de 
longitud, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

3,31 3,31 

  

  

mt50eca011i 1,000 Ud Analgésico de ácido 
acetilsalicílico, en caja de 20 
comprimidos, para 
reposición de botiquín de 
urgencia. 

1,14 1,14 

  

  
mt50eca011j 1,000 Ud Analgésico de paracetamol, 

en caja de 20 comprimidos, 
para reposición de botiquín 
de urgencia. 

1,27 1,27 

  

  
mt50eca011l 1,000 Ud Botella de agua oxigenada, 

de 250 cm³, para reposición 
de botiquín de urgencia. 

1,54 1,54 
  

  
mt50eca011m 1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 

250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia. 

1,23 1,23 

  

  
mt50eca011n 1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, 

de 100 cm³, para reposición 
de botiquín de urgencia. 

2,18 2,18 
  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

19,05 0,38   
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      6,000 % Costes indirectos 19,43 1,17   

          Precio total redondeado por Ud  . 20,60   
      10.4.2 Reconocimientos médicos     
10.4.2.1 YMR010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.     

  
mt50man010 1,000 Ud Reconocimiento médico 

obligatorio anual al 
trabajador. 

88,78 88,78 
  

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

88,78 1,78   

      6,000 % Costes indirectos 90,56 5,43   

          Precio total redondeado por Ud  . 95,99   
      10.4.3 Medicina preventiva y primeros auxilios     
10.4.3.1 YMX010b Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

          Sin descomposición     94,22   
      6,000 % Costes indirectos 94,22 5,65   

          Precio total redondeado por Ud  . 99,87   
      10.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar     
10.5.1 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y 

bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

          Sin descomposición     942,24   
      6,000 % Costes indirectos 942,24 56,53   

          Precio total redondeado por Ud  . 998,77   
      10.6 Señalización provisional de obras     
10.6.1 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 

provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

    

          Sin descomposición     94,22   
      6,000 % Costes indirectos 94,22 5,65   

          Precio total redondeado por Ud  . 99,87    
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1.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, 
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de 
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 1250 m², con 
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos 
en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más 
de 30 cm del plano de fachada. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

1.2 0XA120 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de 
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 1250 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor 
del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

1.3 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de 
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 1250 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor 
del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada, considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto 
de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  
1.4 0XP010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura 

máxima de trabajo.   

    

Patio acceso - Muro 
medianero y fachadas 
accesibles 

15    15,000 

  

            Total Ud ............: 15,000 
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2.1 DRC010 m² Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con 

mortero, con medios manuales, con acopio para un aprovechamiento 
aprox. del 90 % y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

    Patio central 2 20,000  1,000 40,000   
    Patio exterior        

    
Interior muro 
fachada 

1 37,000  1,000 37,000 
  

    Muro medianero 1 37,000  1,000 37,000   
    Fachadas edificio 1 13,000  1,000 13,000   
      1 24,000  1,000 24,000   
      1 32,500  1,000 32,500   
            Total m² ............: 183,500 

  
2.2 DRF010 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento 

vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Patio central 2 20,000  10,500 420,000   
      2 25,000  1,500 75,000   
    Patio de entrada        

    
Interior muro 
fachada 

1 37,000  5,000 185,000 
  

    
Muro lateral 
medianero 

1 37,000  6,000 222,000 
  

    
Fachadas edificio a 
patio trasero 

1 13,000  10,500 136,500 
  

      1 24,000  10,500 252,000   
      1 32,500  10,500 341,250   
            Total m² ............: 1.631,750 

  2.3 DQL030 m² Desmontaje de placas de paneles solares, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

    
Superficies 
estimadas 

6 2,500 6,000  90,000 
  

            Total m² ............: 90,000 

  
2.4 DPM010 m² Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles 

de aluminio, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

    PLANTA BAJA 2 4,000 4,500  36,000   
      1 3,200 4,500  14,400   
      1 3,400 3,000  10,200   
    PLANTA PRIMERA 1 25,000 3,000  75,000   
      7 2,600 3,000  54,600   
      2 5,200 3,000  31,200   
      1 4,800 3,000  14,400   
      1 6,000 3,000  18,000   
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      1 1,000 3,000  3,000   
      1 5,600 3,000  16,800   
      2 5,400 3,000  32,400   
      1 9,000 3,000  27,000   
      1 5,400 3,000  16,200   
            Total m² ............: 349,200 

  
2.5 DLP220 Ud Desmontaje con recuperación del material de hoja de puerta interior 

de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios 
manuales. 

  

    PLANTA BAJA [A] 7    7,000   
    PLANTA PRIMERA [A] 3    3,000   
            Total Ud ............: 10,000 

  
2.6 DPT020b m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por 

ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    PLANTA BAJA 16 5,000  4,500 360,000   
      3 5,000  4,500 67,500   
      1 2,000  4,500 9,000   
    APERTURA HUECOS  3 1,000  4,500 13,500   

    
APERTURA HUECOS 
FACHADA 

1 2,000  2,200 4,400 
  

    PLANTA PRIMERA 2 5,000  4,500 45,000   
      3 5,500  3,500 57,750   
            Total m² ............: 557,150 

  2.7 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga 
manual sobre camión o contenedor.   

    
PLANTA BAJA  ASEOS 
[A*C*D] 

2  5,500 3,500 38,500 
  

    A*C*D 4  1,600 3,500 22,400   

    
PLANTA PRIMERA 
ASEOS [A*C*D] 

2  2,000 3,500 14,000 
  

    A*C*D 2  4,000 3,500 28,000   
            Total m² ............: 102,900 

  
2.8 DRT030 m² Desmontaje con recuperación del material de falso techo registrable 

de placas de escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con 
medios manuales. 

  

    PLANTA BAJA [A*B*C] 2 41,000 5,000  410,000   
    A*B*C 1 25,000 5,000  125,000   
            Total m² ............: 535,000 

  
2.9 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 

superficialmente, que da servicio a una superficie de 10 m², con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

  

    PLANTA BAJA [A] 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 
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  2.10 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso 
laminado o cartón yeso   

    
PLANTA BAJA FAJEADO 
[A*B*C] 

4 39,500 0,600  94,800 
  

    A*B*C 17 9,000 0,600  91,800   
    A*B*C 2 39,500 0,600  47,400   
    A*B*C 2 9,000 0,600  10,800   
    A*B*C 2 30,000 0,600  36,000   
    A*B*C 2 5,000 0,600  6,000   
            Total m² ............: 286,800 

  
2.11 DIS030 m Demolición de canalón de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 

medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

    Patio central [A*B] 4 22,500   90,000   
    A*B 2 17,750   35,500   
    fachada sur [A*B] 2 17,000   34,000   

    
fachada Patio 
acceso [A*B] 

1 31,000   31,000 
  

    A*B 1 24,160   24,160   
    A*B 1 12,000   12,000   
            Total m ............: 226,660 

  
2.12 DSM010 Ud desmontaje de lavabo con pedestal, inodoro o urinario mural, incluso 

grifería y accesorios, con medios manuales, acopio del material 
desmontado y posterior montaje. 

  

    PLANTA BAJA [A]        
    lavabos  [A] 4    4,000   
    inodoros [A] 1    1,000   
    urinarios [A] 2    2,000   
    PLANTA PRIMERA [A] 2    2,000   
            Total Ud ............: 9,000 

  
2.13 DIC101 Ud Desmontaje de instalación de aire acondicionado realizada mediante 

conducciónes y fan-coils, en local u oficina de 800 m² de superficie 
construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

  

    Planta Baja 1    1,000   
    Planta Alta 1    1,000   
            Total Ud ............: 2,000 
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3.1 FZB040 m² Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara 

vista en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre 
la superficie de lanza de agua a presión, considerando un grado de 
complejidad medio. 

  

    
Fachada acceso 
patio 

1 15,520  12,000 186,240 
  

      1 17,900  12,000 214,800   

    
Fachadas patio 
interior 

2 25,000  10,500 525,000 
  

            Total m² ............: 926,040 

  
3.2 FZB040b m² Limpieza mecánica de fachada de mampostería en estado de 

conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de 
lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad 
medio. 

  

    Patio central 2 20,000  10,500 420,000   
      2 25,000  1,500 75,000   
    Patio entrada        

    
Interior muro 
fachada 

1 37,000  5,000 185,000 
  

    Muro medianero 1 37,000  6,000 222,000   
    Fachadas edificio 1 13,000  10,500 136,500   
      1 24,000  10,500 252,000   
      1 32,500  10,500 341,250   
            Total m² ............: 1.631,750 

  3.3 ISC010 m Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 
mm de espesor y recorte de baquetón.   

    Patio central [A*B] 4 22,500   90,000   
    A*B 2 17,750   35,500   
    fachada sur [A*B] 2 17,000   34,000   

    
fachada Patio 
acceso [A*B] 

1 31,000   31,000 
  

    A*B 1 24,160   24,160   
    A*B 1 12,000   12,000   
            Total m ............: 226,660 

  
3.4 FCH020 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón 

pretensado T-18 de 2,4 m de longitud, con revestimiento de ladrillo 
cerámico en ambas caras. 

  

    
PLANTA BAJA HUECO 
FACHADA [A*B] 

1 2,400   2,400 
  

    
PLANTA PRIMERA 
HUECO EN PASILLO 
[A*B] 

1 1,400   1,400 

  

            Total m ............: 3,800 
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4.1 LPA015 Ud ontaje de puerta de paso con  fijo superior de madera de una hoja, 

700x1000 mm, procedente de la recuperación de las puertas de este 
proyecto, incluso montaje, herrajes de colgar y seguridad, y 
mecanismo de apertura de desbloqueo del pestillo interior. 

  

    PLANTA BAJA [A] 2    2,000   
    PLANTA PRIMERA [A] 2    2,000   
            Total Ud ............: 4,000 

  

4.2 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acabado en madera similar a la existente, 
homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso 
frecuente, barra antipánico, manivela antienganche para la cara 
exterior. 

  

    PLANTA BAJA [A] 1    1,000   
    PLANTA PRIMERA [A] 1    1,000   
            Total Ud ............: 2,000 

  4.3 LPA010 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco.   

    
PLANTA BAJA HUECO 
FACHADA [A] 

1    1,000 
  

            Total Ud ............: 1,000 

  
4.4 FDD160 m Doble Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable 

AISI 304, acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material fijados al pretil mediante anclaje 
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. 

  

    RAMPA [A*B] 1 6,140   6,140   
    A*B 1 5,700   5,700   
    A*B 1 5,000   5,000   
            Total m ............: 16,840 
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5.1 HRN050 Ud Partida alzada a justificar para reparacion de elementos varios en 

fachada, repaso de cornisas, sutitucion de cubremuros, ladrillos de 
goteras, v uelos etc. 

  

    A 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  

5.2 EAZ010 kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, 
trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo 
estructural colocado a una altura de hasta 3 m. 

  

    
REFUERZO TABIQUE 
MOVIL [A*B*_IPN(C)] 

1 5,300 180,000  116,070 
  

            Total kg ............: 116,070 

  

5.3 FOM030 m² M2. Suministro e instalación de tabique móvil marca Movinord o 
similar,de suspensión simple. Compuesto por módulos 
independientes y retráctiles ensamblados entre sí, que se deslizan 
sobre carros con rodamientos por una guía de rodadura fijada al 
techo, para formar una sólida pared.  
Módulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200 mm de ancho 
según el proyecto y 45 kg/m2 de peso. Desprovistos de guía en el 
suelo y compuestos por una estructura interna doble: un bastidor 
interno de acero donde se integran los mecanismos interiores y los 
carros de rodadura, aportando la rigidez requerida para elementos 
móviles; y un bastidor perimetral de aluminio, donde se insertan las 
bandas magnéticas cóncavo/convexas, de séxtupla polaridad, que 
unen los módulos con una fuerza de atracción de 7/9 Kg/ml, así como 
las juntas machihembras de doble lengüeta de tipo flecha/ranura, que 
garantizan la estanqueidad fónica.  
Paneles exteriores de tablero aglomerado de 16 mm de espesor, con 
canto de 2 mm. Aislante interior de lana mineral de 50 mm de espesor 
y 30/40 Kg/m3 de densidad.  Hoja de puerta ciega móvil de 811x1.968 
mm, con bastidor y paneles de iguales características que el resto del 
tabique. 
La fijación horizontal del módulo al suelo y techo se realiza a través 
de mecanismos que desplazan las juntas laberínticas, con una 
presión de sellado de 80/150 Kg/ml. El manejo de los módulos se 
efectúa por manivela de giro. 
Detalles y dimensiones en documentación gráfica adjunta. 
Aislamiento acústico de 43 dB según UNE 74040. Sistema de 
aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR 
e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su 
instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado 
por el fabricante. 

  

    PLANTA  PRIMERA 1 5,500  3,000 16,500   
            Total m² ............: 16,500 

  5.4 HYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
fontanería.   

             
    ASEOS 4 4,000  5,000 80,000   
            Total m² ............: 80,000 

  
5.5 HYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación 

eléctrica, incluyendo tapado de huecos y apertura de otros nuevos en 
falso techo de escayola para alojar luminarias. 

  

    PLANTA BAJA        
    TECHOS 3 43,500 5,100  665,550   

    
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500  40,500 
  

      1 25,000 5,200  130,000   
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      1 28,000 5,200  145,600   
    PASILLO 1 24,000 2,500  60,000   
      1 20,000 3,000  60,000   
    GALERIA 1 20,000 2,500  50,000   
      1 17,500 2,500  43,750   

    
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500  54,000 
  

      1 9,000 2,000  18,000   
      1 16,000 4,000  64,000   
    PLANTA PRIMERA        
    TECHOS 3 43,500 5,100  665,550   

    
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500  40,500 
  

      1 25,000 5,200  130,000   
      1 28,000 5,200  145,600   
    PASILLO 1 24,000 2,500  60,000   
      1 20,000 3,000  60,000   
    GALERIA 1 20,000 2,500  50,000   
      1 17,500 2,500  43,750   

    
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500  54,000 
  

      1 9,000 2,000  18,000   
      1 16,000 4,000  64,000   
             
            Total m² ............: 2.662,800 

  5.6 HYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura 
común de voz y datos.   

    PLANTA BAJA        
    TECHOS 3 43,500 5,100  665,550   

    
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500  40,500 
  

      1 25,000 5,200  130,000   
      1 28,000 5,200  145,600   
    PASILLO 1 24,000 2,500  60,000   
      1 20,000 3,000  60,000   
    GALERIA 1 20,000 2,500  50,000   
      1 17,500 2,500  43,750   

    
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500  54,000 
  

      1 9,000 2,000  18,000   
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      1 16,000 4,000  64,000   
    PLANTA PRIMERA        
    TECHOS 3 43,500 5,100  665,550   

    
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500  40,500 
  

      1 25,000 5,200  130,000   
      1 28,000 5,200  145,600   
    PASILLO 1 24,000 2,500  60,000   
      1 20,000 3,000  60,000   
    GALERIA 1 20,000 2,500  50,000   
      1 17,500 2,500  43,750   

    
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500  54,000 
  

      1 9,000 2,000  18,000   
      1 16,000 4,000  64,000   
             
            Total m² ............: 2.662,800 

  

5.7 FBY015 m² Tabique especial W115.es "KNAUF" o similar, (15+15+48 + 
48+15+15)/600 (48 + 48) LM - (4 Standard (A)) con placas de yeso 
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura doble sin 
arriostrar, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento 
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, 
en el alma; 156 mm de espesor total. 

  

    PLANTA BAJA [A*C*D] 3  5,500 4,500 74,250   

    
PLANTA PRIMERA 
[A*C*D] 

7  5,500 3,500 134,750 
  

            Total m² ............: 209,000 

  
5.8 RRY001 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 

normal|, anclada al paramento vertical mediante maestras; 30 mm de 
espesor total; separación entre maestras 600 mm. 

  

    
ASEOS NUEVA 
CREACION P. BAJA 
[A*C*D] 

2  5,500 2,800 30,800 

  

    
CIERRE HUECOS 
[A*C*D] 

4  1,200 2,800 13,440 
  

    
CIERRE HUECOS 
[A*C*D] 

4  1,200 2,800 13,440 
  

            Total m² ............: 57,680 

  

5.9 FOL100 m Partición interior formada por mampara de aluminio prelacado, 
acristalada, compuesta por panel machihembrado compuesto por dos 
chapas de aluminio prelacado, con aislamiento intermedio de lana 
mineral, perfiles de aluminio prelacado y panel de 1000 mm de 
anchura y 2000 mm de altura, de doble acristalamiento, inc. p.p. de 
puerta acristaladA instalada, inc. herrajes de colgar y seguridad. 

  

    PLANTA BAJA [A*C] 6  5,500  33,000   
    A*C 6  5,500  33,000   
            Total m ............: 66,000 
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5.10 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

  

    PLANTA BAJA [A*C*D] 1  2,000 4,500 9,000   

    
Cierre huecos 
[A*C*D] 

4  1,000 3,500 14,000 
  

    Aseo Nuevo [A*C*D] 1  5,000 4,500 22,500   
    A*C*D 1  1,600 4,500 7,200   

    
PLANTA PRIMERA 
[A*C*D] 

     
  

    
Cierre huecos 
[A*C*D] 

3  1,000 3,500 10,500 
  

            Total m² ............: 63,200 
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  6.1 FONTANERÍA   

  
6.1.1 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 

inodoro+lavabo+fuente y urinario, realizada con cobre rígido, para la 
red de agua fría. 

  

    PLANTA BAJA  [A] 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  
6.1.2 IFI010d Ud Modificación de instalación interior de fontanería para aseo con 

dotación para: inodoro + lavabo doble, realizada con cobre rígido, 
para la red de agua fría. 

  

    PLANTA BAJA  [A] 1    1,000   
    PLANTA PRIMERA [A] 1    1,000   
            Total Ud ............: 2,000 

  
6.1.3 SAL035 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, 

color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón 
curvo. 

  

    aseos 4    4,000   
            Total Ud ............: 4,000 

  
6.1.4 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, 

equipado con grifería, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor 
metálico regulable. 

  

    PLANTA BAJA [A] 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  

6.1.5 E21AU030 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante 
anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y 
manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso 
enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El 
sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

  

    A 2    2,000   
            Total ud ............: 2,000 

  

6.1.6 08FSI00001 u Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, 
formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de 
mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, 
construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, 
incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad 
instalada. 

  

    PLANTA BAJA 2    2,000   
    PLANTA ALTA 1    1,000   
            Total u ............: 3,000 

  
6.1.7 08FDP00004 m Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC 

de 40 mm de diámetro interior, incluso conexiones, contratubo, p.p. 
de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de 
albañilería. Medida la longitud ejecutada. 

  

    P. Baja 2 2,800   5,600   
      2 1,200   2,400   
    P. Alta 2 2,500   5,000   
      1 3,000   3,000   
            Total m ............: 16,000 
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6.1.8 08FDP00092 u Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 
110 mm de diámetro interior, incluso conexión a red existente a una 
distancia de 5 metros bajo forjado, contratubo, uniones con piezas 
especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la 
unidad ejecutada. 

  

    Total 3    3,000   
            Total u ............: 3,000 

  

6.1.9 08FDP00102 u Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo 
y sifón de PVC de 32 mm de diámetro interior, instalado desde la 
válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso 
conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 

  

    P. baja 4    4,000   
    P. Alta 3    3,000   
            Total u ............: 7,000 

  6.2 ELECTRICIDAD   

  6.2.1 CUADROS   

  

6.2.1.1 ELE_NB001513C u Unidad de caja modular metálica y puerta aislante de ejecución 
empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección 
grafiados en el esquema correspondiente, con capacidad para 4 filas 
de 12 módulos (+2 recortables). Equipada con puerta opaca aislante  
con empuñadura. Chasis extraible. Suministrado con un juego de 
bornas de conexión automática IP 2X para conductores de protección 
y obturadores separados por módulo y medio módulo. Distancia entre 
railes 125mm. Con puerta aislante color RAL 9010. Dimensiones 720 
mm de altura x 330 mm de anchura x 86 mm de profundidad. Auto 
extinguible.: resistente al hilo incandescente 750º conforme a las 
reglamentaciones para instalación en edificios de pública 
concurrencia  norma  EN 60695-2-11.  Clase II IP30 IK 05. conforme a 
las normas UNE 60439-3 y NF C 61-910. Incluso  puerta aislante con 
cerradura,  ayudas de albañilería, material complementario o piezas 
especiales y pequeño material. Construido según REBT.  Medida la 
unidad totalmente instalada. 

  

    
P Baja Area 
Personal 

1    1,000 
  

    
P Alta Area 
economia 

1    1,000 
  

            Total u ............: 2,000 

  6.2.2 INTERRUPTORES Y COMPONENTES   

  
6.2.2.1 08EID00029 u Interruptor diferencial IIII de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de 

sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    TOTAL  2    2,000   
            Total u ............: 2,000 

  
6.2.2.2 08EID00013 u Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de 

sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    TOTAL 2    2,000   
            Total u ............: 2,000 

  
6.2.2.3 08EID00005 u Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de 

sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 45    45,000   
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            Total u ............: 45,000 

  
6.2.2.4 08EID00022 u Interruptor diferencial IIII de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de 

sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 2    2,000   
            Total u ............: 2,000 

  
6.2.2.5 08EIM00101 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 40    40,000   
            Total u ............: 40,000 

  
6.2.2.6 08EIM00102 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 44    44,000   
            Total u ............: 44,000 

  
6.2.2.7 08EIM00103 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 2    2,000   
            Total u ............: 2,000 

  
6.2.2.8 08EIM00204 u Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 3    3,000   
            Total u ............: 3,000 

  
6.2.2.9 08EIM00205 u Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 1    1,000   
            Total u ............: 1,000 

  
6.2.2.10 08EIM00206 u Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 40 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 2    2,000   
            Total u ............: 2,000 

  
6.2.2.11 08EIM00208 u Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 

  

    Total 2    2,000   
            Total u ............: 2,000 

  6.2.3 CONDUCTORES   

  
6.2.3.1 E17CC020 m. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC 

corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), 
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

  

    Cuadro 1 2 29,000   58,000   
      10 24,000   240,000   
      8 20,000   160,000   
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      10 15,000   150,000   
    Cuadro 2 2 38,000   76,000   
      2 24,000   48,000   
      2 18,000   36,000   
    Cuadro 3 8 29,000   232,000   
      8 21,000   168,000   
      8 15,000   120,000   
      8 40,000   320,000   
    Cuadro 6 4 45,000   180,000   
            Total m. ............: 1.788,000 

  
6.2.3.2 E17CC090 ud Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de 

cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 

  

    Cuadro 4 y 5 2 24,000   48,000   
      2 35,000   70,000   
      2 50,000   100,000   
            Total ud ............: 218,000 

  

6.2.3.3 E17CT040 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una 
potencia de 13 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 
750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo 
ángulos y accesorios de montaje. 

  

    Cuadro 4 y 5 4 35,000   140,000   
    DI Cuadro 4 1 85,000   85,000   
    DI Cuadro 5 1 35,000   35,000   
    DI Cuadro Personal 1 45,000   45,000   
    DI Cuadro Economia 1 52,000   52,000   
            Total m. ............: 357,000 

  6.2.4 GENERADOR   

  
6.2.4.1 IER010 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 88 kVA de 

potencia, con cuadro de conmutación de accionamiento motorizado e 
interruptor automático magnetotérmico. 

  

    Sustituido 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  6.3 ILUMINACION   
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6.3.1 PHIL-88218300 u Luminaria lineal para colocar colgada con lámpara LED, con las 
siguientes características técnicas: Luminaria resistente al polvo, al 
los golpes y al agua ejecutada en poliéster gris reforzado con fibra de 
vidrio  con cobertura prismática y carcasa de policarbonato. Clase I, 
grado de protección IP 66, IK08. Fijaciones al techo mediante clips de 
acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado incluidas. 
Lámpara LED 41W 4200 lm 4000K. Instalación rápida mediante clips 
de fijación de acero inoxidable con posibilidad de ser montada 
formando líneas o de forma individual. Puntos de fijación flexibles. 
Accesorios: Cable IP67 y suspensiones anti vandálicas. Dimensiones: 
Longitud 1300mm, anchura 96 mm y profundidad 96 mm.  Incluidos 
lámparas, soportes, accesorios, conexiones y pequeño material y 
ayudas necesarias para su correcta instalación; instalada según 
REBT Y CTE-DB-HE 3. Medida la unidad totalmente instalada y 
funcionando. 

  

    Personal 70    70,000   
    Economia 70    70,000   
    SAla Reuniones 4    4,000   
      8    8,000   
            Total u ............: 152,000 

  

6.3.2 III130 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada modular, 
de 596x596x91 mm, para  lámparas LED de 32 W, con cuerpo de 
luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y 
difusor liso; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

  

    Sala Reuniones 8    8,000   
    Despachos 22    22,000   
      28    28,000   
    Pasillos P. Alta 30    30,000   
      4    4,000   
            Total Ud ............: 92,000 

  

6.3.3 ILU-IGU-DER6 u Dowlight empotrable circular para lámpara LED 31W, 3000lm 3000ºK, 
óptica para luz general con cuerpo en fundición de aluminio a presión 
y sistema de disipación pasiva,  reflector metalizado con vapores de 
aluminio bajo vacío, con capa de protección anti graffitis, instalación 
mediante muelles de torsión en falsos techos con espesor de 1 a 25 
mm, fabricada según la normativa EN 60598-1, protección IP20, clase 
F, homologación ENEC, clase de aislamiento II, para una lámpara LED 
31W Warm White de 3000 Lm, dimensiones 226 x 100 (diámetro x 
alto). Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas 
necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada 
según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI, Modelo: REFLEX, Ref: 
MB55, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la 
unidad totalmente instalada y funcionando. 

  

    Planta Baja 15    15,000   
    Planta Alta 15    15,000   
      10    10,000   
            Total u ............: 40,000 

  6.4 CONTRAINCENDIO   

  

6.4.1 IOA020 Ud Suministro e instalación empotrada en techo en zonas comunes de 
luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 100 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación 
a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. 
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    Area Personal 18    18,000   
    Area Economia 18    18,000   
    PAsillo p. BAja 11    11,000   
    pasillo P Alta 11    11,000   
    Sobre extintores 2    2,000   
            Total Ud ............: 60,000 

  
6.4.2 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-
C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

  

    Area Personal 3    3,000   
    Area Economia 3    3,000   
            Total Ud ............: 6,000 

  
6.4.3 IOX010b Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, 

de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso 
soporte y accesorios de montaje. 

  

    PLanta baja 1    1,000   
    planta 1 1    1,000   
            Total Ud ............: 2,000 

  

6.4.4 IOD102 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico 
direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, 
formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación 
de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida 
para piloto de señalización remota, para instalación con canalización 
de protección de cableado fija en superficie. Incluso zócalo 
suplementario, base universal y elementos de fijación. 

  

    Area Personal 3    3,000   
    Area Economia 3    3,000   
            Total Ud ............: 6,000 

  

6.4.5 E26FAB300 ud Módulo para central de detección automática de incendios, con 12 
zonas de detección, para central existente con conmutador de corte 
de zonas. Se incluye el montaje y puesta en marcha. No se incluye 
armario al inxstalarse en central ya existente. Medida la unidad 
instalada.. 

  

      1    1,000   
            Total ud ............: 1,000 

  
6.4.6 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso 
elementos de fijación. 

  

    extintores 8    8,000   
            Total Ud ............: 8,000 

  
6.4.7 IOS020 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de 

evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso 
elementos de fijación. 

  

    areas 16    16,000   
            Total Ud ............: 16,000 

  6.5 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION   

  6.5.1 Instalaciones de climatizacion   
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  6.5.1.1 ICR020 m² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas 
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.   

            Total m² ............: 94,500 

  

6.5.1.2 ICR021 m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire 
climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de 
vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de 
espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + 
malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto 
macho rebordeado por el complejo interior del conducto. 

  

            Total m² ............: 551,630 

  

6.5.1.3 NAC010 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico 
rectangular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio, 
según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con papel 
kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de 
espesor. 

  

            Total m² ............: 77,610 

  
6.5.1.4 ICR040 Ud Difusor circular de aluminio extruido, con compuerta de regulación de 

caudal tipo mariposa, color blanco RAL 9010, gama AirQ, DFCI200BR 
"AIRZONE", para instalar en alturas de hasta 2,7 m. 

  

    
DIRECICON AREA DE 
PERSONAL 

1    1,000 
  

    AREA DE PERSONAL 2    2,000   

    
DESPACHO DIRECTORA 
GENERAL 

1    1,000 
  

    
DESPACHO 
DIRECOTOR/A GENERAL 
2 

1    1,000 

  

    
DESPACHO 
DIRECOTOR/A GENERAL 
3 

1    1,000 

  

    JEFATURA O.R.I. 1    1,000   

    
OFICINA DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3    3,000 

  

    SALA DE REUNIONES 3    3,000   
    AREA DE ECONOMIA 2    2,000   
    JEFATURA SERVICIO 3 1    1,000   
    JEFATURA SERVICIO 4 1    1,000   

    
DIRECCION AREA 
ECONOMICA 

1    1,000 
  

    SALA DE REUNIONES 2 2    2,000   

    
DESPACHO DIRECTOR/A 
GENERAL 

1    1,000 
  

    DESPACHO GERENTE 1    1,000   
    ANTESALA 1    1,000   

    
DESPACHO 
VICEGERENTE 

1    1,000 
  

    
DESPACHO 
VICEGERENTE 2 

1    1,000 
  

    GERENCIA 2    2,000   
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            Total Ud ............: 27,000 

  
6.5.1.5 ICR040b Ud Difusor circular de aluminio extruido, con compuerta de regulación de 

caudal tipo mariposa, color blanco RAL 9010, gama AirQ, DFCI250BR 
"AIRZONE", para instalar en alturas de hasta 2,7 m. 

  

    
OFICINAS PLANTA 
BAJA 

5    5,000 
  

    JEFATURA SERVICIO 1 1    1,000   
    JEFATURA SERVICIO 2 1    1,000   
    AREA DE ECONOMIA 3    3,000   
            Total Ud ............: 10,000 

  
6.5.1.6 ICR050 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-

0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 
mm, montada en pared. 

  

    JEFATURA SERVICIO 1 1    1,000   
    JEFATURA SERVICIO 2 1    1,000   
    JEFATURA SERVICIO 3 1    1,000   
    JEFATURA SERVICIO 4 1    1,000   
            Total Ud ............: 4,000 

  
6.5.1.7 ICR050b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, 
montada en conducto rectangular no metálico. 

  

    
DIRECICON AREA DE 
PERSONAL 

1    1,000 
  

    AREA DE PERSONAL 2    2,000   

    
DESPACHO DIRECTORA 
GENERAL 

1    1,000 
  

    
DESPACHO 
DIRECOTOR/A GENERAL 
2 

1    1,000 

  

    
DESPACHO 
DIRECOTOR/A GENERAL 
3 

1    1,000 

  

    JEFATURA O.R.I. 1    1,000   

    
OFICINA DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3    3,000 

  

    
DIRECCION AREA 
ECONOMICA 

1    1,000 
  

    
DESPACHO DIRECTOR/A 
GENERAL 

1    1,000 
  

    DESPACHO GERENTE 1    1,000   
    ANTESALA 1    1,000   

    
DESPACHO 
VICEGERENTE 

1    1,000 
  

    
DESPACHO 
VICEGERENTE 2 

1    1,000 
  

    GERENCIA 2    2,000   
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            Total Ud ............: 18,000 

  
6.5.1.8 ICR050c Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, 
montada en conducto rectangular no metálico. 

  

    SALA DE REUNIONES 2    2,000   
    SALA DE REUNIONES 2 2    2,000   
            Total Ud ............: 4,000 

  
6.5.1.9 ICR050d Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, 
montada en conducto rectangular no metálico. 

  

    SALA DE REUNIONES 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  
6.5.1.10 ICR050e Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, 
montada en conducto rectangular no metálico. 

  

    
OFICINAS PLANTA 
BAJA 

2    2,000 
  

    AREA DE ECONOMIA 2    2,000   
            Total Ud ............: 4,000 

  6.5.1.11 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x330 mm.   

            Total Ud ............: 2,000 

  6.5.1.12 ICR070b Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x330 mm.   

            Total Ud ............: 2,000 

  

6.5.1.13 ICR110 Ud Unidad de tratamiento de aire con recuperación de energía construida 
en panel de doble chapa con aislamiento interno de chapa de acero 
recubierta de alu-zinc,  de categoría ambiental C4 y panel de 56 mm 
de espesor con una capa intermedia de aislante de lana mineral, 
comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero 
galvanizado, con certificación EUROVENT A+ conforme a la norma 
europea EN 1886 y cumplimiento de la normativa ERP 2016 y 2018.  
INSTALACIÓN INTERIOR. 
- Denominación: UTA-ZONAS OFICINAS 
- Marca: SWEGON. 
- Modelo: GOLD FRX 12. 

  

    A5 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 
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6.5.1.14 ICR110b Ud Unidad de tratamiento de aire con recuperación de energía construida 
en panel de doble chapa con aislamiento interno de chapa de acero 
recubierta de alu-zinc,  de categoría ambiental C4 y panel de 56 mm 
de espesor con una capa intermedia de aislante de lana mineral, 
comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero 
galvanizado, con certificación EUROVENT A+ conforme a la norma 
europea EN 1886 y cumplimiento de la normativa ERP 2016 y 2018.  
INSTALACIÓN INTERIOR. 
- Denominación: UTA-ZONAS DESPACHOS 
- Marca: SWEGON. 
- Modelo: GOLD FRX 14. 
Lado impulsión: 
- Compuerta motorizada de aire exterior con actuador preparado para 
conectar. 
Compuerta motorizada con sellado clase 3 según EN 1751. Motor con 
accionamiento por muelle. 
- Sección de filtro de alta eficiencia F6. 
Sección de filtro F6 de clase A/B certificados por EUROVENT. Los 
filtros son de fibra de vidrio de alta eficiencia y resistencia a 
temperaturas de hasta 70ºC incluyendo marco regido de plástico 
sobre el que soportarse. 
- Sección de recuperador de calor  
Recuperador de calor de alta eficiencia rotativo DE SORCIÓN tipo 
RECOsorptic en cajón de chapa y bastidores metálicos de acero 
galvanizado con protección exterior contra la intemperie y aislados al 
interior con lana mineral y terminación con chapa perforada. 
Eficiencia recuperación superior temperatura y humedad de 80% para 
flujos iguales certificada por Eurovent. Velocidad del rotor controlada 
y variable según necesidades. Incluirá sector de purga así como 
configuración que imposibilite escapes del retorno a la impulsión. El 
caudal de purga está controlado a través de un sensor de presión 
dedicado. 
- Sección de impulsión ventiladores plug fan con motor EC. 
Sección de impulsión formada por ventilador tipo plug fan de 
transmisión directa y baja potencia sonora con motor EC de alta 
eficiencia clase EFF1 según clasificaciones de la UE y del CEMEP. 
Caudal de 4.400 m3/h y Presión 200 Pa. Soportes antivibratorios 
incluidos. 
La transmisión es directa entre el motor y la turbina y con eje de 
acero de primera calidad, perfectamente equilibrado estática y 
dinámicamente. Los ventiladores se suministrarán con su 
correspondiente variador de velocidad para el control de los mismos, 
integrado en el interior del equipo y suministrado junto con el cuadro 
eléctrico. 
Potencia sonora según ISO 5136 (en conducto) e ISO 3741 
(alrededores) respectivamente. 
- Sección de batería de frio/calor de expansión directa. 
Batería de expansión directa. Características técnicas de la batería de 
frio/calor de acuerdo a fichas técnicas. 
- Sección de filtro de alta eficiencia F9. 
Sección de filtro F9 de clase A/B certificados por EUROVENT. Los 
filtros son de fibra de vidrio de alta eficiencia y resistencia a 
temperaturas de hasta 70ºC incluyendo marco regido de plástico 
sobre el que soportarse. 
Lado extracción: 
- Sección de filtro F6. 
Sección de filtro con suministro de filtro F7 de clase A/B certificados 
por EUROVENT. Los filtros son de fibra de vidrio de alta eficiencia y 
resistencia a temperaturas de hasta 70ºC incluyendo marco regido de 
plástico sobre el que soportarse. 
- Sección de recuperador (véase lado impulsión). 
- Sección de extracción ventiladores plug fan con motor EC 
Sección de extracción formada por ventilador tipo plug fan de 
transmisión directa y con motor EC de alta eficiencia clase EFF1 
según clasificaciones de la UE y del CEMEP. Caudal de 4.400 m3/h y 
Presión 200 Pa. Soportes antivibratorios incluidos. 
Variadores de velocidad incluidos y montados en los ventiladores de 
extracción, incluido en cuadro eléctrico. 
Potencia sonora según ISO 5136 (en conducto) e ISO 3741 
(alrededores) respectivamente. 
- Compuerta motorizada de aire exterior con actuador preparado para 
conectar. 
Compuerta motorizada con sellado clase 3 según EN 1751. Motor con 
accionamiento por muelle. 
Sistema de control integrado: 
- Sistema eléctrico y de control propio e integrado admitiendo los 
principales estándares de comunicación: Sistema de control tipo 
IQnomic con función de comunicación web integrada y terminal de 
mano de alta resolución a todo color.  
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            Total Ud ............: 1,000 

  

6.5.1.15 ICN010 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 102,120 

  

6.5.1.16 ICN010b m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 91,580 

  

6.5.1.17 ICN010c m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 80,440 

  

6.5.1.18 ICN010d m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 83,630 

  

6.5.1.19 ICN010e m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 26,780 

  

6.5.1.20 ICN010f m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 18,960 

  

6.5.1.21 ICN010g m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 27,850 
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6.5.1.22 ICN010h m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 18,520 

  

6.5.1.23 ICN010i m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 25,330 

  

6.5.1.24 ICN010j m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor. 

  

            Total m ............: 23,420 

  6.5.1.25 ICN012 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.incluido la tasa 
sobre Gases Fluorados segun Ley 16/2013 29 Octubre   

            Total kg ............: 36,410 

  6.5.2 Sistemas de climatización   

  

6.5.2.1 IBL635EXTb Ud UD Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, 
para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, 
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), 
gama City Multi, serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P300YKB-A1 
"MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 33,5 kW 
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de 
bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,91, SEER = 5,51, consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 8,56 kW, rango de funcionamiento 
de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde 
-5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del 
aire exterior 6°C), COP = 4,13, SCOP = 3,24, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 9,07 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 
hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con un 
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 
compresor con control Inverter, 1220x1710x740 mm, peso 251 kg, 
presión sonora 61 dBA, caudal de aire 210 m³/min, longitud total 
máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de 
instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo 

  

            Total Ud ............: 3,000 
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6.5.2.2 IBL636EXTb Ud Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, 
para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, 
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), 
gama City Multi, serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P250YKB-A1 
"MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 28 kW 
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de 
bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 4,06, SEER = 6,4, consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 6,88 kW, rango de funcionamiento 
de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde 
-5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del 
aire exterior 6°C), COP = 4,29, SCOP = 3,43, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 7,34 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 
hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 21 unidades interiores con un 
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 
compresor con control Inverter, 920x1710x740 mm, peso 199 kg, 
presión sonora 59 dBA, caudal de aire 175 m³/min, longitud total 
máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de 
instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

6.5.2.3 IBL634EXT Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, 
para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, 
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), 
gama City Multi, serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P350YKB-A1 
"MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 40 kW 
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de 
bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,42, SEER = 5,25, consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 11,69 kW, rango de funcionamiento 
de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde 
-5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 45 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del 
aire exterior 6°C), COP = 4,04, SCOP = 3,13, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 11,13 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 
hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 30 unidades interiores con un 
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 
compresor con control Inverter, 1220x1710x740 mm, peso 251 kg, 
presión sonora 61 dBA, caudal de aire 210 m³/min, longitud total 
máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de 
instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

6.5.2.4 IBL635 Ud UD Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, 
de suelo, con envolvente, sistema aire-aire multi-split, con caudal 
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), gama City Multi, modelo PFFY-P20VKM-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 0,025 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 
0,025 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 27 dBA, caudal de aire a 
velocidad alta 7,6 m³/min, con control remoto por cable, conectable al 
bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-33MMAA 

  

            Total Ud ............: 7,000 
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6.5.2.5 IBL635b Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de 
suelo, con envolvente, sistema aire-aire multi-split, con caudal 
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), gama City Multi, modelo PFFY-P25VKM-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 0,025 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 
0,025 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a 
velocidad alta 8 m³/min, con control remoto por cable, conectable al 
bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-33MMAA 

  

            Total Ud ............: 39,000 

  

6.5.2.6 IBL635c Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de 
suelo, con envolvente, sistema aire-aire multi-split, con caudal 
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), gama City Multi, modelo PFFY-P32VKM-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 0,025 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 
0,025 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a 
velocidad alta 8 m³/min, con control remoto por cable, conectable al 
bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-32MMAA 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

6.5.2.7 IBL635d Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de 
suelo, con envolvente, sistema aire-aire multi-split, con caudal 
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), gama City Multi, modelo PFFY-P40VKM-E "MITSUBISHI 
ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 4.5 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C), potencia calorífica nominal 5.0 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 0,025 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 
0,028 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a 
velocidad alta 10.7 m³/min, con control remoto por cable, conectable 
al bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-31MMAA 

  

            Total Ud ............: 5,000 

  

6.5.2.8 IBL635AHU Ud .8Ud de control para Unidad de Tratamiento de Aire, tipo AHU, de 
MITSUBISHI ELECTRIC. Para conexión con unidades exteriores tipo 
CITY MULTI. Modelo PAC-AH250M-J.Kit de expansión para conexión 
de climatizadora (UTA) de expansión directa con unidad exterior de 
expansión directa de la gama cyti multi con potencia de refrigeración 
comprendida entre 22.4 kW y 28.0 kW (temperatura de bulbo seco del 
aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 
19°C), y con potencia de calefaccion comprendida entre 25,0 kW y 
31.5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C) 

  

            Total Ud ............: 2,000 

  6.5.2.9 IBL680 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, 
modelo CMY-Y102S-G "MITSUBISHI ELECTRIC".   

            Total Ud ............: 42,000 

  6.5.2.10 IBL680b Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, 
modelo CMY-Y102L-G "MITSUBISHI ELECTRIC".   

            Total Ud ............: 5,000 

  
6.5.2.11 IBL690 Ud Suministro de Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil 

a color TFT de 10,4" y conectable a redes ETHERNET y BACNET, 
gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo AE-200E. 

  

            Total Ud ............: 1,000 
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  6.5.2.12 IBL695 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de 
sección por hilo.   

            Total m ............: 484,630 

  6.6 VOZ Y DATOS   

  

6.6.1 ELE-OFI-222 u Base ofimática de 4 módulos para 2 tomas de corriente 2P+T (10/16A) 
+ 2 tomas VDI tipo RJ-45, en color blanco. Ejecución empotrada en 
paramento vertical. 2 tomas de corriente en color blanco (para 
circuitos generales) y dos tomas en color rojo (circuitos 
informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna 
automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de 
conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. 
Tomas RJ45 cat 6 UTP de 2 módulos, color blanco, 360º bilndaje 
metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y 
EIA/TIA 568 B2.10. Incluso cable 4 pares utp cat 6 LSHZ aislado bajo 
tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro desde la caja de 
derivación hasta la base, placa obturadora, soportes metálicos para 
fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales.  
Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 
078873 + 077211 + 077218 + 076564, o modelo de idénticas 
características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y 
funcionando. 

  

    PLANTA PRIMERA [A] 4    4,000   
            Total u ............: 4,000 

  

6.6.2 ELE-OFI-112 u Base ofimática de 8 módulos para 3 tomas de corriente 2P+T (10/16A) 
+ 1 tomas doble VDI tipo RJ-45, en color blanco. Ejecución empotrada 
en paramento vertical. Una toma de corriente en color blanco (para 
circuitos generales) y una toma en color rojo (circuitos informáticos), 
de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 2,5 mm² 
y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 
20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6 UTP de 2 módulos, 
color blanco, 360º bilndaje metálico, de conformidad con las normas 
ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10.Incluso cable 4 pares 
utp cat 6 LSHZ aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de 
diámetro desde la caja de derivación hasta la base, placa obturadora, 
soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas 
empotrables especiales.  Construido según REBT. Marca: LEGRAND, 
Serie: MOSAIC, Ref: 078872 + 077211 + 077218 + 076564, o modelo de 
idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente 
instalada y funcionando. 

  

    PLANTA BAJA [A] 59    59,000   
    PLANTA PRIMERA [A] 44    44,000   
            Total u ............: 103,000 

  

6.6.3 ELE-OFI-S-222 u Base ofimática de 8 módulos y dimensiones 25 x 25 cm para 4 tomas 
de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas dobles VDI tipo RJ-45, en color 
blanco. Ejecución empotrada en suelo, con tapa de color gris para 
recubrimientos de hasta 10 mm. 2 tomas de corriente en color blanco 
(para circuitos generales) y dos tomas en color rojo (circuitos 
informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna 
automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de 
conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. 
Tomas RJ45 cat 6 UTP de 2 módulos, color blanco, 360º bilndaje 
metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y 
EIA/TIA 568 B2.10. Incluso cable 4 pares utp cat 6 LSHZ aislado bajo 
tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro desde la caja de 
derivación hasta la base, placa obturadora, soportes metálicos para 
fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales.  
Construido según REBT. Marca: ACKERMAN, o modelo de idénticas 
características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y 
funcionando. 

  

    PLANTA PRIMERA [A] 10    10,000   
            Total u ............: 10,000 
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6.6.4 VDI-4P-UTP-6 Ud Toma para router WIFI, con PoE, realizada con cable de 4 pares 
trenzado de 100 ohmios, categoría 6a, UTP, con cubierta libre de 
halógenos LSHZ, código de color EIA/TIA, de longitud media al RACK 
DE 32 metros conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 
50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada entre 
las tomas y los paneles repartidores o el armario principal de voz y 
datos, formando un conjunto de CAT-6 con las tomas RJ-45. Incluso 
crimpado a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su 
colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref: 01025, o modelo de 
idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente 
ejecutada. 

  

    

tomas repartidas 
segun estudio 
posterior de 
cobertura 

26    26,000 

  

            Total Ud ............: 26,000 

  
6.6.5 IEM060 Ud Base de toma de corriente DOBLE con contacto de tierra (2P+T), tipo 

Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 
V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, 
de color blanco, empotrada. 

  

    aseos 1    1,000   
    despachos 14    14,000   
    pasillos 2    2,000   
    archivo 3    3,000   
            Total Ud ............: 20,000 
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7.1 RUC010 m² Revestimiento de fábricas antiguas mixtas (mapostería, ladrillo, etc) 
consistente en limpieza del soporte y vaciado de juntas (no 
contemplado), relleno de juntas con mortero mineral mixto weber.cal 
basic de Weber aditivado con latéx weber CT en proporción 4:1; 
aplicación de weber.cal basic, compuesto de conglomerantes 
hidraúlicos (cal aérea), áridos de granulometría compensada, aditivos 
orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales, en colores gris o 
blanco, aplicado a llana y regleado, con acabado rugoso, con espesor 
mínimo del revestimiento acabado de 10 mms (y máximo de 30 mms 
en dos capas); aplicación posterior de ejecución (si procede) de 
despieces con junquillos trapezoidales o llaguero; formación de 
goterones con junquillos en v uelos; suministro y colocación en el 
centro del revestimiento de malla de fibra de vidrio alcalino resistente, 
weber.therm malla 200, con apertura del entramado 7 x 6.5 mm, 195 
g/m2, v alor nominal de resistencia a traccion en condiciones 
estandar de 2000 / 3400 y resistencia a elongacion 4.0 / 4.0. en puntos 
y zonas singulares de fachada (frentes de forjado, cargaderos y 
vértices de huecos y otras zonas conflictiv as), aplicación de puente 
de adherencia weber.prim FX15 de Weber (no incluido), sobre los 
paramentos de hormigón liso que hubiera que revestir; regado del 
soporte prev iamente en épocas de mucho calor y del revestimiento a 
las 24 y 48 horas respectivamente de haberlo ejecutado, así como p.p. 
limpieza y retirada de material sobrante. 

  

    Patio central 2 20,000  10,500 420,000   
      2 25,000  1,500 75,000   
    Patio entrada        

    
Interior muro 
fachada 

1 37,000  5,000 185,000 
  

    Muro medianero 1 37,000  6,000 222,000   
    Fachadas edificio 1 13,000  10,500 136,500   
      1 24,000  10,500 252,000   
      1 32,500  10,500 341,250   
            Total m² ............: 1.631,750 

  

7.2 RUC020 m² Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de 
revestimiento FINAL de paramentos de bloque o ladrillo, mortero u 
hormigón con mortero weber.cal revoco de Weber, a base de 
conglomerantes hidraúlicos (cal aérea), áridos de granulometría 
compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos 
minerales, en colores a definir por la Dirección Facultativa según 
carta vigente, aplicado a llana y regleado, con acabado final liso 
mediante llana de acero (sin uniformidad de color), con espesor 
mínimo del revestimiento acabado de 6 mms y ejecución de 
despieces según medidas existentes, con junquillo trapezoidal de 
pvc, incluso preparación de paramentos, colocación y retirada de 
junquillos; formación de goterones con junquillos en v uelos; ; regado 
del soporte prev iamente en épocas de mucho calor y del 
revestimiento a las 24 y 48 horas respectivamente de haberlo 
ejecutado, así como p.p. de, limpieza y retirada de material sobrante. 

  

    Patio central 2 20,000  10,500 420,000   
      2 25,000  1,500 75,000   
    Patio entrada        

    
Interior muro 
fachada 

1 37,000  5,000 185,000 
  

    Muro medianero 1 37,000  6,000 222,000   
    Fachadas edificio 1 13,000  10,500 136,500   
      1 24,000  10,500 252,000   
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      1 32,500  10,500 341,250   
            Total m² ............: 1.631,750 

  

7.3 RCP015 m² Colocación de chapado con piedra recuperada y suministro del 10% 
de piedras similar a la existente para zocalo mediante chapado en 
paramento vertical, hasta 3 m de altura, pegadas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo 
abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 

  

    Patio central 2 20,000   40,000   
    Patio entrada        

    
Interior muro 
fachada 

1 37,000   37,000 
  

    Muro medianero 1 37,000   37,000   
    Fachadas edificio 1 13,000   13,000   
      1 24,000   24,000   
      1 32,500   32,500   
            Total m² ............: 183,500 

  

7.4 RFP010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para 
la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos 
bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, que 
presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano), además 
de tratamiento contra la presencia de moho o humedades en un 20% 
de su superficie. 

  

    

Castilletes de 
soporte de placas. 
Superficies 
estimadas. 

14 3,500  2,000 98,000 

  

      8 1,500  4,000 48,000   
            Total m² ............: 146,000 

  
7.5 RTA010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual 

a 4 m, formado por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con 
canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas 
metálicas. 

  

    
PLANTA BAJA CENEFA 
[A*B*C] 

4 41,000 0,600  98,400 
  

    A*B*C 4 5,100 0,600  12,240   
    A*B*C 2 25,000 0,600  30,000   
    A*B*C 8 5,100 0,600  24,480   
    ASEOS [A*B*C] 2 5,000 2,000  20,000   
            Total m² ............: 185,120 

  

7.6 RTB029 m² Falso techo registrable, similar al existente, situado a una altura 
mayor o igual a 4 m, acústico fonoabsorbente, de 0,59 de coeficiente 
de absorción acústica medio, según UNE-EN ISO 354, formado por 
placas de escayola con borde recto, acabado pintado de color blanco, 
reforzadas con fibra de vidrio, con perforación pasante y panel de 
fibra sellado con papel de aluminio, de 60x60 cm,, apoyadas sobre 
perfilería lacada de 24 mm de ancho, con un aprovechamiento mínimo 
del material recuperado de un 50%. 

  

    PLANTA BAJA [A*B*C] 2 41,000 5,100  418,200   
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    A*B*C 1 25,000 5,100  127,500   

    
JEFATURA DE 
SERVICIO [A*B*C] 

2 4,500 4,500  40,500 
  

    
PLANTA PRIMERA 
JEFATURA DE 
SERVICIO [A*B*C] 

2 4,500 4,500  40,500 

  

            Total m² ............: 626,700 

  7.7 RSP030 m² Pulido y abrillantado en obra de pavimento de mármol.   
    PLANTA BAJA [A*B*C] 2 43,500 5,100  443,700   
    A*B*C 1 25,000 5,100  127,500   

    
PLANTA PRIMERA 
[A*B*C] 

1 25,000 5,100  127,500 
  

    A*B*C 1 29,000 5,200  150,800   
            Total m² ............: 849,500 

  

7.8 RIP035 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado, preparación del soporte con plaste de 
interior, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión acuosa y 
dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² 
cada mano). 

  

    PLANTA BAJA        
    PARAMENTOS 4 43,500  4,500 783,000   
      6 5,100  4,500 137,700   
      2 39,500  4,500 355,500   
             
    DESPACHOS 2 25,000  4,500 225,000   
      8 5,200  4,500 187,200   
      2 28,500  4,500 256,500   
      4 5,200  4,500 93,600   
    PASILLO 1 24,000  4,500 108,000   
      1 22,000  4,500 99,000   
    GALERIA 4 20,000  4,500 360,000   

    
NUCLEO ASEOS 
ESCALERA 

4 7,000  4,500 126,000 
  

      2 9,000  4,500 81,000   
      2 10,000  4,500 90,000   
      4 4,000  4,500 72,000   
    DEDUCIR        
    ARCOS -16 3,000  3,000 -144,000   
    ZÓCALOS -1 22,000  1,000 -22,000   
      -1 20,000  1,000 -20,000   
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    TECHOS 3 43,500 5,100  665,550   

    
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500  40,500 
  

      1 25,000 5,200  130,000   
      1 28,000 5,200  145,600   
    PASILLO 1 24,000 2,500  60,000   
      1 20,000 3,000  60,000   
    GALERIA 1 20,000 2,500  50,000   
      1 17,500 2,500  43,750   

    
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500  54,000 
  

      1 9,000 2,000  18,000   
      1 16,000 4,000  64,000   
             
    PLANTA PRIMERA        
    PARAMENTOS 4 43,500  4,500 783,000   
      8 5,100  4,500 183,600   
      2 39,500  4,500 355,500   
    DESPACHOS 2 25,000  3,500 175,000   
      6 5,200  3,500 109,200   
      2 28,500  3,500 199,500   
      10 5,200  3,500 182,000   
    PASILLO 1 24,000  3,500 84,000   
      1 22,000  3,500 77,000   
    GALERIA 4 20,000  3,500 280,000   

    
NUCLEO ASEOS 
ESCALERA 

4 7,000  3,500 98,000 
  

      2 9,000  3,500 63,000   
      2 10,000  3,500 70,000   
      4 4,000  3,500 56,000   
    ARCOS -2 34,000  3,000 -204,000   
    ZÓCALOS -1 22,000  1,000 -22,000   
      -1 20,000  1,000 -20,000   
             
    TECHOS 3 43,500 5,100  665,550   

    
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500  40,500 
  

      1 25,000 5,200  130,000   
      1 28,000 5,200  145,600   
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    PASILLO 1 24,000 2,500  60,000   
      1 20,000 3,000  60,000   
    GALERIA 1 20,000 2,500  50,000   
      1 17,500 2,500  43,750   

    
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500  54,000 
  

      1 9,000 2,000  18,000   
      1 16,000 4,000  64,000   
            Total m² ............: 7.921,100 

  

7.9 E12AG573 m2 Alicatado con azulejo liso, 31X20 cm, capacidad de absorción de agua 
E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, 
colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos 
interiores, mediante adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, sin 
incluir enfoscado de mortero, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
con cantoneras de PVC. 

  

    
PLANTA BAJA ASEOS 
[A*C*D] 

2  5,500 3,500 38,500 
  

    A*C*D 4  1,600 3,500 22,400   

    
PLANTA PRIMERA  
ASEOS [A*C*D] 

2  2,000 3,500 14,000 
  

    A*C*D 2  4,000 3,500 28,000   
            Total m2 ............: 102,900 

  
7.10 NBT100 Ud Aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por panel acústico 

autoportante de lana mineral, rectangular de 1200x300x40 mm, color 
Blanco, suspendido del techo con varillas roscadas galvanizadas. 

  

    Area de economía. 36    36,000   
            Total Ud ............: 36,000 
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8.1 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

  

            Total Ud ............: 6,000 

  

8.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

    A 10    10,000   
            Total Ud ............: 10,000 

  

8.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

  

    A 10    10,000   
            Total Ud ............: 10,000 

  

8.4 GRA010d Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

  

    A 10    10,000   
            Total Ud ............: 10,000 

  
8.5 GEA010 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para 

almacenar residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  
8.6 GEB010 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos 

peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  
8.7 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 

peligrosos, de bidón de 60 litros de capacidad con residuos de 
pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  
8.8 GRA010e Ud Transporte de maquinaria y restos de instalacion de climatización a 

vertedero específico, instalación de de valorización o eliminación de 
residuos. 

  

    Total Climatización 4    4,000   
            Total Ud ............: 4,000 
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  9.1 XRF010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de 
fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.   

    
Fachada patio 
interior 

1    1,000 
  

    
Fachada patio 
acceso 

1    1,000 
  

            Total Ud ............: 2,000 
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  10.1 Sistemas de protección colectiva   

  
10.1.1 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para 

una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución 
con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 

  

    A 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  

10.1.2 YCS030 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente para 
instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero 
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión 
del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno. 

  

    A 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  
10.1.3 YCS010 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto 

protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, 
amortizable en 3 usos. 

  

    A 2    2,000   
    A 2    2,000   
            Total Ud ............: 4,000 

  

10.1.4 YCV010 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de 
escombros, compuesta por 5 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 
49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes 
y cadenas metálicas, por cada planta de entre 4 y 5 m de altura libre, 
amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante puntales metálicos 
telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 
usos. 

  

    A*B 1 6,000   6,000   
            Total m ............: 6,000 

  

10.1.5 YCV020 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de 
bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 
5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida 
de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos 
ajenos a la obra. 

  

    A 4    4,000   
            Total Ud ............: 4,000 

  

10.1.6 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues 
de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en 
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de 
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los 
postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 
20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de 
polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas. 

  

    A*B 1 40,000   40,000   
            Total m ............: 40,000 

  10.2 Formación del personal   

  10.2.1 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

    A 1    1,000   
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            Total Ud ............: 1,000 

  10.3 Equipos de protección individual   

  
10.3.1 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de 

los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, 
amortizable en 10 usos. 

  

    A 25    25,000   
            Total Ud ............: 25,000 

  

10.3.2 YID020 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un 
conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un 
dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, 
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, 
herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de 
enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, 
permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición 
sentada, amortizable en 4 usos. 

  

    A 5    5,000   
            Total Ud ............: 5,000 

  
10.3.3 YIJ010 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso 

básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa 
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos. 

  

    A 30    30,000   
            Total Ud ............: 30,000 

  
10.3.4 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón 

con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, 
al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 
usos. 

  

    A 30    30,000   
            Total Ud ............: 30,000 

  
10.3.5 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un 

casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un 
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 
15 dB, amortizable en 10 usos. 

  

    A 6    6,000   
            Total Ud ............: 6,000 

  
10.3.6 YIP010 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a 

un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

  

    A 30    30,000   
            Total Ud ............: 30,000 

  10.3.7 YIU020 Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, 
amortizable en 5 usos.   

    A 6    6,000   
            Total Ud ............: 6,000 

  
10.3.8 YIU050 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte 

abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 
usos. 

  

    A 6    6,000   
            Total Ud ............: 6,000 
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  10.3.9 YIU060 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con 
esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.   

    A 4    4,000   
            Total Ud ............: 4,000 

  

10.3.10 YIV020 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada 
totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la 
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador 
frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 

  

    A 20    20,000   
            Total Ud ............: 20,000 

  10.4 Medicina preventiva y primeros auxilios   

  10.4.1 Material médico   

  

10.4.1.1 YMM010b Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, 
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y 
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, 
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado 
al paramento con tornillos y tacos. 

  

    A 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  

10.4.1.2 YMM011 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, 
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja 
de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de 
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia 
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 

  

    A 8    8,000   
            Total Ud ............: 8,000 

  10.4.2 Reconocimientos médicos   

  10.4.2.1 YMR010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.   
    A 15    15,000   
            Total Ud ............: 15,000 

  10.4.3 Medicina preventiva y primeros auxilios   

  
10.4.3.1 YMX010b Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

  

    A 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  10.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   

  
10.5.1 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, 

necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

    A 1    1,000   
            Total Ud ............: 1,000 

  10.6 Señalización provisional de obras   
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10.6.1 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de 

obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

      5    5,000   
            Total Ud ............: 5,000 
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1.1 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una 
barra; para la ejecución de fachada de 1250 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 

    

Total Ud  ......: 1,000 4.730,38 4.730,38 

1.2 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho; para ejecución de fachada de 1250 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 

    

Total Ud  ......: 1,000 1.664,17 1.664,17 

1.3 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho; para ejecución de fachada de 1250 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje mayor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, considerando una 
distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más 
alejado del montaje. 

    

Total Ud  ......: 1,000 7.087,59 7.087,59 

1.4 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo.     
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Patio acceso - Muro 
medianero y fachadas 
accesibles 

15      15,000 
    

        15,000 15,000 

Total Ud  ......: 15,000 124,45 1.866,75 

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 15.348,89 
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2.1 M² Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con 
medios manuales, con acopio para un aprovechamiento aprox. del 90 % y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Patio central 2 20,000  1,000   40,000     
Patio exterior            
Interior muro fachada 1 37,000  1,000   37,000     
Muro medianero 1 37,000  1,000   37,000     
Fachadas edificio 1 13,000  1,000   13,000     
  1 24,000  1,000   24,000     
  1 32,500  1,000   32,500     
        183,500 183,500 

Total m²  ......: 183,500 6,77 1.242,30 

2.2 M² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de 
más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Patio central 2 20,000  10,500   420,000     
  2 25,000  1,500   75,000     
Patio de entrada            
Interior muro fachada 1 37,000  5,000   185,000     
Muro lateral medianero 1 37,000  6,000   222,000     
Fachadas edificio a patio 
trasero 

1 13,000  10,500   136,500     
  1 24,000  10,500   252,000     
  1 32,500  10,500   341,250     
        1.631,750 1.631,750 

Total m²  ......: 1.631,750 4,26 6.951,26 

2.3 M² Desmontaje de placas de paneles solares, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Superficies estimadas 6 2,500 6,000    90,000     
        90,000 90,000 

Total m²  ......: 90,000 14,38 1.294,20 

2.4 M² Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de aluminio, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA 2 4,000 4,500    36,000     
  1 3,200 4,500    14,400     
  1 3,400 3,000    10,200     
PLANTA PRIMERA 1 25,000 3,000    75,000     
  7 2,600 3,000    54,600     
  2 5,200 3,000    31,200     
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  1 4,800 3,000    14,400     
  1 6,000 3,000    18,000     
  1 1,000 3,000    3,000     
  1 5,600 3,000    16,800     
  2 5,400 3,000    32,400     
  1 9,000 3,000    27,000     
  1 5,400 3,000    16,200     
        349,200 349,200 

Total m²  ......: 349,200 8,29 2.894,87 

2.5 Ud Desmontaje con recuperación del material de hoja de puerta interior de carpintería de 
madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A] 7      7,000     
PLANTA PRIMERA [A] 3      3,000     
        10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 6,35 63,50 

2.6 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple 
de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA 16 5,000  4,500   360,000     
  3 5,000  4,500   67,500     
  1 2,000  4,500   9,000     
APERTURA HUECOS  3 1,000  4,500   13,500     
APERTURA HUECOS 
FACHADA 

1 2,000  2,200   4,400     
PLANTA PRIMERA 2 5,000  4,500   45,000     
  3 5,500  3,500   57,750     
        557,150 557,150 

Total m²  ......: 557,150 5,99 3.337,33 

2.7 M² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre 
camión o contenedor.     

  Uds.  Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA  ASEOS 
[A*C*D] 

2  5,500 3,500   38,500     
A*C*D 4  1,600 3,500   22,400     
PLANTA PRIMERA 
ASEOS [A*C*D] 

2  2,000 3,500   14,000     
A*C*D 2  4,000 3,500   28,000     
        102,900 102,900 

Total m²  ......: 102,900 8,06 829,37 

2.8 M² Desmontaje con recuperación del material de falso techo registrable de placas de 
escayola, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con medios manuales.     

  Uds. Largo Ancho    Parcial Subtotal 



Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

                                                               

                                                          Página:  4 - 42  

PLANTA BAJA [A*B*C] 2 41,000 5,000    410,000     
A*B*C 1 25,000 5,000    125,000     
        535,000 535,000 

Total m²  ......: 535,000 3,33 1.781,55 

2.9 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da 
servicio a una superficie de 10 m², con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A] 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 195,01 195,01 

2.10 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón 
yeso     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA 
FAJEADO [A*B*C] 

4 39,500 0,600    94,800     
A*B*C 17 9,000 0,600    91,800     
A*B*C 2 39,500 0,600    47,400     
A*B*C 2 9,000 0,600    10,800     
A*B*C 2 30,000 0,600    36,000     
A*B*C 2 5,000 0,600    6,000     
        286,800 286,800 

Total m²  ......: 286,800 5,45 1.563,06 

2.11 M Demolición de canalón de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  Uds. Largo     Parcial Subtotal 

Patio central [A*B] 4 22,500     90,000     
A*B 2 17,750     35,500     
fachada sur [A*B] 2 17,000     34,000     
fachada Patio acceso 
[A*B] 

1 31,000     31,000     
A*B 1 24,160     24,160     
A*B 1 12,000     12,000     
        226,660 226,660 

Total m  ......: 226,660 2,64 598,38 

2.12 Ud desmontaje de lavabo con pedestal, inodoro o urinario mural, incluso grifería y 
accesorios, con medios manuales, acopio del material desmontado y posterior 
montaje. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A]            
lavabos  [A] 4      4,000     
inodoros [A] 1      1,000     
urinarios [A] 2      2,000     
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PLANTA PRIMERA [A] 2      2,000     
        9,000 9,000 

Total Ud  ......: 9,000 67,49 607,41 

2.13 Ud Desmontaje de instalación de aire acondicionado realizada mediante conducciónes y 
fan-coils, en local u oficina de 800 m² de superficie construida; con medios manuales, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta Baja 1      1,000     
Planta Alta 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 1.461,26 2.922,52 

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 24.280,76 
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3.1 M² Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de 
conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a 
presión, considerando un grado de complejidad medio. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Fachada acceso patio 1 15,520  12,000   186,240     
  1 17,900  12,000   214,800     
Fachadas patio interior 2 25,000  10,500   525,000     
        926,040 926,040 

Total m²  ......: 926,040 3,83 3.546,73 

3.2 M² Limpieza mecánica de fachada de mampostería en estado de conservación regular, 
mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión, considerando 
un grado de complejidad medio. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Patio central 2 20,000  10,500   420,000     
  2 25,000  1,500   75,000     
Patio entrada            
Interior muro fachada 1 37,000  5,000   185,000     
Muro medianero 1 37,000  6,000   222,000     
Fachadas edificio 1 13,000  10,500   136,500     
  1 24,000  10,500   252,000     
  1 32,500  10,500   341,250     
        1.631,750 1.631,750 

Total m²  ......: 1.631,750 2,33 3.801,98 

3.3 M Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y 
recorte de baquetón.     

  Uds. Largo     Parcial Subtotal 

Patio central [A*B] 4 22,500     90,000     
A*B 2 17,750     35,500     
fachada sur [A*B] 2 17,000     34,000     
fachada Patio acceso 
[A*B] 

1 31,000     31,000     
A*B 1 24,160     24,160     
A*B 1 12,000     12,000     
        226,660 226,660 

Total m  ......: 226,660 20,88 4.732,66 

3.4 M Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2,4 
m de longitud, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.     

  Uds. Largo     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA HUECO 
FACHADA [A*B] 

1 2,400     2,400     
PLANTA PRIMERA 
HUECO EN PASILLO 
[A*B] 

1 1,400     1,400 
    

        3,800 3,800 

Total m  ......: 3,800 21,97 83,49 
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Total presupuesto parcial nº 3 Fachadas : 12.164,86 
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4.1 Ud ontaje de puerta de paso con  fijo superior de madera de una hoja, 700x1000 mm, 
procedente de la recuperación de las puertas de este proyecto, incluso montaje, 
herrajes de colgar y seguridad, y mecanismo de apertura de desbloqueo del pestillo 
interior. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A] 2      2,000     
PLANTA PRIMERA [A] 2      2,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 91,89 367,56 

4.2 Ud Puerta cortafuegos de acabado en madera similar a la existente, homologada, EI2 60-
C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, con cierrapuertas para uso frecuente, barra antipánico, manivela antienganche 
para la cara exterior. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A] 1      1,000     
PLANTA PRIMERA [A] 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 481,45 962,90 

4.3 Ud Puerta de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA HUECO 
FACHADA [A] 

1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 268,19 268,19 

4.4 M Doble Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, 
acabado pulido brillante, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material 
fijados al pretil mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. 

    

  Uds. Largo     Parcial Subtotal 

RAMPA [A*B] 1 6,140     6,140     
A*B 1 5,700     5,700     
A*B 1 5,000     5,000     
        16,840 16,840 

Total m  ......: 16,840 77,23 1.300,55 

Total presupuesto parcial nº 4 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares : 2.899,20 
 



Presupuesto parcial nº 5 Albañileria y particiones interiores 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

                                                               

                                                          Página:  9 - 42  

5.1 Ud Partida alzada a justificar para reparacion de elementos varios en fachada, repaso de 
cornisas, sutitucion de cubremuros, ladrillos de goteras, v uelos etc.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.360,81 1.360,81 

5.2 Kg Acero laminado S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación antioxidante, 
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, 
para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. 

    

  Uds. Longitud 
(m) 

Canto 
(mm) 

   Parcial Subtotal 

REFUERZO TABIQUE 
MOVIL [A*B*_IPN(C)] 

1 5,300 180,000    116,070     
        116,070 116,070 

Total kg  ......: 116,070 3,36 390,00 

5.3 M² M2. Suministro e instalación de tabique móvil marca Movinord o similar,de suspensión 
simple. Compuesto por módulos independientes y retráctiles ensamblados entre sí, 
que se deslizan sobre carros con rodamientos por una guía de rodadura fijada al 
techo, para formar una sólida pared.  
Módulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200 mm de ancho según el proyecto y 
45 kg/m2 de peso. Desprovistos de guía en el suelo y compuestos por una estructura 
interna doble: un bastidor interno de acero donde se integran los mecanismos 
interiores y los carros de rodadura, aportando la rigidez requerida para elementos 
móviles; y un bastidor perimetral de aluminio, donde se insertan las bandas 
magnéticas cóncavo/convexas, de séxtupla polaridad, que unen los módulos con una 
fuerza de atracción de 7/9 Kg/ml, así como las juntas machihembras de doble lengüeta 
de tipo flecha/ranura, que garantizan la estanqueidad fónica.  
Paneles exteriores de tablero aglomerado de 16 mm de espesor, con canto de 2 mm. 
Aislante interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad.  
Hoja de puerta ciega móvil de 811x1.968 mm, con bastidor y paneles de iguales 
características que el resto del tabique. 
La fijación horizontal del módulo al suelo y techo se realiza a través de mecanismos 
que desplazan las juntas laberínticas, con una presión de sellado de 80/150 Kg/ml. El 
manejo de los módulos se efectúa por manivela de giro. 
Detalles y dimensiones en documentación gráfica adjunta. Aislamiento acústico de 43 
dB según UNE 74040. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 
certificado por AENOR e IQNET. Todos los elementos necesarios incluidos para su 
instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA  PRIMERA 1 5,500  3,000   16,500     
        16,500 16,500 

Total m²  ......: 16,500 362,04 5.973,66 

5.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.     
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

             
ASEOS 4 4,000  5,000   80,000     
        80,000 80,000 

Total m²  ......: 80,000 2,36 188,80 

5.5 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica, incluyendo 
tapado de huecos y apertura de otros nuevos en falso techo de escayola para alojar 
luminarias. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA            
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TECHOS 3 43,500 5,100    665,550     
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500    40,500     
  1 25,000 5,200    130,000     
  1 28,000 5,200    145,600     
PASILLO 1 24,000 2,500    60,000     
  1 20,000 3,000    60,000     
GALERIA 1 20,000 2,500    50,000     
  1 17,500 2,500    43,750     
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500    54,000     
  1 9,000 2,000    18,000     
  1 16,000 4,000    64,000     
PLANTA PRIMERA            
TECHOS 3 43,500 5,100    665,550     
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500    40,500     
  1 25,000 5,200    130,000     
  1 28,000 5,200    145,600     
PASILLO 1 24,000 2,500    60,000     
  1 20,000 3,000    60,000     
GALERIA 1 20,000 2,500    50,000     
  1 17,500 2,500    43,750     
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500    54,000     
  1 9,000 2,000    18,000     
  1 16,000 4,000    64,000     
             
        2.662,800 2.662,800 

Total m²  ......: 2.662,800 0,53 1.411,28 

5.6 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de voz y 
datos.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA            
TECHOS 3 43,500 5,100    665,550     
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500    40,500     
  1 25,000 5,200    130,000     
  1 28,000 5,200    145,600     
PASILLO 1 24,000 2,500    60,000     
  1 20,000 3,000    60,000     
GALERIA 1 20,000 2,500    50,000     
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  1 17,500 2,500    43,750     
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500    54,000     
  1 9,000 2,000    18,000     
  1 16,000 4,000    64,000     
PLANTA PRIMERA            
TECHOS 3 43,500 5,100    665,550     
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500    40,500     
  1 25,000 5,200    130,000     
  1 28,000 5,200    145,600     
PASILLO 1 24,000 2,500    60,000     
  1 20,000 3,000    60,000     
GALERIA 1 20,000 2,500    50,000     
  1 17,500 2,500    43,750     
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500    54,000     
  1 9,000 2,000    18,000     
  1 16,000 4,000    64,000     
             
        2.662,800 2.662,800 

Total m²  ......: 2.662,800 0,24 639,07 

5.7 M² Tabique especial W115.es "KNAUF" o similar, (15+15+48 + 48+15+15)/600 (48 + 48) LM 
- (4 Standard (A)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por 
una estructura doble sin arriostrar, con disposición normal "N" de los montantes; 
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el 
alma; 156 mm de espesor total. 

    

  Uds.  Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A*C*D] 3  5,500 4,500   74,250     
PLANTA PRIMERA 
[A*C*D] 

7  5,500 3,500   134,750     
        209,000 209,000 

Total m²  ......: 209,000 58,31 12.186,79 

5.8 M² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 normal|, anclada al 
paramento vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; separación entre 
maestras 600 mm. 

    

  Uds.  Ancho Alto   Parcial Subtotal 

ASEOS NUEVA 
CREACION P. BAJA 
[A*C*D] 

2  5,500 2,800   30,800 

    

CIERRE HUECOS 
[A*C*D] 

4  1,200 2,800   13,440     
CIERRE HUECOS 
[A*C*D] 

4  1,200 2,800   13,440     
        57,680 57,680 

Total m²  ......: 57,680 17,83 1.028,43 
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5.9 M Partición interior formada por mampara de aluminio prelacado, acristalada, compuesta 
por panel machihembrado compuesto por dos chapas de aluminio prelacado, con 
aislamiento intermedio de lana mineral, perfiles de aluminio prelacado y panel de 1000 
mm de anchura y 2000 mm de altura, de doble acristalamiento, inc. p.p. de puerta 
acristaladA instalada, inc. herrajes de colgar y seguridad. 

    

  Uds.  Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A*C] 6  5,500    33,000     
A*C 6  5,500    33,000     
        66,000 66,000 

Total m  ......: 66,000 467,53 30.856,98 

5.10 M² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. 

    

  Uds.  Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A*C*D] 1  2,000 4,500   9,000     
Cierre huecos [A*C*D] 4  1,000 3,500   14,000     
Aseo Nuevo [A*C*D] 1  5,000 4,500   22,500     
A*C*D 1  1,600 4,500   7,200     
PLANTA PRIMERA 
[A*C*D] 

           
Cierre huecos [A*C*D] 3  1,000 3,500   10,500     
        63,200 63,200 

Total m²  ......: 63,200 28,11 1.776,55 

Total presupuesto parcial nº 5 Albañileria y particiones interiores : 55.812,37 
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6.1.- FONTANERÍA 

6.1.1 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro+lavabo+fuente 
y urinario, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA  [A] 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 366,24 366,24 

6.1.2 Ud Modificación de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 
inodoro + lavabo doble, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA  [A] 1      1,000     
PLANTA PRIMERA [A] 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 659,25 1.318,50 

6.1.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 
520x410 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

aseos 4      4,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 109,34 437,36 

6.1.4 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con 
grifería, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A] 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 642,59 642,59 

6.1.5 Ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación 
a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador 
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, 
funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total ud  ......: 2,000 270,90 541,80 

6.1.6 U Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con 
salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y 
tapa y llave de regulación, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA 2      2,000     
PLANTA ALTA 1      1,000     
        3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 140,38 421,14 
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6.1.7 M Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de 
diámetro interior, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. Baja 2 2,800     5,600     
  2 1,200     2,400     
P. Alta 2 2,500     5,000     
  1 3,000     3,000     
        16,000 16,000 

Total m  ......: 16,000 7,83 125,28 

6.1.8 U Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de 
diámetro interior, incluso conexión a red existente a una distancia de 5 metros bajo 
forjado, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de 
albañilería. Medida la unidad ejecutada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 3      3,000     
        3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 72,62 217,86 

6.1.9 U Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC 
de 32 mm de diámetro interior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o 
canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas 
especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P. baja 4      4,000     
P. Alta 3      3,000     
        7,000 7,000 

Total u  ......: 7,000 14,68 102,76 

Total subcapítulo 6.1.- FONTANERÍA: 4.173,53 

6.2.- ELECTRICIDAD 

6.2.1.- CUADROS 

6.2.1.1 U Unidad de caja modular metálica y puerta aislante de ejecución empotrada, para 
albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema 
correspondiente, con capacidad para 4 filas de 12 módulos (+2 recortables). Equipada 
con puerta opaca aislante  con empuñadura. Chasis extraible. Suministrado con un 
juego de bornas de conexión automática IP 2X para conductores de protección y 
obturadores separados por módulo y medio módulo. Distancia entre railes 125mm. 
Con puerta aislante color RAL 9010. Dimensiones 720 mm de altura x 330 mm de 
anchura x 86 mm de profundidad. Auto extinguible.: resistente al hilo incandescente 
750º conforme a las reglamentaciones para instalación en edificios de pública 
concurrencia  norma  EN 60695-2-11.  Clase II IP30 IK 05. conforme a las normas UNE 
60439-3 y NF C 61-910. Incluso  puerta aislante con cerradura,  ayudas de albañilería, 
material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según 
REBT.  Medida la unidad totalmente instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P Baja Area Personal 1      1,000     
P Alta Area economia 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 194,46 388,92 

Total subcapítulo 6.2.1.- CUADROS: 388,92 



Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

                                                               

                                                          Página:  15 - 42  

6.2.2.- INTERRUPTORES Y COMPONENTES 

6.2.2.1 U Interruptor diferencial IIII de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

TOTAL  2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 262,91 525,82 

6.2.2.2 U Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

TOTAL 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 234,31 468,62 

6.2.2.3 U Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 45      45,000     
        45,000 45,000 

Total u  ......: 45,000 72,35 3.255,75 

6.2.2.4 U Interruptor diferencial IIII de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 139,42 278,84 

6.2.2.5 U Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 40      40,000     
        40,000 40,000 

Total u  ......: 40,000 22,28 891,20 

6.2.2.6 U Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 44      44,000     
        44,000 44,000 

Total u  ......: 44,000 22,28 980,32 

6.2.2.7 U Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Total 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 22,28 44,56 

6.2.2.8 U Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 3      3,000     
        3,000 3,000 

Total u  ......: 3,000 42,85 128,55 

6.2.2.9 U Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 A de intensidad nominal, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total u  ......: 1,000 42,85 42,85 

6.2.2.10 U Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 40 A de intensidad nominal, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 45,35 90,70 

6.2.2.11 U Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, 
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total 2      2,000     
        2,000 2,000 

Total u  ......: 2,000 81,29 162,58 

Total subcapítulo 6.2.2.- INTERRUPTORES Y COMPONENTES: 6.869,79 

6.2.3.- CONDUCTORES 

6.2.3.1 M. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, 
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cuadro 1 2 29,000     58,000     
  10 24,000     240,000     
  8 20,000     160,000     
  10 15,000     150,000     
Cuadro 2 2 38,000     76,000     
  2 24,000     48,000     
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  2 18,000     36,000     
Cuadro 3 8 29,000     232,000     
  8 21,000     168,000     
  8 15,000     120,000     
  8 40,000     320,000     
Cuadro 6 4 45,000     180,000     
        1.788,000 1.788,000 

Total m.  ......: 1.788,000 7,53 13.463,64 

6.2.3.2 Ud Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido 
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cuadro 4 y 5 2 24,000     48,000     
  2 35,000     70,000     
  2 50,000     100,000     
        218,000 218,000 

Total ud  ......: 218,000 29,51 6.433,18 

6.2.3.3 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW.  
Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de 
sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., 
incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cuadro 4 y 5 4 35,000     140,000     
DI Cuadro 4 1 85,000     85,000     
DI Cuadro 5 1 35,000     35,000     
DI Cuadro Personal 1 45,000     45,000     
DI Cuadro Economia 1 52,000     52,000     
        357,000 357,000 

Total m.  ......: 357,000 15,09 5.387,13 

Total subcapítulo 6.2.3.- CONDUCTORES: 25.283,95 

6.2.4.- GENERADOR 

6.2.4.1 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 88 kVA de potencia, con 
cuadro de conmutación de accionamiento motorizado e interruptor automático 
magnetotérmico. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sustituido 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 18.018,22 18.018,22 

Total subcapítulo 6.2.4.- GENERADOR: 18.018,22 

Total subcapítulo 6.2.- ELECTRICIDAD: 50.560,88 

6.3.- ILUMINACION 
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6.3.1 U Luminaria lineal para colocar colgada con lámpara LED, con las siguientes 
características técnicas: Luminaria resistente al polvo, al los golpes y al agua 
ejecutada en poliéster gris reforzado con fibra de vidrio  con cobertura prismática y 
carcasa de policarbonato. Clase I, grado de protección IP 66, IK08. Fijaciones al techo 
mediante clips de acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado incluidas. 
Lámpara LED 41W 4200 lm 4000K. Instalación rápida mediante clips de fijación de 
acero inoxidable con posibilidad de ser montada formando líneas o de forma 
individual. Puntos de fijación flexibles. Accesorios: Cable IP67 y suspensiones anti 
vandálicas. Dimensiones: Longitud 1300mm, anchura 96 mm y profundidad 96 mm.  
Incluidos lámparas, soportes, accesorios, conexiones y pequeño material y ayudas 
necesarias para su correcta instalación; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. 
Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Personal 70      70,000     
Economia 70      70,000     
SAla Reuniones 4      4,000     
  8      8,000     
        152,000 152,000 

Total u  ......: 152,000 103,68 15.759,36 

6.3.2 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 
mm, para  lámparas LED de 32 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado 
lacado, de color blanco y difusor liso; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala Reuniones 8      8,000     
Despachos 22      22,000     
  28      28,000     
Pasillos P. Alta 30      30,000     
  4      4,000     
        92,000 92,000 

Total Ud  ......: 92,000 89,11 8.198,12 

6.3.3 U Dowlight empotrable circular para lámpara LED 31W, 3000lm 3000ºK, óptica para luz 
general con cuerpo en fundición de aluminio a presión y sistema de disipación pasiva,  
reflector metalizado con vapores de aluminio bajo vacío, con capa de protección anti 
graffitis, instalación mediante muelles de torsión en falsos techos con espesor de 1 a 
25 mm, fabricada según la normativa EN 60598-1, protección IP20, clase F, 
homologación ENEC, clase de aislamiento II, para una lámpara LED 31W Warm White 
de 3000 Lm, dimensiones 226 x 100 (diámetro x alto). Incluso lámpara, accesorios, 
pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. 
Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI, Modelo: REFLEX, Ref: MB55, 
o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada 
y funcionando. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta Baja 15      15,000     
Planta Alta 15      15,000     
  10      10,000     
        40,000 40,000 

Total u  ......: 40,000 96,29 3.851,60 

Total subcapítulo 6.3.- ILUMINACION: 27.809,08 

6.4.- CONTRAINCENDIO 
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6.4.1 Ud Suministro e instalación empotrada en techo en zonas comunes de luminaria de 
emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Area Personal 18      18,000     
Area Economia 18      18,000     
PAsillo p. BAja 11      11,000     
pasillo P Alta 11      11,000     
Sobre extintores 2      2,000     
        60,000 60,000 

Total Ud  ......: 60,000 50,73 3.043,80 

6.4.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Area Personal 3      3,000     
Area Economia 3      3,000     
        6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 40,95 245,70 

6.4.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, 
con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLanta baja 1      1,000     
planta 1 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 43,50 87,00 

6.4.4 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico direccionable con 
aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a 
humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de 
alarma y salida para piloto de señalización remota, para instalación con canalización 
de protección de cableado fija en superficie. Incluso zócalo suplementario, base 
universal y elementos de fijación. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Area Personal 3      3,000     
Area Economia 3      3,000     
        6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 70,14 420,84 

6.4.5 Ud Módulo para central de detección automática de incendios, con 12 zonas de detección, 
para central existente con conmutador de corte de zonas. Se incluye el montaje y 
puesta en marcha. No se incluye armario al inxstalarse en central ya existente. Medida 
la unidad instalada.. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000     
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        1,000 1,000 

Total ud  ......: 1,000 396,95 396,95 

6.4.6 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

extintores 8      8,000     
        8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 7,53 60,24 

6.4.7 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

areas 16      16,000     
        16,000 16,000 

Total Ud  ......: 16,000 7,53 120,48 

Total subcapítulo 6.4.- CONTRAINCENDIO: 4.375,01 

6.5.- INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

6.5.1.- Instalaciones de climatizacion 

6.5.1.1 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con 
vaina deslizante tipo bayoneta.     

Total m²  ......: 94,500 24,96 2.358,72 

6.5.1.2 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado 
por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según 
UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio 
(exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el 
canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto. 

    

Total m²  ......: 551,630 35,46 19.560,80 

6.5.1.3 M² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de 
climatización, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto 
por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 
mm de espesor. 

    

Total m²  ......: 77,610 7,24 561,90 

6.5.1.4 Ud Difusor circular de aluminio extruido, con compuerta de regulación de caudal tipo 
mariposa, color blanco RAL 9010, gama AirQ, DFCI200BR "AIRZONE", para instalar en 
alturas de hasta 2,7 m. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DIRECICON AREA DE 
PERSONAL 

1      1,000     
AREA DE PERSONAL 2      2,000     
DESPACHO 
DIRECTORA GENERAL 

1      1,000     
DESPACHO 
DIRECOTOR/A 
GENERAL 2 

1      1,000 
    

DESPACHO 
DIRECOTOR/A 
GENERAL 3 

1      1,000 
    

JEFATURA O.R.I. 1      1,000     
OFICINA DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3      3,000 
    

SALA DE REUNIONES 3      3,000     
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AREA DE ECONOMIA 2      2,000     
JEFATURA SERVICIO 3 1      1,000     
JEFATURA SERVICIO 4 1      1,000     
DIRECCION AREA 
ECONOMICA 

1      1,000     
SALA DE REUNIONES 2 2      2,000     
DESPACHO 
DIRECTOR/A GENERAL 

1      1,000     
DESPACHO GERENTE 1      1,000     
ANTESALA 1      1,000     
DESPACHO 
VICEGERENTE 

1      1,000     
DESPACHO 
VICEGERENTE 2 

1      1,000     
GERENCIA 2      2,000     
        27,000 27,000 

Total Ud  ......: 27,000 55,47 1.497,69 

6.5.1.5 Ud Difusor circular de aluminio extruido, con compuerta de regulación de caudal tipo 
mariposa, color blanco RAL 9010, gama AirQ, DFCI250BR "AIRZONE", para instalar en 
alturas de hasta 2,7 m. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

OFICINAS PLANTA 
BAJA 

5      5,000     
JEFATURA SERVICIO 1 1      1,000     
JEFATURA SERVICIO 2 1      1,000     
AREA DE ECONOMIA 3      3,000     
        10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 65,62 656,20 

6.5.1.6 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en pared.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

JEFATURA SERVICIO 1 1      1,000     
JEFATURA SERVICIO 2 1      1,000     
JEFATURA SERVICIO 3 1      1,000     
JEFATURA SERVICIO 4 1      1,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 31,45 125,80 

6.5.1.7 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

DIRECICON AREA DE 
PERSONAL 

1      1,000     
AREA DE PERSONAL 2      2,000     
DESPACHO 
DIRECTORA GENERAL 

1      1,000     
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DESPACHO 
DIRECOTOR/A 
GENERAL 2 

1      1,000 
    

DESPACHO 
DIRECOTOR/A 
GENERAL 3 

1      1,000 
    

JEFATURA O.R.I. 1      1,000     
OFICINA DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3      3,000 

    

DIRECCION AREA 
ECONOMICA 

1      1,000     
DESPACHO 
DIRECTOR/A GENERAL 

1      1,000     
DESPACHO GERENTE 1      1,000     
ANTESALA 1      1,000     
DESPACHO 
VICEGERENTE 

1      1,000     
DESPACHO 
VICEGERENTE 2 

1      1,000     
GERENCIA 2      2,000     
        18,000 18,000 

Total Ud  ......: 18,000 34,35 618,30 

6.5.1.8 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

SALA DE REUNIONES 2      2,000     
SALA DE REUNIONES 2 2      2,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 40,24 160,96 

6.5.1.9 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

SALA DE REUNIONES 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 46,84 46,84 

6.5.1.10 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

OFICINAS PLANTA 
BAJA 

2      2,000     
AREA DE ECONOMIA 2      2,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 58,43 233,72 

6.5.1.11 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa 
perfilada de acero galvanizado, de 1000x330 mm.     

Total Ud  ......: 2,000 301,60 603,20 
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6.5.1.12 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa 
perfilada de acero galvanizado, de 1000x330 mm.     

Total Ud  ......: 2,000 217,12 434,24 

6.5.1.13 Ud Unidad de tratamiento de aire con recuperación de energía construida en panel de 
doble chapa con aislamiento interno de chapa de acero recubierta de alu-zinc,  de 
categoría ambiental C4 y panel de 56 mm de espesor con una capa intermedia de 
aislante de lana mineral, comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero 
galvanizado, con certificación EUROVENT A+ conforme a la norma europea EN 1886 y 
cumplimiento de la normativa ERP 2016 y 2018.  
INSTALACIÓN INTERIOR. 
- Denominación: UTA-ZONAS OFICINAS 
- Marca: SWEGON. 
- Modelo: GOLD FRX 12. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

A5 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 18.393,81 18.393,81 
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6.5.1.14 Ud Unidad de tratamiento de aire con recuperación de energía construida en panel de 
doble chapa con aislamiento interno de chapa de acero recubierta de alu-zinc,  de 
categoría ambiental C4 y panel de 56 mm de espesor con una capa intermedia de 
aislante de lana mineral, comportamiento ante el fuego clase A1 sobre chasis de acero 
galvanizado, con certificación EUROVENT A+ conforme a la norma europea EN 1886 y 
cumplimiento de la normativa ERP 2016 y 2018.  
INSTALACIÓN INTERIOR. 
- Denominación: UTA-ZONAS DESPACHOS 
- Marca: SWEGON. 
- Modelo: GOLD FRX 14. 
Lado impulsión: 
- Compuerta motorizada de aire exterior con actuador preparado para conectar. 
Compuerta motorizada con sellado clase 3 según EN 1751. Motor con accionamiento 
por muelle. 
- Sección de filtro de alta eficiencia F6. 
Sección de filtro F6 de clase A/B certificados por EUROVENT. Los filtros son de fibra 
de vidrio de alta eficiencia y resistencia a temperaturas de hasta 70ºC incluyendo 
marco regido de plástico sobre el que soportarse. 
- Sección de recuperador de calor  
Recuperador de calor de alta eficiencia rotativo DE SORCIÓN tipo RECOsorptic en 
cajón de chapa y bastidores metálicos de acero galvanizado con protección exterior 
contra la intemperie y aislados al interior con lana mineral y terminación con chapa 
perforada. Eficiencia recuperación superior temperatura y humedad de 80% para flujos 
iguales certificada por Eurovent. Velocidad del rotor controlada y variable según 
necesidades. Incluirá sector de purga así como configuración que imposibilite 
escapes del retorno a la impulsión. El caudal de purga está controlado a través de un 
sensor de presión dedicado. 
- Sección de impulsión ventiladores plug fan con motor EC. 
Sección de impulsión formada por ventilador tipo plug fan de transmisión directa y 
baja potencia sonora con motor EC de alta eficiencia clase EFF1 según clasificaciones 
de la UE y del CEMEP. Caudal de 4.400 m3/h y Presión 200 Pa. Soportes 
antivibratorios incluidos. 
La transmisión es directa entre el motor y la turbina y con eje de acero de primera 
calidad, perfectamente equilibrado estática y dinámicamente. Los ventiladores se 
suministrarán con su correspondiente variador de velocidad para el control de los 
mismos, integrado en el interior del equipo y suministrado junto con el cuadro 
eléctrico. 
Potencia sonora según ISO 5136 (en conducto) e ISO 3741 (alrededores) 
respectivamente. 
- Sección de batería de frio/calor de expansión directa. 
Batería de expansión directa. Características técnicas de la batería de frio/calor de 
acuerdo a fichas técnicas. 
- Sección de filtro de alta eficiencia F9. 
Sección de filtro F9 de clase A/B certificados por EUROVENT. Los filtros son de fibra 
de vidrio de alta eficiencia y resistencia a temperaturas de hasta 70ºC incluyendo 
marco regido de plástico sobre el que soportarse. 
Lado extracción: 
- Sección de filtro F6. 
Sección de filtro con suministro de filtro F7 de clase A/B certificados por EUROVENT. 
Los filtros son de fibra de vidrio de alta eficiencia y resistencia a temperaturas de 
hasta 70ºC incluyendo marco regido de plástico sobre el que soportarse. 
- Sección de recuperador (véase lado impulsión). 
- Sección de extracción ventiladores plug fan con motor EC 
Sección de extracción formada por ventilador tipo plug fan de transmisión directa y 
con motor EC de alta eficiencia clase EFF1 según clasificaciones de la UE y del 
CEMEP. Caudal de 4.400 m3/h y Presión 200 Pa. Soportes antivibratorios incluidos. 
Variadores de velocidad incluidos y montados en los ventiladores de extracción, 
incluido en cuadro eléctrico. 
Potencia sonora según ISO 5136 (en conducto) e ISO 3741 (alrededores) 
respectivamente. 
- Compuerta motorizada de aire exterior con actuador preparado para conectar. 
Compuerta motorizada con sellado clase 3 según EN 1751. Motor con accionamiento 
por muelle. 
Sistema de control integrado: 
- Sistema eléctrico y de control propio e integrado admitiendo los principales 
estándares de comunicación: Sistema de control tipo IQnomic con función de 
comunicación web integrada y terminal de mano de alta resolución a todo color.  
Incluye de estándar las principales funciones de control, como por ejemplo:  
· Establecimiento de los valores consigna requeridos vía terminal manual, donde se 
muestran constantemente los valores reales en un diagrama de flujo con todas las 
lecturas y consignas. 
· Temporizador marcha-paro, con definición de horarios de uso y calendario de 
festivos y vacaciones. 
· Secuencia de inicio para evitar impulsar a temperaturas no adecuadas en arranque, 
así como función de limpieza del recuperador. 
· Control del intercambio en el recuperador de calor rotativo. Velocidad del rotor 
controlada y variable según necesidades, optimizada para conseguir máxima 
eficiencia de recuperación en todo momento, hasta parada de la rueda si fuera 
necesario (Función Freecooling). 
· Función de purga de aire, con configuración que imposibilite escapes del retorno a la 
impulsión. 
· Caudal de aire corregido por densidad. 
· Demanda controlada de ventilación, caudal de aire de impulsión (Incluir sensor de 
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Total Ud  ......: 1,000 20.700,25 20.700,25 

6.5.1.15 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 102,120 34,97 3.571,14 

6.5.1.16 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 91,580 35,16 3.219,95 

6.5.1.17 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 80,440 40,43 3.252,19 

6.5.1.18 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 83,630 40,62 3.397,05 

6.5.1.19 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 26,780 42,77 1.145,38 

6.5.1.20 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 18,960 42,94 814,14 

6.5.1.21 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 27,850 45,58 1.269,40 

6.5.1.22 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 18,520 45,79 848,03 

6.5.1.23 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. 

    

Total m  ......: 25,330 52,52 1.330,33 

6.5.1.24 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor. 
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Total m  ......: 23,420 58,70 1.374,75 

6.5.1.25 Kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.incluido la tasa sobre Gases 
Fluorados segun Ley 16/2013 29 Octubre     

Total kg  ......: 36,410 92,04 3.351,18 

Total subcapítulo 6.5.1.- Instalaciones de climatizacion: 89.525,97 

6.5.2.- Sistemas de climatización 

6.5.2.1 Ud UD Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, para sistema 
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-
410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, serie Y (YKB) Estándar, 
modelo PUHY-P300YKB-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 33,5 
kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco 
del aire exterior 35°C), EER = 3,91, SEER = 5,51, consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 8,56 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire 
exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del 
aire exterior 6°C), COP = 4,13, SCOP = 3,24, consumo eléctrico nominal en calefacción 
9,07 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores 
con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor con 
control Inverter, 1220x1710x740 mm, peso 251 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de 
aire 210 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima 
de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo 

    

Total Ud  ......: 3,000 12.348,10 37.044,30 

6.5.2.2 Ud Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, para sistema 
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-
410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, serie Y (YKB) Estándar, 
modelo PUHY-P250YKB-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 28 
kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco 
del aire exterior 35°C), EER = 4,06, SEER = 6,4, consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 6,88 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire 
exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del 
aire exterior 6°C), COP = 4,29, SCOP = 3,43, consumo eléctrico nominal en calefacción 
7,34 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 21 unidades interiores 
con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor con 
control Inverter, 920x1710x740 mm, peso 199 kg, presión sonora 59 dBA, caudal de 
aire 175 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima 
de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo. 

    

Total Ud  ......: 1,000 10.434,84 10.434,84 

6.5.2.3 Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-
aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, 
alimentación trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, serie Y (YKB) Estándar, modelo 
PUHY-P350YKB-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 40 kW 
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del 
aire exterior 35°C), EER = 3,42, SEER = 5,25, consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 11,69 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del 
aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 45 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del 
aire exterior 6°C), COP = 4,04, SCOP = 3,13, consumo eléctrico nominal en calefacción 
11,13 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 30 unidades interiores 
con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor con 
control Inverter, 1220x1710x740 mm, peso 251 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de 
aire 210 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima 
de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo. 

    

Total Ud  ......: 1,000 14.771,26 14.771,26 
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6.5.2.4 Ud UD Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de suelo, con 
envolvente, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas 
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City Multi, modelo PFFY-
P20VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura 
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 
19°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,025 kW, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 0,025 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 27 dBA, caudal de aire a velocidad alta 
7,6 m³/min, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, gama Melans, 
modelo PAR-33MMAA 

    

Total Ud  ......: 7,000 1.594,19 11.159,33 

6.5.2.5 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de suelo, con 
envolvente, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas 
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City Multi, modelo PFFY-
P25VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura 
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 
19°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,025 kW, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 0,025 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8 
m³/min, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, gama Melans, modelo 
PAR-33MMAA 

    

Total Ud  ......: 39,000 1.636,76 63.833,64 

6.5.2.6 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de suelo, con 
envolvente, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas 
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City Multi, modelo PFFY-
P32VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura 
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 
19°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,025 kW, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 0,025 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8 
m³/min, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, gama Melans, modelo 
PAR-32MMAA 

    

Total Ud  ......: 1,000 1.655,71 1.655,71 

6.5.2.7 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de suelo, con 
envolvente, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas 
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City Multi, modelo PFFY-
P40VKM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 4.5 kW (temperatura 
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 
19°C), potencia calorífica nominal 5.0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,025 kW, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 0,028 kW, de 600x700x200 mm, peso 15 kg, con ventilador de 4 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 
10.7 m³/min, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, gama Melans, 
modelo PAR-31MMAA 

    

Total Ud  ......: 5,000 1.704,12 8.520,60 

6.5.2.8 Ud .8Ud de control para Unidad de Tratamiento de Aire, tipo AHU, de MITSUBISHI 
ELECTRIC. Para conexión con unidades exteriores tipo CITY MULTI. Modelo PAC-
AH250M-J.Kit de expansión para conexión de climatizadora (UTA) de expansión 
directa con unidad exterior de expansión directa de la gama cyti multi con potencia de 
refrigeración comprendida entre 22.4 kW y 28.0 kW (temperatura de bulbo seco del 
aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), y con potencia 
de calefaccion comprendida entre 25,0 kW y 31.5 kW (temperatura de bulbo seco del 
aire interior 20°C) 

    

Total Ud  ......: 2,000 1.709,92 3.419,84 

6.5.2.9 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-
Y102S-G "MITSUBISHI ELECTRIC".     

Total Ud  ......: 42,000 103,72 4.356,24 

6.5.2.10 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y102L-
G "MITSUBISHI ELECTRIC".     

Total Ud  ......: 5,000 133,27 666,35 
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6.5.2.11 Ud Suministro de Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil a color TFT de 
10,4" y conectable a redes ETHERNET y BACNET, gama MELANS de MITSUBISHI 
ELECTRIC. Modelo AE-200E. 

    

Total Ud  ......: 1,000 6.587,52 6.587,52 

6.5.2.12 M Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo.     
Total m  ......: 484,630 9,99 4.841,45 

Total subcapítulo 6.5.2.- Sistemas de climatización: 167.291,08 

Total subcapítulo 6.5.- INSTALACIONES DE CLIMATIZACION: 256.817,05 

6.6.- VOZ Y DATOS 

6.6.1 U Base ofimática de 4 módulos para 2 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas VDI 
tipo RJ-45, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. 2 tomas de 
corriente en color blanco (para circuitos generales) y dos tomas en color rojo 
(circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 
2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 
20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6 UTP de 2 módulos, color blanco, 
360º bilndaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y 
EIA/TIA 568 B2.10. Incluso cable 4 pares utp cat 6 LSHZ aislado bajo tubo de PVC 
flexible de 23 mm de diámetro desde la caja de derivación hasta la base, placa 
obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables 
especiales.  Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078873 + 
077211 + 077218 + 076564, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la 
unidad totalmente instalada y funcionando. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA PRIMERA [A] 4      4,000     
        4,000 4,000 

Total u  ......: 4,000 55,95 223,80 

6.6.2 U Base ofimática de 8 módulos para 3 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 1 tomas doble 
VDI tipo RJ-45, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Una toma 
de corriente en color blanco (para circuitos generales) y una toma en color rojo 
(circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 
2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 
20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6 UTP de 2 módulos, color blanco, 
360º bilndaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y 
EIA/TIA 568 B2.10.Incluso cable 4 pares utp cat 6 LSHZ aislado bajo tubo de PVC 
flexible de 23 mm de diámetro desde la caja de derivación hasta la base, placa 
obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables 
especiales.  Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078872 + 
077211 + 077218 + 076564, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la 
unidad totalmente instalada y funcionando. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A] 59      59,000     
PLANTA PRIMERA [A] 44      44,000     
        103,000 103,000 

Total u  ......: 103,000 51,25 5.278,75 

6.6.3 U Base ofimática de 8 módulos y dimensiones 25 x 25 cm para 4 tomas de corriente 
2P+T (10/16A) + 2 tomas dobles VDI tipo RJ-45, en color blanco. Ejecución empotrada 
en suelo, con tapa de color gris para recubrimientos de hasta 10 mm. 2 tomas de 
corriente en color blanco (para circuitos generales) y dos tomas en color rojo 
(circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 
2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 
20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6 UTP de 2 módulos, color blanco, 
360º bilndaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y 
EIA/TIA 568 B2.10. Incluso cable 4 pares utp cat 6 LSHZ aislado bajo tubo de PVC 
flexible de 23 mm de diámetro desde la caja de derivación hasta la base, placa 
obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables 
especiales.  Construido según REBT. Marca: ACKERMAN, o modelo de idénticas 
características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. 
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  Uds.      Parcial Subtotal 

PLANTA PRIMERA [A] 10      10,000     
        10,000 10,000 

Total u  ......: 10,000 77,99 779,90 

6.6.4 Ud Toma para router WIFI, con PoE, realizada con cable de 4 pares trenzado de 100 
ohmios, categoría 6a, UTP, con cubierta libre de halógenos LSHZ, código de color 
EIA/TIA, de longitud media al RACK DE 32 metros conforme con las normas ISO/IEC 
11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada 
entre las tomas y los paneles repartidores o el armario principal de voz y datos, 
formando un conjunto de CAT-6 con las tomas RJ-45. Incluso crimpado a ambos 
extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: 
CABLECOM, Ref: 01025, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la 
longitud totalmente ejecutada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

tomas repartidas segun 
estudio posterior de 
cobertura 

26      26,000 
    

        26,000 26,000 

Total Ud  ......: 26,000 38,97 1.013,22 

6.6.5 Ud Base de toma de corriente DOBLE con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama 
media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y 
marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

aseos 1      1,000     
despachos 14      14,000     
pasillos 2      2,000     
archivo 3      3,000     
        20,000 20,000 

Total Ud  ......: 20,000 17,41 348,20 

Total subcapítulo 6.6.- VOZ Y DATOS: 7.643,87 

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 351.379,42 
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7.1 M² Revestimiento de fábricas antiguas mixtas (mapostería, ladrillo, etc) consistente en 
limpieza del soporte y vaciado de juntas (no contemplado), relleno de juntas con 
mortero mineral mixto weber.cal basic de Weber aditivado con latéx weber CT en 
proporción 4:1; aplicación de weber.cal basic, compuesto de conglomerantes 
hidraúlicos (cal aérea), áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e 
inorgánicos y pigmentos minerales, en colores gris o blanco, aplicado a llana y 
regleado, con acabado rugoso, con espesor mínimo del revestimiento acabado de 10 
mms (y máximo de 30 mms en dos capas); aplicación posterior de ejecución (si 
procede) de despieces con junquillos trapezoidales o llaguero; formación de 
goterones con junquillos en v uelos; suministro y colocación en el centro del 
revestimiento de malla de fibra de vidrio alcalino resistente, weber.therm malla 200, 
con apertura del entramado 7 x 6.5 mm, 195 g/m2, v alor nominal de resistencia a 
traccion en condiciones estandar de 2000 / 3400 y resistencia a elongacion 4.0 / 4.0. en 
puntos y zonas singulares de fachada (frentes de forjado, cargaderos y vértices de 
huecos y otras zonas conflictiv as), aplicación de puente de adherencia weber.prim 
FX15 de Weber (no incluido), sobre los paramentos de hormigón liso que hubiera que 
revestir; regado del soporte prev iamente en épocas de mucho calor y del 
revestimiento a las 24 y 48 horas respectivamente de haberlo ejecutado, así como p.p. 
limpieza y retirada de material sobrante. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Patio central 2 20,000  10,500   420,000     
  2 25,000  1,500   75,000     
Patio entrada            
Interior muro fachada 1 37,000  5,000   185,000     
Muro medianero 1 37,000  6,000   222,000     
Fachadas edificio 1 13,000  10,500   136,500     
  1 24,000  10,500   252,000     
  1 32,500  10,500   341,250     
        1.631,750 1.631,750 

Total m²  ......: 1.631,750 18,51 30.203,69 

7.2 M² Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de revestimiento FINAL de 
paramentos de bloque o ladrillo, mortero u hormigón con mortero weber.cal revoco de 
Weber, a base de conglomerantes hidraúlicos (cal aérea), áridos de granulometría 
compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales, en colores a 
definir por la Dirección Facultativa según carta vigente, aplicado a llana y regleado, 
con acabado final liso mediante llana de acero (sin uniformidad de color), con espesor 
mínimo del revestimiento acabado de 6 mms y ejecución de despieces según medidas 
existentes, con junquillo trapezoidal de pvc, incluso preparación de paramentos, 
colocación y retirada de junquillos; formación de goterones con junquillos en v uelos; 
; regado del soporte prev iamente en épocas de mucho calor y del revestimiento a las 
24 y 48 horas respectivamente de haberlo ejecutado, así como p.p. de, limpieza y 
retirada de material sobrante. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Patio central 2 20,000  10,500   420,000     
  2 25,000  1,500   75,000     
Patio entrada            
Interior muro fachada 1 37,000  5,000   185,000     
Muro medianero 1 37,000  6,000   222,000     
Fachadas edificio 1 13,000  10,500   136,500     
  1 24,000  10,500   252,000     
  1 32,500  10,500   341,250     
        1.631,750 1.631,750 
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Total m²  ......: 1.631,750 14,15 23.089,26 

7.3 M² Colocación de chapado con piedra recuperada y suministro del 10% de piedras similar 
a la existente para zocalo mediante chapado en paramento vertical, hasta 3 m de 
altura, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Patio central 2 20,000     40,000     
Patio entrada            
Interior muro fachada 1 37,000     37,000     
Muro medianero 1 37,000     37,000     
Fachadas edificio 1 13,000     13,000     
  1 24,000     24,000     
  1 32,500     32,500     
        183,500 183,500 

Total m²  ......: 183,500 37,04 6.796,84 

7.4 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de 
la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del 
soporte de mortero industrial, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano), además 
de tratamiento contra la presencia de moho o humedades en un 20% de su superficie. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Castilletes de soporte de 
placas. Superficies 
estimadas. 

14 3,500  2,000   98,000 
    

  8 1,500  4,000   48,000     
        146,000 146,000 

Total m²  ......: 146,000 6,85 1.000,10 

7.5 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, formado 
por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, 
suspendidas del forjado mediante varillas metálicas. 

    

  Uds. Largo Ancho    Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA CENEFA 
[A*B*C] 

4 41,000 0,600    98,400     
A*B*C 4 5,100 0,600    12,240     
A*B*C 2 25,000 0,600    30,000     
A*B*C 8 5,100 0,600    24,480     
ASEOS [A*B*C] 2 5,000 2,000    20,000     
        185,120 185,120 

Total m²  ......: 185,120 14,21 2.630,56 

7.6 M² Falso techo registrable, similar al existente, situado a una altura mayor o igual a 4 m, 
acústico fonoabsorbente, de 0,59 de coeficiente de absorción acústica medio, según 
UNE-EN ISO 354, formado por placas de escayola con borde recto, acabado pintado de 
color blanco, reforzadas con fibra de vidrio, con perforación pasante y panel de fibra 
sellado con papel de aluminio, de 60x60 cm,, apoyadas sobre perfilería lacada de 24 
mm de ancho, con un aprovechamiento mínimo del material recuperado de un 50%. 

    

  Uds. Largo Ancho    Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A*B*C] 2 41,000 5,100    418,200     
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A*B*C 1 25,000 5,100    127,500     
JEFATURA DE 
SERVICIO [A*B*C] 

2 4,500 4,500    40,500     
PLANTA PRIMERA 
JEFATURA DE 
SERVICIO [A*B*C] 

2 4,500 4,500    40,500 

    

        626,700 626,700 

Total m²  ......: 626,700 31,81 19.935,33 

7.7 M² Pulido y abrillantado en obra de pavimento de mármol.     
  Uds. Largo Ancho    Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA [A*B*C] 2 43,500 5,100    443,700     
A*B*C 1 25,000 5,100    127,500     
PLANTA PRIMERA 
[A*B*C] 

1 25,000 5,100    127,500     
A*B*C 1 29,000 5,200    150,800     
        849,500 849,500 

Total m²  ......: 849,500 5,87 4.986,57 

7.8 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo con resinas acrílicas en 
dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 
l/m² cada mano). 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA            
PARAMENTOS 4 43,500  4,500   783,000     
  6 5,100  4,500   137,700     
  2 39,500  4,500   355,500     
             
DESPACHOS 2 25,000  4,500   225,000     
  8 5,200  4,500   187,200     
  2 28,500  4,500   256,500     
  4 5,200  4,500   93,600     
PASILLO 1 24,000  4,500   108,000     
  1 22,000  4,500   99,000     
GALERIA 4 20,000  4,500   360,000     
NUCLEO ASEOS 
ESCALERA 

4 7,000  4,500   126,000     
  2 9,000  4,500   81,000     
  2 10,000  4,500   90,000     
  4 4,000  4,500   72,000     
DEDUCIR            
ARCOS -16 3,000  3,000   -144,000     
ZÓCALOS -1 22,000  1,000   -22,000     
  -1 20,000  1,000   -20,000     
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TECHOS 3 43,500 5,100    665,550     
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500    40,500     
  1 25,000 5,200    130,000     
  1 28,000 5,200    145,600     
PASILLO 1 24,000 2,500    60,000     
  1 20,000 3,000    60,000     
GALERIA 1 20,000 2,500    50,000     
  1 17,500 2,500    43,750     
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500    54,000     
  1 9,000 2,000    18,000     
  1 16,000 4,000    64,000     
             
PLANTA PRIMERA            
PARAMENTOS 4 43,500  4,500   783,000     
  8 5,100  4,500   183,600     
  2 39,500  4,500   355,500     
DESPACHOS 2 25,000  3,500   175,000     
  6 5,200  3,500   109,200     
  2 28,500  3,500   199,500     
  10 5,200  3,500   182,000     
PASILLO 1 24,000  3,500   84,000     
  1 22,000  3,500   77,000     
GALERIA 4 20,000  3,500   280,000     
NUCLEO ASEOS 
ESCALERA 

4 7,000  3,500   98,000     
  2 9,000  3,500   63,000     
  2 10,000  3,500   70,000     
  4 4,000  3,500   56,000     
ARCOS -2 34,000  3,000   -204,000     
ZÓCALOS -1 22,000  1,000   -22,000     
  -1 20,000  1,000   -20,000     
             
TECHOS 3 43,500 5,100    665,550     
JEFATURA DE 
SERVICIO 

2 4,500 4,500    40,500     
  1 25,000 5,200    130,000     
  1 28,000 5,200    145,600     
PASILLO 1 24,000 2,500    60,000     
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  1 20,000 3,000    60,000     
GALERIA 1 20,000 2,500    50,000     
  1 17,500 2,500    43,750     
NÚCLEO ASEOS 
ESCALERA 

1 12,000 4,500    54,000     
  1 9,000 2,000    18,000     
  1 16,000 4,000    64,000     
        7.921,100 7.921,100 

Total m²  ......: 7.921,100 5,71 45.229,48 

7.9 M2 Alicatado con azulejo liso, 31X20 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo 
BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie 
soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante adhesivo C1 s/EN-12004 
Cleintex porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, sin junta (separación entre 1,5 
y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

    

  Uds.  Ancho Alto   Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA ASEOS 
[A*C*D] 

2  5,500 3,500   38,500     
A*C*D 4  1,600 3,500   22,400     
PLANTA PRIMERA  
ASEOS [A*C*D] 

2  2,000 3,500   14,000     
A*C*D 2  4,000 3,500   28,000     
        102,900 102,900 

Total m2  ......: 102,900 45,93 4.726,20 

7.10 Ud Aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por panel acústico autoportante de lana 
mineral, rectangular de 1200x300x40 mm, color Blanco, suspendido del techo con 
varillas roscadas galvanizadas. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Area de economía. 36      36,000     
        36,000 36,000 

Total Ud  ......: 36,000 61,05 2.197,80 

Total presupuesto parcial nº 7 Revestimientos y trasdosados : 140.795,83 
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8.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

Total Ud  ......: 6,000 198,51 1.191,06 

8.2 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 10      10,000     
        10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 89,95 899,50 

8.3 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos 
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 10      10,000     
        10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 89,95 899,50 

8.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 10      10,000     
        10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 179,91 1.799,10 

8.5 Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

    

Total Ud  ......: 1,000 39,34 39,34 

8.6 Ud Transporte de bidón de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

Total Ud  ......: 1,000 30,38 30,38 

8.7 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 
60 litros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 

    

Total Ud  ......: 1,000 67,61 67,61 

8.8 Ud Transporte de maquinaria y restos de instalacion de climatización a vertedero 
específico, instalación de de valorización o eliminación de residuos.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Total Climatización 4      4,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 101,31 405,24 

Total presupuesto parcial nº 8 Gestión de residuos : 5.331,73 
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9.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante 
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.     

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Fachada patio interior 1      1,000     
Fachada patio acceso 1      1,000     
        2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 163,75 327,50 

Total presupuesto parcial nº 9 Control de calidad y ensayos : 327,50 
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10.1.- Sistemas de protección colectiva 

10.1.1 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia 
máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, amortizable en 4 usos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 269,17 269,17 

10.1.2 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional 
de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el 
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con 
la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 142,69 142,69 

10.1.3 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango 
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 2      2,000     
A 2      2,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 5,19 20,76 

10.1.4 M Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta 
por 5 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de 
diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de entre 4 y 5 m 
de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante puntales metálicos 
telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 usos. 

    

  Uds. Largo     Parcial Subtotal 

A*B 1 6,000     6,000     
        6,000 6,000 

Total m  ......: 6,000 15,69 94,14 

10.1.5 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de 
escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la 
emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en el 
contenedor de otros residuos ajenos a la obra. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 4      4,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 12,11 48,44 

10.1.6 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm 
de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al 
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de 
ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas. 
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  Uds. Largo     Parcial Subtotal 

A*B 1 40,000     40,000     
        40,000 40,000 

Total m  ......: 40,000 10,68 427,20 

Total subcapítulo 10.1.- Sistemas de protección colectiva: 1.002,40 

10.2.- Formación del personal 

10.2.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 786,77 786,77 

Total subcapítulo 10.2.- Formación del personal: 786,77 

10.3.- Equipos de protección individual 

10.3.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de 
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 25      25,000     
        25,000 25,000 

Total Ud  ......: 25,000 0,21 5,25 

10.3.2 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico 
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable 
en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable 
en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y 
un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un 
cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, 
amortizable en 4 usos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 5      5,000     
        5,000 5,000 

Total Ud  ......: 5,000 61,52 307,60 

10.3.3 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos 
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, 
amortizable en 5 usos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 30      30,000     
        30,000 30,000 

Total Ud  ......: 30,000 2,45 73,50 

10.3.4 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y 
a la perforación, amortizable en 4 usos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 30      30,000     
        30,000 30,000 
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Total Ud  ......: 30,000 3,16 94,80 

10.3.5 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado 
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 6      6,000     
        6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 0,93 5,58 

10.3.6 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con 
código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 30      30,000     
        30,000 30,000 

Total Ud  ......: 30,000 17,65 529,50 

10.3.7 Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 
5 usos.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 6      6,000     
        6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 5,46 32,76 

10.3.8 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 6      6,000     
        6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 4,47 26,82 

10.3.9 Ud Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de 
celulosa, amortizable en 4 usos.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 4      4,000     
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 2,94 11,76 

10.3.10 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de 
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 20      20,000     
        20,000 20,000 

Total Ud  ......: 20,000 2,71 54,20 

Total subcapítulo 10.3.- Equipos de protección individual: 1.141,77 

10.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

10.4.1.- Material médico 
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10.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos 
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al 
paramento con tornillos y tacos. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 93,38 93,38 

10.4.1.2 Ud Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de 
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de 
paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de 
yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso 
de la obra. 

    

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 8      8,000     
        8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 20,60 164,80 

Total subcapítulo 10.4.1.- Material médico: 258,18 

10.4.2.- Reconocimientos médicos 

10.4.2.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.     
  Uds.      Parcial Subtotal 

A 15      15,000     
        15,000 15,000 

Total Ud  ......: 15,000 95,99 1.439,85 

Total subcapítulo 10.4.2.- Reconocimientos médicos: 1.439,85 

10.4.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

10.4.3.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 99,87 99,87 

Total subcapítulo 10.4.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 99,87 

Total subcapítulo 10.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 1.797,90 

10.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

10.5.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.     

  Uds.      Parcial Subtotal 

A 1      1,000     
        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 998,77 998,77 

Total subcapítulo 10.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 998,77 
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10.6.- Señalización provisional de obras 

10.6.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

    

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  5      5,000     
        5,000 5,000 

Total Ud  ......: 5,000 99,87 499,35 

Total subcapítulo 10.6.- Señalización provisional de obras: 499,35 

Total presupuesto parcial nº 10 Seguridad y salud : 6.226,96 
 



  RESUMEN DE PRESUESTO   

  Capítulo Importe   
   
 1 Actuaciones previas . 15.348,89   
  2 Demoliciones . 24.280,76   
  3 Fachadas . 12.164,86   
  4 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares . 2.899,20   
  5 Albañileria y particiones interiores . 55.812,37   
  6 Instalaciones     
    6.1 FONTANERÍA . 4.173,53   
    6.2 ELECTRICIDAD     
    6.2.1 CUADROS . 388,92   
    6.2.2 INTERRUPTORES Y COMPONENTES . 6.869,79   
    6.2.3 CONDUCTORES . 25.283,95   
    6.2.4 GENERADOR . 18.018,22   
    Total 6.2 ELECTRICIDAD ..........: 50.560,88   
    6.3 ILUMINACION . 27.809,08   
    6.4 CONTRAINCENDIO . 4.375,01   
    6.5 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION     
    6.5.1 Instalaciones de climatizacion . 89.525,97   
    6.5.2 Sistemas de climatización . 167.291,08   
    Total 6.5 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION ..........: 256.817,05   
    6.6 VOZ Y DATOS . 7.643,87   
    Total 6 Instalaciones ..........: 351.379,42   
  7 Revestimientos y trasdosados . 140.795,83   
  8 Gestión de residuos . 5.331,73   
  9 Control de calidad y ensayos . 327,50   
  10 Seguridad y salud     
    10.1 Sistemas de protección colectiva . 1.002,40   
    10.2 Formación del personal . 786,77   
    10.3 Equipos de protección individual . 1.141,77   
    10.4 Medicina preventiva y primeros auxilios     
    10.4.1 Material médico . 258,18   
    10.4.2 Reconocimientos médicos . 1.439,85   
    10.4.3 Medicina preventiva y primeros auxilios . 99,87   
    Total 10.4 Medicina preventiva y primeros auxilios ..........: 1.797,90   
    10.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar . 998,77   
    10.6 Señalización provisional de obras . 499,35   
    Total 10 Seguridad y salud ..........: 6.226,96   
  Presupuesto de ejecución material 614.567,52   
  13% de gastos generales 79.893,78   
  6% de beneficio industrial 36.874,05   



     

  Capítulo Importe   
 
  Suma 731.335,35   
  21% IVA 153.580,42   
  Presupuesto de ejecución por contrata 884.915,77   
            

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.   

            

  

Cádiz, febrero de 2018 
Arquitecto 

 
 
 
 

Arquitecta Técnica 
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